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ANEXO H
ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DA OBRA
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1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 Local da execução das obras e serviços

1.1.1 As obras  e  serviços,  objetos  do presente  Projeto  Básico,  serão  executadas  em terreno de
propriedade  da  UNILA  –  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-
AMERICANA,  matrícula  nº  88.748,  com área  de  70.693,00  m²,  situado  na  Avenida  Tancredo
Neves, nº 3147, Bairro Porto Belo, em Foz do Iguaçu/PR.

 1.2 Edificações a serem construídas:

1.2.1 Serão objeto de construção as seguintes edificações e respectivas áreas:

 BLOCO AULAS 2 – Pav. Térreo + Pav. Superior 2.238,77 m²

COBERTURA ENTRE OS BLOCOS 399,95 m²

1.2.2 Para efeito de acréscimo de área na estatística do projeto executivo de arquitetura e demais
documentos técnicos, deve-se considerar que a área de cobertura entre os Blocos, sobrepõe a área já
computada em projeto, que corresponde a rampa e a passarela, então o acréscimo de área edificada
desta licitação será de 2.439,88 m².
1.2.3 O projeto do Edifício Multiúso foi aprovado na sua totalidade, e é composto por 2 blocos de 2
pavimentos cada,  uma passarela de ligação entre os pavimentos superiores e uma rampa que dá
acesso aos pavimentos superiores de cada bloco, sendo que a rampa e a passarela são cobertas. O
total de área construída do Edifício Multiúso é de 4.884,01m². 

1.3 Despesas legais

1.3.1  Correrá  por  conta  exclusiva  da  contratada  todas  as  despesas  legais  relativas  à  obra  de
construção, e seu funcionamento, tais como, licenças, emolumentos, taxas de obra e da edificação,
registros  em cartório,  impostos  federais,  estaduais  e  municipais,  seguros  contra  incêndio  e  de
responsabilidade civil, contratos, selos, despachante e outros referentes a legislação da obra. 

1.3.2  Em  caso  de  necessidade  de  revalidação  da  aprovação  dos  projetos,  esta  será  de
responsabilidade da contratada.
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1.4 Horário para realização das obras e serviços

1.4.1 Preferencialmente, os serviços devem ser executados em horário comercial (8:00 às 18:00). A
contratada pode propor seu turno de trabalho para execução das obras e serviços, considerando os
recursos necessários para atendimento aos prazos estabelecidos no cronograma do empreendimento.
1.4.2 O turno de trabalho proposto deverá ser submetido, previamente, à aprovação da UNILA.

 2. CONDIÇÕES PRELIMINARES

2.1 As obras de execução da Segunda Etapa do Edifício Multiúso da UNILA  - Construção do Bloco
de  Aulas  2,  deverão  ser  executadas  rigorosamente  de  acordo  com  os  respectivos  Projetos
Executivos,  Memoriais  Descritivos,  Especificações  Técnicas,  conforme  documentos  anexos,  e
normas técnicas vigentes.
2.2 Nos preços unitários ofertados pela licitante deverão estar incluídos todos os equipamentos,
materiais, instrumentos, mão de obra, acessórios, seguros cabíveis, pessoal, bem como os custos
indiretos  (impostos,  tributos,  encargos,  taxas,  emolumentos  etc.)  e  outras  despesas,  de  modo  a
constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto deste projeto.
2.3 A contratada deverá apresentar, minimamente, a equipe discriminada no item 9 – Recursos da
Contratada. Estes custos deverão estar incluídos no item da proposta “administração local da obra”.
2.4 A contratada será totalmente responsável pela contratação de pessoal direto ou de terceiros,
obedecendo todos os requisitos das leis trabalhistas do Brasil e legislação do Estado do Paraná.
2.5 Tudo o que for necessário,  para a execução dos processos construtivos ou serviços,  deverá
obedecer  às  normas vigentes  e  seus  custos  deverão  estar  incluídos  na proposta  comercial,  não
podendo justificar, portanto, nenhum gasto adicional à UNILA.

3. INÍCIO DO SERVIÇO 

3.1 Após a emissão da Ordem de Serviço, a contratada deverá assumir imediatamente o controle de
acesso e segurança do canteiro de obras e, no prazo de até 15 dias úteis, apresentar os seguintes
documentos:
3.1.1 Matrícula  da Obra no INSS ou a comprovação de sua dispensa nos termos da legislação
aplicável;
3.1.2 Alvará ou protocolo, expedido pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Foz do
Iguaçu;
3.1.3  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART  ou  RRT,  devidamente  assinada  pelo
responsável técnico da empresa e recolhida;
3.1.4 Providenciar as ligações de energia e água ou, conforme o caso, a transferência de titularidade
da conta de água e de eletricidade junto as concessionárias;
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3.1.5 Cópia do Protocolo da solicitação de aprovação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil – PGRCC, realizado junto a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu;
3.1.5.1 Apresentar cópia do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil -PGRCC e 
Parecer Técnico Favorável emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

3.2 Ainda, dentro de até 20 (vinte) dias úteis, deve apresentar à UNILA o PLANEJAMENTO DE 
OBRA, conforme item 7 deste documento. O documento será avaliado pela contratante em até 05 
(cinco) dias úteis. Após avaliação, a contratada deverá reapresentar o planejamento para aprovação 
final, que deverá ocorrer em até 30 dias úteis a contar da emissão da ordem de serviço. 

3.3 A UNILA, excepcionalmente e para a satisfação de exigências técnicas, poderá emitir Ordem de
Serviço específica para alguma frente de trabalho.
3.4 A contratada, por comunicação da UNILA, poderá ter que compartilhar o acesso e instalações
provisórias de água e energia elétrica, com eventuais executores de outras obras, objetos de outras
licitações, mediante ajustes entre as partes.

4. PROJETO EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

4.2 As especificações técnicas determinam as condições gerais e mínimas a serem atendidas pela
contratada na execução das obras indicadas no projeto. Contêm informações complementares aos
desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensão completa do serviço requisitado.

4.3  O  Projeto  foi  desenvolvido  apresentando  soluções  técnicas  globais  com  detalhes,  visando
minimizar a necessidade de reformulação e atender aos requisitos de funcionalidade e adequação ao
interesse público, economia na execução, conservação e operação, de acordo com o artigo 12 da Lei
8.666/93.

4.4 Todos os projetos estão aprovados pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu – PMFI, Corpo
de Bombeiros, e pelas concessionárias de energia, e de águas e saneamento. Do mesmo modo, a
UNILA já dispõe de Licença de Instalação obtida junto ao órgão Ambiental responsável.

4.5 O Anexo A apresenta a relação completa e os Desenhos do Projeto Executivo e Especificações
Técnicas do Projeto em sua última revisão vigente, que devem ser utilizados e obedecidos pela
contratada  para  execução  dos  serviços.  Será  fornecido  para  a  contratada  mídia  digital  com os
arquivos dos documentos do Projeto executivo. As cópias necessárias ao desenvolvimento das obras
e ao bom andamento dos serviços deverão ser providenciadas pela contratada.
4.6 É obrigação da proponente considerar a documentação técnica do projeto em sua completude.
Não serão aceitas, reivindicações de custos adicionais, por falhas ou omissões nos projetos, lista de
materiais e demais documentos, que porventura venham a ser detectadas após a entrega da Proposta
Comercial.
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4.7 Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes
fornecidos pela UNILA, bem como com as especificações técnicas dos materiais e serviços.

4.8 Será de responsabilidade da contratada o detalhamento, as adequações e/ou as modificações e
complementações de projetos, considerados pela contratada como necessários para a execução das
obras  e  serviços,  os  quais  deverão  ser  previamente  apresentados  e  aprovados  pela  UNILA.
Ressalva-se entretanto que a aprovação da UNILA não isenta a contratada pela responsabilidade
técnica da solução.

4.9 Toda e qualquer modificação de projeto, proposta pela contratada e aprovada pela UNILA, ou
proposta  pela  própria  UNILA,  deverá  ser  incorporada  nos  respectivos  projetos  executivos  pela
contratada, de modo que ao final dos serviços os documentos retratem as edificações exatamente
como foram construídas (As Built).

4.10  Pelo  menos  uma  cópia  do  conjunto  destas  especificações  e  de  todos  os  projetos  deverá
permanecer no recinto do canteiro de obras com a condição obrigatória de que os engenheiros e
técnicos da contratada, envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento e ciência da mesma.

5. SERVIÇOS INICIAIS

5.1 Instalações Provisórias para Canteiro de Obra

5.1.1 A contratada deverá providenciar no canteiro de obras a execução das instalações provisórias
dentro das normas e conforme definido a seguir:

5.1.1.1 A fixação de placas de obra

5.1.1.2 A contratada deverá providenciar a colocação de 02 placas para identificação da obra em
execução,  sendo 01 (uma) padrão CREA/CAU, e  outra  placa  com layout  padrão das  obras  do
governo federal. A manutenção e conservação das placas será de responsabilidade da contratada.
5.1.1.3 A placa padrão das obras do governo federal é fabricada em chapa de aço com dimensões
mínimas de 3 metros por 4 metros, contendo os dados da obra, da UNILA, da contratada e de seus
responsáveis técnicos.
5.1.1.4 A contratada é responsável pela afixação e conservação das placas da obra, inclusive as que
lhe forem entregues pelos demais fornecedores e intervenientes.

5.1.2 Galpões, depósitos e barracões para uso da contratada

5.1.2.1 A contratada apresentará a fiscalização técnica, para aprovação, projeto do canteiro de obras,
situando  os  galpões  que  pretende  construir,  resultando  em  planta  baixa  do  canteiro  de  obras
assinada pela contratada. 
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5.1.2.2 Para a montagem do canteiro de obras, a contratada deverá prever a relocação de parte dos
tapumes da obra do Bloco de Aulas 1, assim como o complemento dos tapumes necessários para
delimitar o canteiro de obras. O espaço no terreno para utilização como canteiro de obras esta
demonstrado no Desenho Informativo AT.13.UNL.DI.GER.0001 R3.
5.1.2.3  Deverá  ser  previsto  a  instalação  de  tapumes  metálicos,  à  serem  instalados  conforme
desenho AT.13.UNL.DI.GER.0001-R3. Ao final da obra, a contratada deverá retirar os tapumes de
forma cuidadosa e armazenar em local indicado pela UNILA.
5.1.2.5  O  acesso  ao  canteiro  de  obras  para  trabalhadores  e  materiais  deverá  ser  feito
preferencialmente pelo acesso secundário do terreno.
5.1.2.6 A contratada deverá providenciar projeto das instalações elétricas do canteiro de obras com a
respectiva ART do responsável técnico.
5.1.2.7 São de conta exclusiva da contratada as despesas para a instalação e manutenção de suas
instalações, que serão feitas a seu critério, para que atendam as suas necessidades.
5.1.2.8 Caberá ainda à contratada a readequação e manutenção de toda a infraestrutura necessária
(Internet, Telefone, Ar Condicionado, Limpeza, etc) para a instalação de seus postos de trabalho e
da Fiscalização.
5.1.2.8.1 O posto de trabalho para a fiscalização da UNILA deverá ser mantido o espaço atualmente
ocupado para esta finalidade 
5.1.2.8  É  de  responsabilidade  da  contratada  os  consumos  da  obra  até  a  entrega  dos  serviços
contratados.

5.1.3 Instalação provisória de água

5.1.3.1 A ligação provisória de água será independente e obedecerá às exigências da Concessionária
Local com conta exclusiva  da contratada, inclusive o custo mensal do consumo, até a entrega da
obra. A contratada é a responsável pela ligação provisória de água para o canteiro de obras.

5.1.4 Energia Elétrica

5.1.4.1 A ligação de energia elétrica ao canteiro de obras será feita por meio de derivação da entrada
de energia (em baixa tensão) da Unila, localizada no alinhamento predial, próxima à guarita. Todos
os custos necessários para a perfeita instalação ou readequação da energia elétrica, desde o padrão
de energia até o canteiro de obras é de responsabilidade da contratada e deverá seguir as indicações
da fiscalização.

5.1.5 Instalações sanitárias provisórias

5.1.5.1 A construção, localização e condições de manutenção das instalações sanitárias provisórias
para seus operários deverão garantir condições de higiene não só satisfatórias do ponto de vista das

 UNILA Vila A: Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842, Sala 206, Vila A, Foz do Iguaçu – PR, CEP 85866-000
Fone: (45) 3529-2172     www.  portal.  unila.edu.br       secic@unila.edu.br

Pág. 6/19

http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/


Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Secretaria de Implantação do Campus – SECIC

exigências  mínimas  da  saúde pública,  como também atender  as  Normas  Regulamentadoras  do
Ministério do Trabalho. 

5.1.6 Marcação da obra

5.1.6.1  A  contratada procederá  a  locação  planialtimétrica  da  obra  que  será  realizada  com
instrumentos de precisão, acompanhada por profissional da contratante de acordo com a planta de
situação  aprovada  pela  UNILA,  que  lhe  fornecerá  os  pontos  de  referência,  a  partir  dos  quais
prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.
5.1.6.2 Serão verificadas  cuidadosamente pela  contratada as  dimensões,  alinhamento,  ângulos  e
níveis do projeto em relação às reais condições do local.
5.1.6.3 Havendo discrepância entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado
por escrito a fiscalização técnica e aos autores do projeto, que deverão deliberar a respeito.

5.1.7 Referências de nível

5.1.7.1 Caberá a  contratada providenciar uma referência de nível e mantê-la em boas condições,
para aferir os níveis em qualquer ocasião.

5.1.8 Locação da Obra

5.1.8.1 Cabe à contratada efetuar locação da obra a partir das cotas e amarrações apresentadas nos
projetos anexos a este  Projeto Básico.  Sob a responsabilidade  da contratada,  a obra deverá ser
locada com rigor quanto à altimetria e planialtimétrica do local.
5.1.8.2 A locação será executada observando-se as plantas de prefeitura, urbanização, fundações e
de arquitetura, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas (curral), fixadas para resistir à
tensão dos fios sem oscilações e sem movimento. No caso de discordâncias entre estas, a planta
aprovada pela prefeitura prevalece quanto aos recuos do prédio com relação às divisas. 
5.1.8.3 A locação será por eixos ou faces de paredes. Deve-se usar sempre aparelhos topográficos de
precisão para implantar os alinhamentos, as normais e as paralelas.
5.1.8.4  Após  a  marcação,  a  Fiscalização  deverá  atestar  e  aprovar  a  locação  antes  de  dar
prosseguimentos à obra.
5.1.8.5 A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a contratada a obrigação de
proceder  por  sua  conta  e  nos  prazos  estipulados,  as  modificações,  demolições  e  reposições
necessárias, a juízo da Fiscalização, não justificando eventuais atrasos no cronograma.
5.1.8.6  Após  locação,  a  Fiscalização  da  UNILA  procederá  a  aferição  das  dimensões  dos
alinhamentos,  dos ângulos e de quaisquer outras indicações  constantes do projeto com as reais
condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e
os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito à Fiscalização da
UNILA, a quem competirá deliberar a respeito.
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5.1.8.7  Todas  as  locações  e  nivelamentos  necessários  à  execução  da  obra  deverão  ser
obrigatoriamente efetuados com o acompanhamento de topógrafo.  Serão de responsabilidade da
contratada todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a perfeita execução dos
serviços acima discriminados.
5.1.8.8  Concluída  a  locação,  será  comunicado  o  fato  a  fiscalização  técnica,  para  análise  e
aprovação, caso atenda aos requisitos exigidos. A aprovação da Fiscalização não exime a contratada
da responsabilidade sobre quaisquer problemas ou prejuízos causados por erro na localização de
qualquer elemento construtivo dos prédios.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1  As  obras  e  serviços  contratados  deverão  ser  executados,  rigorosamente  de  acordo  com as
condições e procedimentos gerais a seguir:
6.1.2 A contratada deverá responsabilizar-se pela execução dos serviços, bem como pela guarda e
segurança dos materiais, equipamentos, ferramentas e demais itens dentro do canteiro de obras;
6.1.2.3 Considerando a proximidade com a obra do Bloco de Aulas 1, que encontra-se em fase de
acabamento, a contratada deverá adotar medidas para que não cause danos à edificação vizinha.
6.1.2.4  Responsabilizar-se  por  quaisquer  danos  causados  às,  edificações  existentes,  instalações
civis,  elétricas  e  outras  existentes  pertencentes  e/ou  utilizadas  pela  UNILA, em decorrência  da
execução dos trabalhos. 
6.1.2.4.1 Tais danos que advirem, devem ser reparados imediatamente, sendo que a não reparação
ensejará em responsabilização da contratada nas formas previstas na Legislação;
6.1.3 A contratada responderá,  conforme previsto no Artigo 186 do Código Civil,  por todos os
danos  de  vizinhança,  causados  pelas  escavações,  compactações,  movimentação  de  máquinas,
equipamentos, caminhões e demais serviços realizados durante as obras de urbanismo e edificações
da Segunda Etapa do Edifício Multiúso da UNILA  - Construção do Bloco de Aulas 2;
6.1.4  A contratada  deverá  ser  responsável  pela  operação  e  manutenção,  limpeza,  vigilância  e
operação de todas as instalações e infraestrutura do canteiro de obras;
6.1.5 Todas as ações pertinentes à distribuição de pessoal, frentes de trabalho, proteções, orientação
na execução das obras e serviços e aplicação de materiais, serão de responsabilidade exclusiva da
contratada;
6.1.6 As normas da ABNT, indicadas nas especificações técnicas, são referências mínimas para o
fornecimento, execução, instalação, aplicação, ensaio, procedimentos, etc., dos materiais e serviços
objetos  da  especificação,  porém,  todas  as  normas  da  ABNT vigentes  e  pertinentes  devem ser
consideradas, mesmo que não mencionadas ou explicitadas no texto da especificação;
6.1.7  Na  execução  das  obras  e  serviços  deverão  ser  obedecidas  as  referidas  especificações,
acompanhando as normas da ABNT, recomendações dos fabricantes, bem como as exigências e
posturas Municipais, Estaduais e Federais e das Concessionárias de serviços públicos, além dos
próprios métodos de aplicação dos materiais. 
6.1.7.1  Os  trabalhos  deverão  estar  regidos  por  esses  princípios,  sendo  os  casos  omissos
solucionados pela Fiscalização;

 UNILA Vila A: Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842, Sala 206, Vila A, Foz do Iguaçu – PR, CEP 85866-000
Fone: (45) 3529-2172     www.  portal.  unila.edu.br       secic@unila.edu.br

Pág. 8/19

http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/


Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Secretaria de Implantação do Campus – SECIC

6.1.8  A contratada  deverá  analisar  os  projetos  e  apontar  em tempo  hábil  as  interferências  que
eventualmente venham a comprometer a boa execução da obra, e deverá apresentar proposta para
resolvê-las de forma a não gerar ônus à UNILA. 
6.1.8.1Qualquer solução alternativa deverá ser sempre aprovada pela Fiscalização,  antes de sua
execução;
6.1.9  Todos  os  materiais  a  serem  empregados  na  obra  deverão  ser  de  primeira  qualidade  e
fornecidos pela contratada conforme as especificações descritas nos projetos e de acordo com as
normas brasileiras da ABNT. 
6.1.9.1  Caso  a  contratada  queria  utilizar  materiais  com  marca  e/ou  modelo  diferente  dos
especificados nos projetos, deverá apresentá-los antecipadamente para aprovação por similaridade.
6.1.9.2 O mesmo se aplica aos serviços a serem executados;
6.10 Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos Executivos disponibilizados, a UNILA
deverá ser consultada para dirimi-las;
6.11 Todos os materiais, equipamentos e trabalhos, que assim o requeiram, deverão ser totalmente
protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período da entrega do material até o final da
construção;
6.1.12 Ficará a contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela fiscalização,
ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses serviços;
6.1.13 Qualquer obra ou serviço que apresente defeito, ou desconformidade com as especificações
do projeto, normas, legislações, recomendações do fabricante / fornecedor e outras, estará passível
de reprovação pela fiscalização, seja em que estágio ou etapa de execução o trabalho estiver. Neste
caso, o serviço deverá ser reparado ou refeito, para que passe a atender ao exigido, quantas vezes
forem  necessárias,  por  conta  e  responsabilidade  da  contratada,  sem  ônus  para  UNILA e  sem
prejuízo do cronograma da obra. 
6.1.14 A aceitação de qualquer obra ou serviço pela Fiscalização não exime a contratada de suas
responsabilidades, e também não as alteram e nem as transferem, parcial  ou totalmente,  para a
fiscalização;
6.1.15 A contratada deverá providenciar a proteção das obras e dos serviços executados, ou em
execução, contra qualquer evento que possa danificá-los. O custo das proteções deverá estar incluso
no custo do serviço;
6.1.16  A contratada  será  responsável  pelo  ressarcimento  ou  recomposição  de  quaisquer  danos
causados pela contratada e seus empregados, à UNILA ou a terceiros;
6.1.17 Qualquer detalhe técnico, porventura não previsto nestas especificações, será solucionado
sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais e dentro do bom senso executivo, a critério
da fiscalização da UNILA;
6.1.18  A contratada  planejará  a  execução  de  todo  o  trabalho  no  local  das  obras,  inclusive  o
transporte de pessoal, de acordo com padrões e procedimentos de segurança, atendendo as diretrizes
de Saúde e Segurança do Trabalho;
6.1.19 Não será permitida a construção, no canteiro de obras, de instalações com a finalidade de
alojamentos para os empregados da contratada.
6.1.20  Qualquer detalhe técnico, porventura não previsto nestas especificações, será solucionado
sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais e dentro do bom senso executivo, a critério
da fiscalização da UNILA.
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7. PLANEJAMENTO DE OBRA

7.1  As  disposições  abaixo  indicam  as  condições  e  procedimentos  a  serem  observados  pela
contratada  no  desenvolvimento  do  planejamento  e  controle,  programação e  organização  para  a
execução das obras do objeto do Projeto Básico.
7.2 As atividades do planejamento e programação da contratada incluirão a coordenação, o controle
e verificação de todos os aspectos relacionados às obras, tais como: o fornecimento, o transporte e o
armazenamento  dos  materiais  de  construção,  a  construção,  os  acabamentos  arquitetônicos  e  a
instalação dos demais sistemas e o atendimento ao plano de gerenciamento de resíduos e riscos
ambientais.
7.3 O Planejamento deverá ser associado a desenhos e textos com as informações do arranjo geral
do  Canteiro  de  Obras  e  áreas  ocupadas  pela  contratada,  dos  métodos  executivos  a  serem
empregados  nas  diversas  fases  das  obras,  bem  como  o  dimensionamento  dos  equipamentos,
instalações e mão de obra da contratada a serem utilizados durante a execução das obras.
7.4 A contratada deverá demonstrar a forma de atendimento aos itens seguintes, elaborando um
documento  denominado  “PLANEJAMENTO DE OBRA”,  no  qual  deve  estar  evidenciada  sua
capacidade técnica e disponibilidade de recursos suficientes e adequados para a execução das obras
e serviços objeto desta contratação, dentro do prazo estabelecido de 420 (quatrocentos e vinte)
dias corridos para sua conclusão. 
7.5  O documento “Planejamento de obra”, após aprovado pela UNILA, será parte integrante do
Contrato. O documento deverá estar aprovado dentro de 30 (trinta) dias úteis a partir da emissão
da Ordem de serviço.  Deste  modo,  para que possa ser analisado,  revisto e  aprovado,  deve ser
apresentado para a UNILA dentro de, no máximo, 20 (vinte) dias úteis a partir da Ordem de
Serviço. 

 1.1 7.6 Deve conter neste documento, pelo menos os seguintes itens:

7.6.1 Cronograma de Permanência de Pessoas, Máquinas, Veículos e Equipamentos

7.6.1.1  Cronograma de  Permanência  de  Mão de  Obra,  Máquinas,  Veículos  e  Equipamentos  de
acordo com a necessidade para atendimento do Cronograma Físico-Financeiro da obra, em arquivo
eletrônico.

7.6.2 Composição unitária de custos

7.6.2.1  Composição  unitária  de  custos  para  cada  item  e  subitem  da  planilha  detalhada,  com
discriminação de valores dos materiais, mão de obra, equipamentos, coeficientes de produtividade,
de consumo e do BDI. 
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7.6.2.2 A composição detalhada do BDI deve ser apresentada a parte e deve obedecer os limites
estabelecidos nos BDI de referência adotado pela UNILA, separado em BDI geral e diferenciado,
para aquisição de equipamentos.

7.6.3 Segurança no trabalho

7.6.3.1 Aplicação das diretrizes e os requisitos para o gerenciamento de riscos ocupacionais e as
medidas de prevenção e controle em Segurança e Saúde no Trabalho – SST, previstos na Norma
Regulamentadora - NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.  Bem
como, na observância das aplicações previstas na NR 9 – Avaliação e Controle das Exposições
Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Estabelecendo as medidas necessárias de
prevenção  e  controle  para  os  riscos  ocupacionais,  quando  identificados  no  Programa  de
Gerenciamento de Riscos – PGR, previsto na NR-1. 
7.6.3.2 Estabelecimentos previstos na Norma Regulamentadora – NR 18, Condições de Segurança e
Saúde  no  Trabalho  na  Indústria  da  Construção,  nas  diretrizes  de  ordem  administrativa,  de
planejamento e de organização, que visam à implementação de medidas de controle e sistemas
preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria
da  construção.  Laudo  Técnico  das  Condições  Ambientais  de  Trabalho  (LTCAT)  e  diretrizes  e
requisitos previstos no  Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, com o objetivo de
proteger e preservar a saúde de seus empregados em relação aos riscos ocupacionais, conforme
avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco – PGR da empresa.
7.6.3.3 Os documentos devem ser emitidos por profissional devidamente habilitado, acompanhado
de ART, conforme a legislação vigente. A observância das Normas Regulamentadoras não desobriga
as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas
em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios, bem como daquelas
oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho

7.6.4 Organização da contratada

7.6.4.1 A contratada deve apresentar a relação nominal de cada um dos principais profissionais
alocados na obra, com seus respectivos currículos, comprovando sua habilitação para a função a que
está  sendo  designado,  e  sua  experiência  nessa  função.  Devem  constar  dessa  relação  o  nome,
endereço, telefone e e-mail para contato.
7.6.4.2 Indicação dos prepostos e do responsável técnico perante o CREA ou CAU acompanhado do
currículo(s) do(s) engenheiro(s) ou arquiteto(s), e encarregado(s) técnico(s) da obra.

7.6.4.3  Um mesmo profissional,  desde  que  habilitado,  e  com anuência  da  UNILA,  poderá  ser
nomeado para mais de uma responsabilidade.

7.6.4.4  A contratada  deverá  manter  atualizado  o  organograma  com  os  principais  profissionais
alocados na obra.
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7.6.5 Cronograma Geral

7.6.5.1 O Cronograma Físico de Referência fornecido pela UNILA, apresentado no Anexo F, para a
execução das obras do Bloco de Aulas do Edifício Multiúso, tem caráter orientativo e informa os
prazos necessários para o desenvolvimento das atividades básicas da construção, até a conclusão
das obras e o cumprimento dos Marcos Contratuais.
7.6.5.2 A contratada, com base no Cronograma Físico de Referência, deverá elaborar e submeter à
aprovação da UNILA o Cronograma Geral das Obras e Serviços, de acordo com o estabelecido no
Edital e nestas Especificações Técnicas, o qual deverá consolidar todas as atividades e fases dos
trabalhos necessários para o cumprimento dos prazos contratuais. 
7.6.5.3 O Cronograma Geral, após aprovado pela UNILA, será parte integrante do CONTRATO.
7.6.5.4 O  Cronograma  Geral  deve  abranger  todas  as  atividades  e  etapas  das  obras,  desde  a
Mobilização  e  instalação  do  canteiro  de  obras,  estudos  de  laboratório,  escavações  e  aterros,
construção das edificações, plano de gerenciamento de resíduos e riscos ambientais. 
7.6.5.5 O Cronograma Geral deve ter um detalhamento tal que permita a identificação das Etapas de
Execução e Eventos de pagamento (cronograma físico-financeiro).

 8. CONTROLE DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS

8.1 Com o objetivo de garantir o cumprimento dos prazos de cada etapa da construção e assegurar o
cumprimento do prazo final das obras, a contratada deverá seguir os procedimentos indicados neste
item.
8.2 A contratada deverá comparecer nas reuniões de produção/coordenação agendadas pela UNILA,
para analisar o andamento e progresso dos serviços em execução, definir  providências a  serem
tomadas  para  superação  de  problemas,  verificar  o  cumprimento  das  normas  e  regulamentos  e
discutir o trabalho programado.
8.2.1 As reuniões serão agendadas com 3 dias úteis de antecedência e em cada reunião será emitida
uma Ata com assinatura dos representantes da contratada e da UNILA. As Atas serão numeradas
sequencialmente e deverão conter os registros dos assuntos tratados.
8.3 A contratada, em conjunto com a fiscalização, anotará em Livro Diário de Obras as ocorrências
relacionadas exclusivamente com a execução das obras e serviços, indicando dia, mês e ano, bem
como dados sobre efetivo de empregados, equipamentos, condições meteorológicas, indicando as
ações  necessárias  à  regularização  das  faltas  ou  defeitos  observados,  e  encaminhando  os
apontamentos à autoridade competente da contratada e UNILA, para providências.
8.4 A contratada deverá emitir  mensalmente um relatório com todos os resultados de controles
tecnológicos realizados na obra.
8.5 A contratada deverá apresentar para a Fiscalização os projetos dos sistemas de escoramento,
formas  e  demais  detalhamentos,  acompanhados  da  respectiva  Anotação  de  Responsabilidade
Técnica – ART.
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8.6 A contratada deverá instalar um pluviômetro na obra, em local a ser definido em conjunto com a
fiscalização do contrato, e anotar no diário de obras as ocorrências de precipitação pluviométricas
registradas no aparelho.
8.7 A pedido da contratada poderá ser feita a análise das intempéries que efetivamente prejudicaram
o andamento das obras, sendo considerado os eventos em que o volume de precipitação superem as
médias históricas no local do projeto.
8.8  Os  dados  de  média  histórica  serão  obtidos  através  dos  relatórios  da  Secretaria  do  Meio
Ambiente  e  Recursos  Hídricos,  por  meio  do  Sistema de  Informações  Hidrológicas  do  Paraná,
utilizando dados das estações meteorológicas na região de Foz do Iguaçu no período correspondente
a 20 anos.
8.9 A contratada deverá emitir mensalmente um Relatório Ambiental, contemplando a Gestão dos
Resíduos Sólidos (geração, segregação, acondicionamento, transporte e destinação final), bem como
o levantamento e controle dos demais aspectos e impactos ambientais da obra. 

9. RECURSOS DA CONTRATADA

9.1 Administração da Obra

9.1.1 Engenheiro de obra

9.1.1.1 A obra será localmente administrada por um profissional da contratada que deverá estar
presente na obra no mínimo 20 horas semanais, e representará a contratada junto ao contratante,
caso  haja  acréscimo  do  Quadro  Técnico,  todas  as  despesas  ficará  sob  a  responsabilidade  da
contratada, mas com a aprovação da Fiscalização.

9.1.1.2 A função deste profissional deverá constar na ART respectiva. Este “engenheiro residente”
será um engenheiro civil ou arquiteto versado na execução de obras similares, devendo combinar
com a Fiscalização Técnica da contratante um horário comum de permanência na obra, e estar
presente sempre quando solicitado pela fiscalização. 

9.1.2 Mestre de obra

9.1.2.1 A contratada manterá na obra, além dos demais operários necessários, um mestre de obras
que,  obrigatoriamente,  será  seu  empregado,  e  que  deverá  estar  sempre  presente  para  prestar
quaisquer  esclarecimentos  necessários  à  Fiscalização,  além  de  eventuais  contramestres  e
apontadores, conforme necessário.

9.1.3 Técnico de Segurança do Trabalho
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A contratada manterá na obra, além dos demais operários necessários, um técnico de segurança do
trabalho  que,  obrigatoriamente,  será  seu  empregado,  e  que  deverá  estar  sempre  presente
acompanhando as atividades, orientando os trabalhadores na prevenção de acidentes e qualidade de
vida e do meio ambiente, assim como prestar quaisquer esclarecimentos necessários à Fiscalização.

9.1.4 Segurança

9.1.4.1  A  contratada  será  responsável  pela  manutenção  da  segurança  nas  áreas  sob  sua
responsabilidade até a entrega definitiva da obra.

9.1.4.2 O contratante, em hipótese alguma, se responsabilizará por eventuais roubos de materiais ou
equipamentos  do  Executante,  ou  por  danos  que  venham  ocorrer  na  obra  e  nas  áreas  de  sua
propriedade entregues à responsabilidade do Executante.

9.1.5 Mão de obra direta

9.1.5.1  A contratada  fornecerá  toda  a  mão  de  obra  qualificada  para  a  execução  das  obras  e
instalações previstas, em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos dentro dos  prazos
estabelecidos no cronograma contratual, não cabendo à UNILA nenhum pagamento e ou reembolso
específico de gastos de mão de obra da contratada, ressalvadas as hipóteses previstas na Instrução
Normativa IN nº 06, de julho de 2018.
9.1.5.2  A contratada  fornecerá  cópia  da  cédula  de  identidade  e  da  documentação  de  vínculo
trabalhista de todos os seus empregados ou terceirizados, além de identificação funcional (crachá)
dos mesmos, na qual deverá constar nome da empresa, o nome, grupo sanguíneo e função. 
9.1.5.2.1 O funcionário deverá usar crachá de modo visível para possibilitar sua identificação. Caso
o crachá não tenha foto, o funcionário deve ter sempre consigo sua cédula de identidade.
9.1.5.3 A contratada será totalmente responsável pela contratação de pessoal direto ou de terceiros,
obedecendo todos os requisitos das leis trabalhistas do Brasil e legislação do estado do Paraná.
9.1.5.4 A UNILA poderá solicitar, a qualquer momento, comprovação desta regularidade trabalhista
e fiscais, inclusive quanto ao recolhimento dos encargos sociais e impostos.

9.1.6 Materiais

9.1.6.1  Todos  os  materiais  básicos,  materiais  de  acabamentos  arquitetônicos,  componentes,
equipamentos  elétricos,  mecânicos  e  demais  insumos  necessários  para  a  consecução do objeto,
serão fornecidos  em sua totalidade pela  contratada,  e  deverão  estar  de acordo com as  Normas
Técnicas vigentes e memoriais descritivos respectivos, com as Especificações Técnicas.
9.1.6.2  As  referências  a  marcas  de  produtos  ou  equipamentos  constantes  nas  especificações,
projetos,  planilhas orçamentárias e demais documentos que compõem o Projeto Básico,  ou que
esteja detalhado no Projeto Executivo, representam referências de qualidade e suas substituições por
similares  deverão  ser  rigorosamente  analisados  em  todas  as  suas  características  técnicas  e  de
materiais, e deverão ser aprovados, previamente, pela UNILA.
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9.1.6.3  Em  toda  a  documentação  fornecida,  seja  em  projetos,  planilhas,  especificações,  etc,  a
palavra SIMILAR deve ser entendida como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE.
9.1.6.4 A contratada deve entregar amostra de material sempre quando requerido pela UNILA, e
obrigatoriamente,  no  caso  de  substituição  de  qualquer  material  definido  no  caderno  de
especificações  técnicas,  para  aprovação  da  fiscalização,  acompanhada,  quando  solicitado,  de
certificado de garantia e manuais.
9.1.6.5 Toda movimentação de carga, transporte, descarga, manuseio, guarda e proteção de todos os
materiais durante o período de execução dos serviços até aceitação final e entrega definitiva para a
UNILA será de exclusiva responsabilidade da contratada.

9.1.7 Equipamentos, ferramentas e dispositivos

9.1.7.1  São  de  responsabilidade  da  contratada  o  fornecimento,  carga,  transporte  e  descarga,
manuseio,  manutenção,  guarda  e  proteção  de  todos  os  equipamentos,  acessórios,  ferramentas,
dispositivos  e  equipamentos,  necessários  para  a  correta  execução  dos  trabalhos,  objeto  desta
Especificação Técnica.

9.1.7.2 Também serão de responsabilidade da contratada,  com prévia autorização da UNILA, a
fabricação e instalação de qualquer dispositivo especial que se faça necessário para a execução dos
serviços.

9.1.7.3  Os  serviços  de  topografia  necessários  para  os  trabalhos  a  serem  executados  (locação,
alinhamento,  nivelamento,  etc.),  assim  como  para  a  montagem  de  todos  os  equipamentos  e
componentes, serão de responsabilidade da contratada.

9.1.7.4  A contratada  deverá  fornecer  também  todas  as  máquinas,  equipamentos  e  ferramentas
manuais, tais como: perfuratrizes, lixadeiras, carrinho de mão, pás, martelos, serrotes, alicates, etc.,
necessários para a perfeita execução dos trabalhos.

9.1.7.5  Todos  os  equipamentos  e  ferramentas  poderão  ser  verificados  pela  UNILA a  qualquer
momento dos trabalhos, podendo ser recusados se não estiverem dentro das condições técnicas e
normas adequadas.

9.1.7.6 Os andaimes deverão ser construídos com o máximo de segurança, de forma a permitir, não
só o trabalho eficiente e seguro dos operários, como também o acesso cômodo da Fiscalização da
contratante.

9.1.8 Consumos

9.1.8.1 Os custos referentes aos consumos de combustíveis e lubrificantes, material de limpeza,
material  elétrico,  além  das  contas  mensais  de  água,  internet  e  telefone  correrão  por  conta  da
contratada até a entrega definitiva da obra.
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9.1.8.2  Todo  o  material  de  escritório  de  obra  será  de  inteira  responsabilidade  da  contratada,
inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do Livro Diário de Obras.
9.1.8.3 Também deverão estar disponíveis medicamentos de emergência.

9.1.8.4 Todas as despesas e entendimentos com vizinhos, oriundas dos trabalhos junto as divisas,
tais como fundações, arrimos, aterros e cercamento são de responsabilidade da contratada.
9.1.8.5 A obra será mantida permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para os locais
indicados no Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC). 
9.1.8.6 Durante todo o período de execução da obra deverão ser mantidos em perfeitas condições de
tráfego os acessos à obra, tanto para veículos quanto para pedestres.

10. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

10.1 Será de responsabilidade da empresa contratada a  adoção de todas as medidas  relativas à
prevenção de acidentes de trabalho durante toda a execução das obras contratadas, devendo ser
rigorosamente  obedecidas  as  legislações  pertinentes  em  vigor,  com  ênfase  para  a  norma
regulamentadora NR-18 – “Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção
Civil” do Ministério do Trabalho e Emprego.
10.2 Deverão ser entregues pela contratada em até 20 dias corridos a partir da emissão da ordem de
serviço e apresentados sempre que solicitados pela FISCALIZAÇÃO:
10.2.1 cópia do último ASO – Atestado de Saúde Ocupacional dos trabalhadores, habilitando-os
para a execução das tarefas;
10.2.2 cópia de ficha de entrega dos EPI's aos trabalhadores.
10.3  A contratada  deverá  se  responsabilizar  pela  manutenção  e  pelo  uso  de  equipamentos  de
prevenção e acidentes (EPI) dos funcionários e empreiteiros, fornecendo aos operários todos os
equipamentos de segurança necessários e exigidos pela legislação vigente, tais como botas, óculos,
luvas,  etc.  e  exigindo o seu uso; além da segurança de máquinas,  equipamentos  e materiais,  e
prevenção de incêndio com extintores.
10.4 No canteiro de obras  deverão ser mantidos  todos os equipamentos de proteção individual
(EPI's)  necessários  à  utilização  pela  FISCALIZAÇÃO  e  visitantes,  entre  esses,  considerados
indispensáveis as proteções visuais e para a cabeça.
10.5 Quaisquer danos,  patrimonial  e humano, decorrente da inobservância deste  quesito  são de
responsabilidade da contratada. O descumprimento destas recomendações poderá ser motivo para
advertência e até suspensão dos serviços contratados.

11. PRAZOS, MARCOS CONTRATUAIS E ETAPAS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E 
SERVIÇOS

11.1 Prazos
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11.1.1 O prazo de execução das obras e serviços é de 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos,
contados a  partir  da data  da emissão da Ordem de Serviço,  obedecendo ao Cronograma Físico
previsto no Anexo G Cronograma Físico-Financeiro, acordado entre as partes.
11.1.2 O Cronograma Físico-Financeiro, após aprovado, poderá ser modificado por solicitação da
contratada,  em função de nova proposta de Cronograma Físico,  devidamente justificada,  porém
estará sujeito a aprovação da UNILA, observando a disponibilidade orçamentária, e o cumprimento
do prazo de execução total.
11.1.3 A UNILA, sempre que necessário, poderá exigir ou autorizar revisões no cronograma para
adequá-lo às necessidades decorrentes da execução das obras.
11.1.4 A contratada se obriga a mobilizar recursos adicionais, visando eliminar qualquer atraso na
execução do cronograma, independentemente dos motivos causadores do atraso.
11.1.5 A mobilização de recursos adicionais, prevista no parágrafo anterior, não será motivo para
alteração das condições deste Contrato, nem de alteração de preços unitários e/ou globais, salvo
quando os atrasos tiverem sido motivados por especificações, instruções, ou serviços a cargo da
UNILA, diretamente relacionados com esses atrasos.

11.2 Marcos Contratuais

11.2.1 As obras e serviços, objetos do presente Contrato, deverão obedecer aos Marcos Contratuais
estabelecidos a seguir.  O não cumprimento destes Marcos sujeitará a contratada às penalidades
previstas na Minuta de Contrato, anexo do Edital, podendo, a critério da UNILA, ensejar a rescisão
do Contrato.

MARCO DESCRIÇÃO DO EVENTO
PRAZO

(em meses)

M1 Execução completa das fundações (estacas) 03

M2 Execução completa da laje do pavimento superior (Nível 385) 06

M3 Conclusão das estruturas de concreto armado 09

M4 Início dos serviços de pintura das paredes internas 12

11.2.2 Poderão ser efetuadas, de comum acordo entre as partes, revisões no cronograma citado nos
parágrafos anteriores, durante o período de execução do Contrato, desde que destas não resultem
alterações nos Marcos Contratuais, os quais são considerados improrrogáveis, salvo:
11.2.2.1 Ocorrência de motivos de força maior ou de caso fortuito, tais como definidos no Código
Civil Brasileiro. A contratada deverá demonstrar, para efeito de prorrogação dos marcos contratuais,
as razões do atraso que ocorrer por força dos motivos aqui referidos, propondo à UNILA a adoção
das soluções que permitam recuperar o atraso. Tais motivos só poderão ser invocados se, ocorrendo
efetivamente, a UNILA deles for informada, por escrito, no prazo de 3 (três) dias corridos, a partir
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da ocorrência. A UNILA examinará as alegações da contratada e, se com elas concordar, fixará
novos prazos, alterando-se, em consequência, o cronograma afetado pela ocorrência;
11.2.3 O não-cumprimento pela UNILA das obrigações contratuais a seu cargo, ou qualquer ação ou
omissão  da  UNILA  que,  comprovadamente,  implique  atraso  do  cumprimento  dos  marcos
contratuais;
11.2.4  Mensalmente  será  feita  a  aferição  das  intempéries  que  efetivamente  prejudicaram  o
andamento das obras no referido mês, considerando-se para tais eventos que superarem as médias
históricas no local do projeto. 
11.2.5 Constatando-se ocorrência de intempéries que efetivamente afetarem o bom andamento do
cronograma  previsto,  os  marcos  contratuais  deverão  ser  prorrogados  pelo  número  de  dias
correspondentes à duração do respectivo evento.

12. MEDIÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS

12.1 As medições serão realizadas em datas pré-agendadas, nos últimos 5 (cinco) dias de cada mês
de contrato, em reunião com a presença de preposto da contratada e da fiscalização da UNILA, ou
por e-mail enviado à fiscalização do contrato. 
12.1.1 Na ocasião, a contratada deverá apresentar relatório contendo memória de cálculo das etapas
executadas no período, sendo que tal documento deverá ser completo, anexando desenhos, croquis,
planilhas e fotos para facilitar o entendimento das quantidades medidas.
12.2 A fiscalização da UNILA confrontará os dados do relatório com os levantamentos realizados
pela sua equipe e comunicará sua aceitação ou eventuais divergências, que deverão ser discutidas e
corrigidas pela contratada em sua Memória de Cálculo.
12.3  O  Documento  de  Medição  Física  será  assinado  pelos  representantes  da  contratada  e
fiscalização  para  o  posterior  processamento  da  Medição  Financeira.  Independentemente  da
apresentação ou não do relatório pela contratada, caberá à fiscalização da UNILA verificar, aceitar e
quantificar as obras e os serviços realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente,
propondo, se for o caso, as sanções contratuais cabíveis.
12.4 As medições obedecerão ao estabelecido na documentação integrante do contrato, conforme
consta detalhadamente no Anexo B, “CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO” e no Anexo C,
“PLANILHA DE PAGAMENTO DE ETAPAS”.
12.5 As medições mensais devem incluir todos as etapas de serviços e obras executados no período
a que se referem, de modo que a medição correspondente ao último mês do prazo contratual seja
também a última medição do contrato.
12.6  A Medição  Final,  que  é  uma avaliação  da  situação  financeira  do  contrato,  será  realizada
previamente à emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, e servirá para informar a
situação do contrato quanto aos créditos e débitos, entre as partes.
12.6.1  A Medição,  que  será  elaborada  pela  contratada  deverá  ser  apresentada  à  Fiscalização
acompanhada de todos os documentos previstos nos instrumentos contratuais, e mais:
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12.6.1.1 CARTA DE SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MEDIÇÃO – Deverá ser apresentada
em papel timbrado da empresa; com o nome da obra ou serviço de engenharia; número do contrato;
medição a qual ela se refere;
12.6.1.2 PLANILHA DE MEDIÇÃO – Deverá ser apresentada no mesmo formato da Planilha de
etapas dos serviços executadas e medidas que serão faturadas na medição. Incluindo detalhamento
que permita a comprovação da execução dos serviços. Tal documento deverá estar assinado pelo
responsável técnico pela execução dos serviços, pelo representante legal da contratada e atestado
pelo representante da fiscalização da UNILA.
12.6.1.3  NA MEDIÇÃO  FINAL,  deverá  ser  apresentado  também  o  Termo  de  Recebimento
Definitivo, que será emitido pela fiscalização da obra em até 30 (trinta) dias, após comunicação por
escrito  da  contratada  de  que  os  serviços  encontram-se  concluídos  e  em perfeitas  condições  de
recebimento, bem como estejam satisfeitas a entrega de todos os documentos exigidos em contrato.

13. GARANTIA DA OBRA

13.1 A lavratura da aceitação e recebimento das obras e serviços, estabelecido no Projeto Básico
não  exime  a  contratada,  em qualquer  época,  das  garantias  concebidas  e  das  responsabilidades
assumidas em Contrato e por força das disposições contidas no artigo da Lei 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), que definem um prazo de 05 anos como garantia da obra.
13.2 A contratada entregará à fiscalização da UNILA toda a documentação referente as garantias,
assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os
quais sempre deverão ser emitidos em nome da UNILA.
13.3 A contratada deverá prestar garantia dos serviços executados, comprometendo-se a refazer e/ou
corrigir, sem ônus adicional para a UNILA, quaisquer erros decorrentes da execução dos serviços.
13.4  Durante  o  período  de  garantia,  o  atendimento  às  notificações  de  defeitos  ou  falhas
apresentados em qualquer dos serviços realizados deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data da notificação feita por esta Universidade e o prazo para solução do
problema será estipulado pela UNILA de acordo com a natureza do problema apresentado.
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