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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS

COORDENADORIA DE OBRAS

OBRA: Segunda Etapa do Edifício Multiúso da UNILA  - Retomada do Bloco de Aulas 2

Etapa Descrição da Etapa

1 Mobilização 0,139%
2 Instalações do Canteiro de Obras e ligações provisórias 0,967%
3 Projeto estrutura metálica 0,123%
4 Fechamento da obra – tapumes e portão 0,762%
5 Limpeza do terreno e corte de árvores e aterro 0,332%
6 Locação da obra 0,215%
7 Infraestrutura – Elétrica – Transformador 0,845%
8 Infraestrutura – Elétrica – Alimentação externa – Média e baixa tensão 1,269%
9 Infraestrutura – Elétrica – Alimentação bomba de incêndio 0,140%
10 Infraestrutura – Elétrica e telecom – Infra seca 0,445%
11 Infraestrutura – Elétrica – Iluminação externa – Eletrodutos, Caixa, Luminárias 0,391%
12 Infraestrutura – Drenagem Pluvial – Tubulações e caixas 0,938%
13 Infraestrutura – Esgoto – Tubulações e caixas 0,192%
14 Infraestrutura – Água fria – Torneiras de Jardim 0,042%
15 Pavimentação em piso intertravado (Paver), calçadas, acertos, pintura 0,564%
16 Bancos de Jardim em concreto 0,170%
17 Muretas de alvenaria, mureta de arrimo e escada externa 0,538%
18 Plantio de vegetação (grama, plantas e palmeiras) 0,667%
19 Fundações – Estaqueamento – Setor A 1,989%
20 Fundações – Estaqueamento – Setor B e passarela 0,994%
21 Fundações – Estaqueamento – Setor C 1,989%
22 Fundações – Vigas baldrame – Setor A 0,581%
23 Fundações – Vigas baldrame – Setor B e passarela 0,355%
24 Fundações – Vigas baldrame – Setor C 0,581%
25 Estruturas de concreto – Laje de piso – Setor A 0,502%
26 Estruturas de concreto – Laje de piso – Setor B 0,251%
27 Estruturas de concreto – Laje de piso – Setor C 0,502%
28 Estruturas de concreto – Pilares – Pavimento superior – Setor A 0,511%
29 Estruturas de concreto – Pilares – Pavimento superior – Setor B e passarela 0,255%
30 Estruturas de concreto – Pilares – Pavimento superior – Setor C 0,511%
31 Estruturas de concreto – Pilares – Cobertura – Setor A 0,511%
32 Estruturas de concreto – Pilares – Cobertura – Setor B 0,255%
33 Estruturas de concreto – Pilares – Cobertura – Setor C 0,511%
34 Estruturas de concreto – Pilares – Platibanda e Volume – Setor A 0,113%
35 Estruturas de concreto – Pilares – Platibanda e Volume – Setor B 0,226%
36 Estruturas de concreto – Pilares – Platibanda e Volume – Setor C 0,113%
37 Estruturas de concreto – Vigas e lajes – Pavimento superior  – Setor A 2,522%
38 Estruturas de concreto – Vigas e lajes – Pavimento superior  – Setor B e passarela 1,261%
39 Estruturas de concreto – Vigas e lajes – Pavimento superior  – Setor C 2,522%
40 Estruturas de concreto – Vigas e lajes  – Cobertura – Setor A 2,522%
41 Estruturas de concreto – Vigas e lajes  – Cobertura – Setor B 1,261%
42 Estruturas de concreto – Vigas e lajes – Cobertura – Setor C 2,522%
43 Estruturas de concreto – Vigas – Platibanda – Setor A 0,335%
44 Estruturas de concreto – Vigas – Platibanda – Setor B 0,167%
45 Estruturas de concreto – Vigas – Platibanda – Setor C 0,335%
46 Estruturas de concreto – Vigas – Volume 0,559%
47 Estruturas de concreto – Escada – Setor A 0,162%
48 Estruturas de concreto – Escada – Setor C 0,162%
49 Alvenaria de blocos cerâmicos – Térreo  – Setor A 1,096%

Porcentagem de 
cada Etapa 
referente ao 

Valor da Obra 
(%)
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50 Alvenaria de blocos cerâmicos – Térreo  – Setor B 0,548%
51 Alvenaria de blocos cerâmicos – Térreo  – Setor C 1,096%
52 Alvenaria de blocos cerâmicos – 1º pavimento – Setor A 1,040%
53 Alvenaria de blocos cerâmicos – 1º pavimento – Setor B 0,755%
54 Alvenaria de blocos cerâmicos – 1º pavimento – Setor C 1,040%
55 Alvenaria de blocos cerâmicos – Platibanda – Setor A 0,444%
56 Alvenaria de blocos cerâmicos – Platibanda – Setor B 0,222%
57 Alvenaria de blocos cerâmicos – Platibanda – Setor C 0,444%
58 Alvenaria de blocos cerâmicos – Volumes 0,485%
59 Paredes em placas de gesso acartonado (Drywall) 0,639%
60 Divisórias em granito (sanitários) 0,432%
61 Divisórias em granito (sanitários) – 1º pavimento 0,432%
62 Impermeabilização – Áreas molhadas – Térreo 0,165%
63 Impermeabilização – Áreas molhadas – 1º pavimento 0,165%
64 Impermeabilização – Cisternas em alvenaria e caixas para filtro 0,146%
65 Impermeabilização – Floreiras 0,062%
66 Revestimento de piso – Contrapiso em argamassa - Térreo  – Setor A 0,320%
67 Revestimento de piso – Contrapiso em argamassa - Térreo  – Setor B 0,160%
68 Revestimento de piso – Contrapiso em argamassa - Térreo  – Setor C 0,320%
69 Revestimento de piso – Contrapiso em argamassa – 1º pavimento – Setor A 0,320%
70 Revestimento de piso – Contrapiso em argamassa – 1º pavimento – Setor B 0,160%
71 Revestimento de piso – Contrapiso em argamassa – 1º pavimento – Setor C 0,320%
72 Revestimento de piso – Granitina - Térreo  – Setor A 0,890%
73 Revestimento de piso – Granitina - Térreo  – Setor B 0,445%
74 Revestimento de piso – Granitina - Térreo  – Setor C 0,890%
75 Revestimento de piso – Granitina – 1º pavimento – Setor A 0,890%
76 Revestimento de piso – Granitina – 1º pavimento – Setor B 0,445%
77 Revestimento de piso – Granitina – 1º pavimento – Setor C 0,890%
78 Revestimento de piso – Piso Tátil – elementos PVC 0,196%
79 Rodapé em Poliestireno, 5 cm 0,162%
80 Revestimento das escadas – Piso em granito 0,230%
81 Revestimentos das paredes internas - Térreo  – Setor A 0,759%
82 Revestimentos das paredes internas - Térreo  – Setor B 0,379%
83 Revestimentos das paredes internas - Térreo  – Setor C 0,759%
84 Revestimentos das paredes internas – 1º pavimento – Setor A 0,675%
85 Revestimentos das paredes internas – 1º pavimento – Setor B 0,337%
86 Revestimentos das paredes internas – 1º pavimento – Setor C 0,675%
87 Revestimentos das paredes internas – Platibanda – Setor A 0,114%
88 Revestimentos das paredes internas – Platibanda – Setor B 0,057%
89 Revestimentos das paredes internas – Platibanda – Setor C 0,114%
90 Revestimentos das paredes internas – Volumes 0,348%
91 Revestimentos das paredes externas – Elevação Norte 0,698%
92 Revestimentos das paredes externas – Elevação Sul 0,584%
93 Revestimentos das paredes externas – Elevação Leste 0,146%
94 Revestimentos das paredes externas – Elevação Oeste 0,146%
95 Forro modular - Térreo – Setor A 0,546%
96 Forro modular -  Térreo  – Setor B 0,273%
97 Forro modular - Térreo  – Setor C 0,546%
98 Forro modular – 1º pavimento – Setor A 0,546%
99 Forro modular – 1º pavimento – Setor B 0,273%

100 Forro modular – 1º pavimento – Setor C 0,546%
101 Pintura – Laje em concreto aparente – Térreo 0,164%
102 Pintura – Laje em concreto aparente – 1º Pavimento 0,164%
103 Esquadrias  – Janelas – Térreo 1,883%
104 Esquadrias – Janelas – 1º Pavimento 2,123%
105 Esquadrias – Portas – Térreo 0,940%
106 Esquadrias – Portas – 1º Pavimento 0,738%
107 Esquadrias – Portas dos box sanitários – Térreo 0,185%
108 Esquadrias – Portas dos box sanitários – 1º Pavimento 0,185%
109 Emassamento – Massa acrílica - Térreo  – Setor A 0,452%
110 Emassamento – Massa acrílica – Térreo  – Setor B 0,226%
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111 Emassamento – Massa acrílica – Térreo  – Setor C 0,452%
112 Emassamento – Massa acrílica – 1º pavimento – Setor A 0,452%
113 Emassamento – Massa acrílica – 1º pavimento – Setor B 0,226%
114 Emassamento – Massa acrílica – 1º pavimento – Setor C 0,452%
115 Pintura interna - Térreo  – Setor A 0,256%
116 Pintura interna - Térreo  – Setor B 0,128%
117 Pintura interna - Térreo  – Setor C 0,256%
118 Pintura interna – 1º pavimento – Setor A 0,227%
119 Pintura interna – 1º pavimento – Setor B 0,113%
120 Pintura interna – 1º pavimento – Setor C 0,227%
121 Pintura interna – Platibanda e volume 0,213%
122 Aplicação de textura - Fachada – Elevação Norte 0,353%
123 Aplicação de textura – Fachada – Elevação Sul 0,138%
124 Aplicação de textura – Fachada – Elevação Leste 0,034%
125 Aplicação de textura – Fachada – Elevação Oeste 0,034%
126 Pintura externa – Elevação Norte 0,185%
127 Pintura externa  – Elevação Sul 0,239%
128 Pintura externa  – Elevação Leste 0,059%
129 Pintura externa  – Elevação Oeste 0,059%
130 Louças, bancadas e metais sanitários – Térreo 0,866%
131 Louças, bancadas e metais sanitários – 1º pavimento 0,866%
132 Instalações elétricas – Quadros de distribuição e disjuntores – Térreo 0,174%
133 Instalações elétricas – Quadros de distribuição e disjuntores – 1º Pavimento 0,174%
134 Instalações elétricas – Eletrodutos flexíveis – Térreo 0,422%
135 Instalações elétricas – Eletrodutos flexíveis – 1º Pavimento 0,181%
136 Instalações elétricas – Eletrodutos rígidos – Térreo 0,201%
137 Instalações elétricas – Eletrodutos rígidos – 1º Pavimento 0,201%
138 Instalações elétricas – Cabos – Térreo 1,149%
139 Instalações elétricas – Cabos – 1º Pavimento 1,149%
140 Instalações elétricas – Luminárias e acessórios – Térreo 0,580%
141 Instalações elétricas – Luminárias e acessórios – 1º Pavimento 0,580%
142 Instalações elétricas – Tomadas e interruptores – Térreo 0,273%
143 Instalações elétricas – Tomadas e interruptores – 1º Pavimento 0,273%
144 SPDA 0,774%
145 Instalações Hidráulicas – Sistema de água Potável – Alimentação e reservatórios 0,218%
146 Instalações Hidráulicas – Sistema de água Potável – Demais componentes 0,218%
147 Instalações Hidráulicas – Sistema de água de reúso – Alimentação e reservatórios 0,280%
148 Instalações Hidráulicas – Sistema de água de reúso – Demais componentes 0,120%
149 Instalações de Esgoto 0,267%
150 Instalações de Drenagem de águas pluviais – Tubulações de descida 1,415%
151 Instalações de Drenagem de águas pluviais – Calhas e rufos – Bloco de Aulas 0,548%
152 Instalações de Drenagem de águas pluviais – Calhas – Cobertura entre os Blocos 0,322%
153 Instalações de Drenagem de águas pluviais – Filtros e caixas 0,668%
154 Instalações de telecomunicação –Eletrocalhas - Térreo 0,152%
155 Instalações de telecomunicação – Eletrocalhas - 1º Pavimento 0,152%
156 Instalações de telecomunicação – Demais componentes - Térreo 0,195%
157 Instalações de telecomunicação – Demais componentes - 1º Pavimento 0,195%
158 Instalações de PSCIP – Reservatórios, Tubos e Conexões 0,879%
159 Instalações de PSCIP – Demais dispositivos 0,331%
160 Instalações de PSCIP – Proteção Fechamento Shafts 0,223%
161 0,064%
162 0,064%
163 0,116%
164 0,116%
165 Instalações de ar-condicionado – Aparelhos – Térreo 1,047%
166 Instalações de ar-condicionado – Aparelhos – 1º Pavimento 1,047%
167 Cobertura – Estrutura metálica – Bloco de Aulas 1,960%
168 Cobertura – Estrutura metálica – Entre os Blocos 0,758%
169 Cobertura – Telhamento – Bloco de Aulas – Parte I (50%) 2,316%
170 Cobertura – Telhamento – Bloco de Aulas – Parte I (50%) 2,316%
171 Cobertura – Telhamento – Entre os Blocos 1,437%

Instalações de ar-condicionado – Drenos – Térreo

Instalações de ar-condicionado – Drenos – 1º Pavimento

Instalações de ar-condicionado – Linhas frigorígenas – Térreo

Instalações de ar-condicionado – Linhas frigorígenas – 1º Pavimento
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172 Corrimão e guarda-corpo das escadas 0,235%
173 Guarda-corpo metálico – Talude 0,401%
174 Tubos metálicos – Fachada I - Altura 90 cm 1,152%
175 Tubos metálicos – Fachada II - Altura 50 cm 0,640%
176 Tubos metálicos – Guarda-Corpo 0,199%
177 Demais serviços de Serralheria – alçapão/escada/cantoneiras 0,754%
178 Faixa de madeira – Proteção de paredes – Salas de aula 0,302%
179 Lousas em MDF 0,495%
180 Placas de sinalização 0,085%
181 Entrega da obra 1,098%

100,000%
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