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1. OBJETIVO

O objetivo do anexo B ¢ descrever o Critério para Medigdo e Pagamento dos servigos
executados para a Segunda Etapa do Edificio Multitiso da UNILA - Construcio do Bloco
de Aulas 2, os quais serdo feito mediante etapas de servicos completos, critérios definidos a
seguir.

2. CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO

2.1 A contratagdo sera por meio do regime de empreitada por preco global. Considerando
isto, a execugdo da obra serd por preco certo e total. Os pagamentos ndo serdo realizados por
medigdes unitarias de servigos, mas por meio de etapas de pagamentos, conforme itens
apresentados no Anexo C — Planilha de Pagamento de Etapas.

2.2 O valor estabelecido para uma determinada etapa podera ser revisto, em caso
excepcional, caso seja comprovado pela Contratada que a planilha de quantidades adotada
para estabelecimento do referido preco tenha sido objeto de erro substancial, ou seja, uma
diferenga que tem papel preponderante na formacdo do respectivo preco, € que caso tivesse
sido constatada tempestivamente, antes da fase externa do processo licitatorio, teria levado a
alteracdo compulsoria da planilha or¢amentaria.

2.3 Para efeitos de reajuste nos precos, erros ou omissdes de quantidades na planilha
orcamentdria de referéncia, devera ser seguido o que estd estabelecido no Anexo I (Matriz de
riscos — Subestimativas e superestimativas relevantes) para efeito e andlise de possiveis
aditivos ao contrato, mediante a alocacdo das responsabilidades para cada caso previsto neste
documento.

2.4 O critério de pagamento esta contemplado por etapas, as quais definem qual o valor
percentual da obra que sera liberado apos o término das mesmas. O pagamento sera efetuado
assim que a respectiva etapa estiver totalmente concluida, respeitando os critérios
estabelecidos neste documento assim como em planilhas orientativas, nas especificacdes
técnicas e nos projetos.

2.5 Os itens apresentados no Anexo C — Planilha de Pagamento de Etapas foram definidos
pela UNILA com o objetivo de definir etapas de pagamento claras e exequiveis em um
periodo curto de tempo. Os percentuais de cada etapa foram calculados pela soma dos
servigos correspondentes a cada etapa em relagcdo ao total da planilha. Desta forma, tanto a
etapa de pagamento, quanto o seu respectivo percentual sdo imutaveis no decorrer do
contrato.

2.6 A CONTRATADA devera considerar que no valor de cada item de preco estdo incluidos
todos os custos, de qualquer natureza, independente do método executivo adotado e
equipamentos empregados, em especial os seguintes:

* Fornecimento de mao de obra, direta ou indireta, necessaria a execu¢ao das obras,
incluindo os encargos sociais, trabalhistas e fiscais;
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Fornecimento e instalagdo/montagem de todos os materiais, equipamentos e
acessorios, de qualquer natureza, necessarios ao cumprimento do objeto do contrato. A
UNILA nao fornecera nenhum tipo de material ou equipamento 8 CONTRATADA;
Fornecimento de EPI’s, uniformes e refeicoes, sem onus aos empregados;

Transporte de pessoal para e no local da obra;

Fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos, dispositivos e
acessorios de qualquer natureza necessarios a perfeita execugao dos servigos;
Execucdo de testes e controle tecnologicos, controle topografico, controle de recalque
e deformagdes, controle de protecdes, conforme normas técnicas aplicaveis;

Carga, transporte, descarga, guarda e estocagem de todos os materiais necessarios a
execucao dos servigos;

Tapumes, telas de protecdo, cercas e constru¢des provisorias para a obra;

Retirada e transporte ao local de estocagem ou bota-fora, determinado pela UNILA,
das eventuais sobras de materiais de uso da CONTRATADA, entulhos e material
proveniente de escavagdo e/ou demoligdo;

Montagem e desmontagem de estruturas € equipamentos provisorios necessarios a
execucdo dos servicos, tais como: andaimes, passarelas, fachadeiros, elevadores de
carga e de pessoal, balancim, gruas, entre outros;

Construgdo, operacdo, manutencdo e conservagdo de todos os caminhos de
servigo/acessos necessarios ao perfeito andamento das obras;

Sinalizagdo provisoria das obras e vias, visando principalmente a seguranca durante a
fase de construcao;

Fornecimento e instalagdo provisoria de equipamentos e materiais elétricos
necessarios a perfeita execugdo dos servigos;

Seguros de qualquer natureza, tributos, taxas, impostos municipais, estaduais e
federais;

Tratamento de lixo e esgoto sanitarios gerados pela CONTRATADA ao longo da
dura¢ao do contrato;

Elaboragao de “croquis” ou detalhamento de campo do projeto, quando necessario,
bem como instalagdes elétricas e hidraulicas e abastecimento de agua potavel e
industrial nas frentes de servigo;

Elaboracdo de desenhos planimétricos de servigos de terraplenagem (primitivas), para
aprovacdo prévia da FISCALIZACAO;

Fornecimento e instalagdo de placas de obra conforme o padrdo
Municipal/Estadual/CREA e/ou adotado pela UNILA;

Eventuais acertos, retoques, manuten¢do da obra durante sua execugdo e limpeza total
no final da obra para entrega definitiva;

Elaboracdo dos desenhos “As Built”, em software CAD com extensdo (.dwg),
referentes a todas as modificagdes e/ou complementacdes de projetos executadas no
campo;
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* Instalagdes elétricas e hidraulicas e abastecimento de 4agua potavel e industrial nas
frentes de servigo;

* Seguranca, guarda e protecdo de toda a area, instalagdes, materiais e equipamentos,
durante o periodo de execugao dos servigos até aceitacao final e entrega definitiva para
a UNILA;

* Taxas, lucros, demais despesas pertinentes e necessarias a perfeita execucao dos
servigos contratados.

3.  ADMINISTRACAO LOCAL

3.1 A parcela referente a administragdo local foi estimada e embutida no valor de cada
parcela de etapas da obra, desta forma, conforme orientacdo de orgdos de controle, a
remuneragao deste item se dara pelo avango financeiro da obra.

4. ETAPAS DE PAGAMENTO

4.1 Os servigos detalhados em cada etapa serdo medidos quando executados de acordo com
o projeto executivo, com estas Especifica¢gdes Técnicas, e com as normas e procedimentos de
controle de qualidade aprovados pela UNILA.

4.2 As medigdes serdo realizadas mensalmente, nos tltimos 5 (cinco) dias de cada més de
contrato para as etapas concluidas e aprovadas pela fiscalizacao da UNILA.

4.3 Excepcionalmente, na ocorréncia de um impedimento técnico, devidamente
comprovado, para o cumprimento de alguma etapa, em decorréncia de fatos imprevistos e que
ndo caracterizem negligéncia da Contratada, a UNILA, a seu exclusivo critério, liberara 70%
do valor da PARCELA correspondente a etapa. Esta libera¢do estara condicionada a uma
solicitagdo formal pela CONTRATADA e ja ter sido executado, no minimo, 80% das
atividades e servigos previstos para a respectiva etapa.

4.4 Em alguns itens de pagamento, o bloco de aulas 02 foi dividido em 3(trés) setores,
conforme apresentado na figura a seguir:

- - - - - - - - - - - - - - - - -

SETOR A SETOR B SETORC

L I L e
Bloco de Aulas dividido em setores
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ETAPA 1 - Mobilizacao

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes & mobilizagdo de equipamentos,
materiais, ferramentas e mao de obra necessaria para o inicio efetivo da obra.

A medicdo serd efetuada apds a completa instalagio da CONTRATADA, conforme
estabelecido nas Especificagdes Técnicas e memoriais da obra, assim como ter mobilizado
todos os recursos, tais como materiais, ferramentas, equipamentos e pessoal, necessarios para
permitir o inicio efetivo dos servigos, execugao da placa da obra e terem sido apresentados o
Cronograma Geral e o Planejamento Detalhado.

ETAPA 2 - Instalacdoes do Canteiro de Obras e ligacoes provisorias

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a instalacdo da parte principal
canteiro de obras necessaria para utilizacao durante todo o periodo de execucdo da obra.

A medicao serd efetuada apds a execucao/manutengao das edificacdes do canteiro de obra,
instalacdes provisérias de agua, esgoto e energia elétrica, conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 3 — Projeto de Estrutura Metalica

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes ao Projeto Executivo da Estrutura
Metalica de Cobertura do trecho indicado.

A medicao sera efetuada apos a entrega técnica, conforme estabelecido nas Especificagdes
Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 4 — Fechamento da Obra — Tapumes e Portiao

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a instalacdo de tapumes e portdes de
acesso a obra.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 5 — Limpeza do terreno e corte de arvores e aterro

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a raspagem da camada vegetal do
terreno (area de projecdo da obra e canteiro de obras), corte de arvores, remog¢ao de raizes, e
destinagdo do material excedente, além de acertos de aterro que sejam necessarios.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 6 - Locacio da obra

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a loca¢do da obra, inclusive com a
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utilizagdo de equipamentos topograficos, além da execu¢ao do gabarito em madeira.
A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 7 -Infraestrutura — Elétrica — Transformador

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execucdo do transformador,
incluindo toda a infraestrutura necessaria para execugao.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 8 -Infraestrutura — Elétrica — Alimentac¢ao externa — Média e baixa tensao

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execug¢do dos servicos de
passagem da fiagdo de alta e baixa tensdo até a ligagao no quadro geral da edificacao.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 9 -Infraestrutura — Elétrica — Alimentacido bomba de incéndio

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execug¢do dos servicos de
passagem da fiagdo para alimentag¢do das bombas de incéndio da edificagdo.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 10 -Infraestrutura — Elétrica e Telecomunicacido — Infra seca

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execug¢do dos servicos de
infraestrutura seca (escavagdo de valas, preparo do terreno, eletrodutos, caixa e reaterro) das
instalagdes elétricas e de telecomunicagdes que alimentam a edificagao.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 11 -Infraestrutura — Elétrica — Iluminacio externa — Eletrodutos e caixa,
Luminarias

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execug¢do dos servicos de
infraestrutura (escava¢do de valas, preparo do terreno, eletrodutos, caixa e reaterro) e
luminarias das instalagdes elétricas que alimentam a iluminagao externa.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 12 - Infraestrutura — Drenagem Pluvial — Tubulacdes e caixas

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execu¢do dos servigos de
infraestrutura de drenagem pluviais, desde a saida das cisternas e caixa de filtro até a ligacao
com a caixa existente (interna ao terreno da UNILA), incluindo a locagdo planialtimétrica das
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tubulacdes e caixas, escavacdo de valas, preparacdo do fundo de valas, compactacdo do
terreno, assentamento de tubos, execu¢do de caixas de passagens, reaterro, reconstrucao de
pavimentacao e bota-fora de material excedente.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 13 - Infraestrutura — Esgoto — Tubulacgdes e caixas

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execug¢do dos servicos de
infraestrutura de esgotamento sanitario, desde a saida da tltima caixa de esgoto da edifica¢ao
até a ligacdo na caixa de esgoto existente, incluindo a locacdo planialtimétrica das tubulacdes
e caixas, escavacdo de valas, preparagdo do fundo de valas, compactacao do terreno,
assentamento de tubos, execucdo de caixas de passagens, pocos de visita, reaterro,
reconstrug¢do de pavimentagdo e bota-fora de material excedente.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 14 - Infraestrutura — Agua fria e torneiras de jardim

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos referentes a execug¢do dos servicos de
infraestrutura de agua fria e torneiras de jardim, incluindo a locagdo planialtimétrica das
tubulagcdes , escavagao de valas, preparacdo do fundo de valas, compactagdo do terreno,
assentamento de tubos, reaterro, reconstru¢do de pavimentagdo e bota-fora de material
excedente.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 15 - Pavimentacio em piso intertravado (Paver)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execucao dos servigos de
pavimentacdo em piso intertravado (Paver) indicado no projeto de detalhamento
arquitetonico, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o
determinado nas especificagdes técnicas € projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 16 - Bancos de Jardim em concreto

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execucdo dos bancos de
jardins em concreto indicados no projeto de detalhamento arquitetonico, independente do
processo e equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificagdes
técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 17 - Muretas de alvenaria, mureta de arrimo e escada externa
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Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execugdo das muretas de
alvenaria, muros de arrimos e escada externa de concreto indicado no projeto de detalhamento
arquitetonico, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o
determinado nas especificagdes técnicas € projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 18 - Plantio de vegetacdo (grama, plantas e palmeiras)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execucao dos servigos de
plantio de vegetagdo e de grama na 4rea indicada no projeto de detalhamento arquitetonico,
incluindo o preparo do terreno com camada de terra vegetal, independente do processo e
equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e
projetos.

O item de medicao sera pago apos a completa execugao de plantagao de grama, e ter sido feito
0 primeiro corte.

ETAPA 19 - Fundagodes — Estaqueamento — Setor A
ETAPA 20 - Fundagoes — Estaqueamento — Setor B e Passarela
ETAPA 21 - Fundagodes — Estaqueamento — Setor C

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execucdo dos
servicos de estaqueamento, incluindo escavagdo, estabilizacio do solo, concretagem,
armacao, arrasamento da estaca na cota de projeto, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 22 - Fundagoes — Vigas baldrame — Setor A
ETAPA 23 - Fundacoes — Vigas baldrame — Setor B e Passarela
ETAPA 24 - Fundagodes — Vigas baldrame — Setor C

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdo das vigas
baldrame, incluindo os servigos de escavagdo, escoramento, nivelamento e compactagdo do
terreno, concreto magro, formas, armacdo em ago, concretagem, adensamento, cura,
desforma, impermeabilizacdo, reaterro, bota-fora de material excedente, independente do
processo e equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificagdes
técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 25 - Estruturas de concreto — Laje de piso — Setor A
ETAPA 26 - Estruturas de concreto — Laje de piso — Setor B
ETAPA 27 - Estruturas de concreto — Laje de piso — Setor C
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Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execu¢ao das lajes de
piso, nivelamento e compactagdo do terreno, execucao de camada de material granular de no
minimo 10 cm, armadura com tela de ago soldada nervurada Q-92, concretagem com
espessura minima de 10 cm, adensamento, cura, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 28 - Estruturas de concreto — Pilares — Pavimento superior — Setor A

ETAPA 29 - Estruturas de concreto — Pilares — Pavimento superior — Setor B e passarela
ETAPA 30 - Estruturas de concreto — Pilares — Pavimento superior — Setor C

ETAPA 31 - Estruturas de concreto — Pilares — Cobertura — Setor A

ETAPA 32 - Estruturas de concreto — Pilares — Cobertura — Setor B

ETAPA 33 - Estruturas de concreto — Pilares — Cobertura — Setor C

ETAPA 34 - Estruturas de concreto — Pilares — Platibanda e volume — Setor A

ETAPA 35 - Estruturas de concreto — Pilares — Platibanda e volume — Setor B

ETAPA 36 - Estruturas de concreto — Pilares — Platibanda e volume — Setor C

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execucao dos pilares,
incluindo os servicos de locacdo, formas, escoramento, alinhamento, armagdo em ago,
concretagem, adensamento, cura, independente do processo e equipamentos empregados, de
acordo com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 37 - Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Pavimento superior — Setor A

ETAPA 38 - Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Pavimento superior — Setor B e
passarela

ETAPA 39 - Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Pavimento superior — Setor C
ETAPA 40 - Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Cobertura — Setor A

ETAPA 41 - Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Cobertura — Setor B

ETAPA 42 - Estruturas de concreto — Vigas e lajes — Cobertura — Setor C

ETAPA 43 - Estruturas de concreto — Vigas — Platibanda — Setor A

ETAPA 44 - Estruturas de concreto — Vigas — Platibanda — Setor B

ETAPA 45 - Estruturas de concreto — Vigas — Platibanda — Setor C

ETAPA 46 - Estruturas de concreto — Vigas — Volume

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdo das vigas,
incluindo os servigos de locacdo, formas, escoramento, alinhamento, nivelamento, armacao
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em ago, passagens para tubulagdes, concretagem, adensamento, cura, independente do
processo e equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificagdes
técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 47 - Estruturas de concreto — Escada — Setor A
ETAPA 48 - Estruturas de concreto — Escada — Setor C

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdo das
escadas, incluindo os servicos de locacao, formas, escoramento, nivelamento, armacao em
aco, passagens para tubulacdes, concretagem, adensamento, cura, independente do processo ¢
equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e
projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 49 - Alvenaria de blocos ceramicos — Térreo — Setor A
ETAPA 50- Alvenaria de blocos ceramicos — Térreo — Setor B
ETAPA 51 - Alvenaria de blocos ceramicos — Térreo — Setor C
ETAPA 52 - Alvenaria de blocos ceramicos — 1° pavimento — Setor A
ETAPA 53 - Alvenaria de blocos ceramicos — 1° pavimento — Setor B
ETAPA 54 - Alvenaria de blocos ceramicos — 1° pavimento — Setor C
ETAPA 55 - Alvenaria de blocos ceramicos — Platibanda — Setor A
ETAPA 56 - Alvenaria de blocos ceramicos — Platibanda — Setor B
ETAPA 57 - Alvenaria de blocos ceramicos — Platibanda — Setor C
ETAPA 58 - Alvenaria de blocos ceramicos — Volumes

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdo das
alvenarias de blocos ceramicos, incluindo locacdo, assentamento dos tijolos, alinhamento,
nivelamento, encunhamento, requadros, vergas, contravergas, independente do processo e
equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e
projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 59 - Paredes em placas de gesso acartonado (Drywall)

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execucao das paredes em
placas de gesso acartonado (Drywall), incluindo locagdo, execucao dos painéis, alinhamento,
nivelamento, encunhamento, requadros, acabamentos, independente do processo ¢
equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e
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projetos.
A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 60 - Divisorias em granito (sanitarios) — Térreo
ETAPA 61 - Divisdrias em granito (sanitarios) — 1° Pavimento

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execucao das divisorias
em granito (sanitarios), incluindo locagdo, instalagdo das divisorias, alinhamento,
nivelamento, acabamentos, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo
com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 62 - Impermeabilizacio — Areas molhadas — Térreo

ETAPA 63 - Impermeabilizacio — Areas molhadas — 1° Pavimento

ETAPA 64 - Impermeabiliza¢cdo — Cisternas em alvenaria e caixas para filtro
ETAPA 65 - Impermeabilizacio — Floreiras

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execucdo dos
servigcos de impermeabilizagdo, independente do processo e equipamentos empregados, de
acordo com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 66 - Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa - Térreo — Setor A
ETAPA 67 - Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa - Térreo — Setor B
ETAPA 68 - Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa - Térreo — Setor C
ETAPA 69 - Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa - 1° pavimento — Setor A
ETAPA 70 - Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa - 1° pavimento — Setor B
ETAPA 71 - Revestimento de piso — Contrapiso em argamassa - 1° pavimento — Setor C

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdo do
contrapiso em argamassa, incluindo alinhamento, nivelamento, lancamento da argamassa,
acabamentos, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o
determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 72 - Revestimento de piso — Granitina - Térreo — Setor A
ETAPA 73 - Revestimento de piso — Granitina - Térreo — Setor B
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ETAPA 74 - Revestimento de piso — Granitina - Térreo — Setor C

ETAPA 75 - Revestimento de piso — Granitina - 1° pavimento — Setor A
ETAPA 76 - Revestimento de piso — Granitina - 1° pavimento — Setor B
ETAPA 77 - Revestimento de piso — Granitina - 1° pavimento — Setor C

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugao do piso em
granitina, incluindo rodapés, juntas, acabamentos, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 78 - Revestimento de Piso — Piso Tatil — elementos PVC

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execugdo do piso tatil
com elementos de PVC, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo
com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execu¢do dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 79 - Rodapé em Poliestireno, 5 cm

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execucao dos rodapés em
poliestireno, com 5 cm de altura, independente do processo e equipamentos empregados, de
acordo com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 80 - Revestimento das escadas — Piso em granito

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a completa execugdo do piso em
granito nas escadas, incluindo rodapés, detalhes construtivos, assentamento, acabamentos,
independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas
especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 81 - Revestimentos das paredes internas - Térreo — Setor A
ETAPA 82 - Revestimentos das paredes internas - Térreo — Setor B
ETAPA 83 - Revestimentos das paredes internas - Térreo — Setor C
ETAPA 84 - Revestimentos das paredes internas - 1° pavimento — Setor A
ETAPA 85 - Revestimentos das paredes internas - 1° pavimento — Setor B
ETAPA 86 - Revestimentos das paredes internas - 1° pavimento — Setor C

ETAPA 87 - Revestimentos das paredes internas — Platibanda — Setor A
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ETAPA 88 - Revestimentos das paredes internas — Platibanda — Setor B
ETAPA 89 - Revestimentos das paredes internas — Platibanda — Setor C
ETAPA 90 - Revestimentos das paredes internas — Volumes

ETAPA 91 - Revestimentos das paredes externas — Elevaciao Norte
ETAPA 92 - Revestimentos das paredes externas — Eleva¢ao Sul
ETAPA 93 - Revestimentos das paredes externas — Elevacao Leste
ETAPA 94 - Revestimentos das paredes externas — Elevacao Oeste

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdo do
revestimento das paredes, incluindo chapisco e reboco, independente do processo e
equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e
projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 95 - Forro modular - Térreo — Setor A
ETAPA 96 - Forro modular - Térreo — Setor B
ETAPA 97 - Forro modular - Térreo — Setor C
ETAPA 98 - Forro modular - 1° pavimento — Setor A
ETAPA 99 - Forro modular - 1° pavimento — Setor B
ETAPA 100 - Forro modular - 1° pavimento — Setor C

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdao do
revestimento de forro, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com
o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 101 - Pintura em latex — Laje em concreto aparente — Térreo
ETAPA 102 - Pintura em latex — Laje em concreto aparente — 1° pavimento

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execucao das pintura
latex em laje aparente, independente do processo ¢ equipamentos empregados, de acordo com
o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 103 - Esquadrias — Janelas — Térreo
ETAPA 104 - Esquadrias — Janelas — 1° Pavimento
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Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos ao fornecimento e completa
instalacdo das esquadrias (janelas), independente do processo e equipamentos empregados, de
acordo com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 105 - Esquadrias — Portas — Térreo

ETAPA 106 — Esquadrias — Portas — 1° Pavimento

ETAPA 107 — Esquadrias — Portas dos box sanitarios — Térreo
ETAPA 108 — Esquadrias — Portas dos box sanitarios — 1° Pavimento

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos ao fornecimento e completa
instalagdo das esquadrias (portas), independente do processo € equipamentos empregados, de
acordo com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 109 - Emassamento — Massa acrilica - Térreo — Setor A
ETAPA 110 - Emassamento — Massa acrilica - Térreo — Setor B
ETAPA 111 - Emassamento — Massa acrilica - Térreo — Setor C
ETAPA 112 - Emassamento — Massa acrilica - 1° Pavimento — Setor A
ETAPA 113 - Emassamento — Massa acrilica - 1° Pavimento — Setor B
ETAPA 114 - Emassamento — Massa acrilica - 1° Pavimento — Setor C

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdo aplicacao
de massa corrida nas paredes e lixamento, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 115 - Pintura interna - Térreo — Setor A
ETAPA 116 - Pintura interna - Térreo — Setor B
ETAPA 117 - Pintura interna - Térreo — Setor C
ETAPA 118 - Pintura interna - 1° pavimento — Setor A
ETAPA 119 - Pintura interna - 1° pavimento — Setor B
ETAPA 120 - Pintura interna - 1° pavimento — Setor C
ETAPA 121 - Pintura interna — Platibanda e volume

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execu¢do das pinturas
das paredes, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o
determinado nas especificagdes técnicas € projetos.
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A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 122 - Aplica¢ao de textura - Fachada — Elevacao Norte
ETAPA 123 - Aplicacio de textura - Fachada — Eleva¢io Sul

ETAPA 124 - Aplicagao de textura - Fachada — Elevaciao Leste
ETAPA 125 - Aplicacio de textura - Fachada — Elevacdo Oeste

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdo das texturas
das paredes externas, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o
determinado nas especificagdes técnicas € projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 126 - Pintura externa — Elevacido Norte
ETAPA 127 - Pintura externa — Elevaciao Sul

ETAPA 128 - Pintura externa — Elevacao Leste
ETAPA 129 - Pintura externa — Elevaciao Oeste

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos a completa execugdo das pinturas
das paredes externas, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o
determinado nas especificagdes técnicas € projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 130 - Loucas, bancadas e metais sanitarios — Térreo
ETAPA 131 - Loucas, bancadas e metais sanitarios — 1° pavimento

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo das
lougas, bancadas em granito e metais sanitarios, independente do processo € equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 132 - Instalacées elétricas — Quadros de distribuicio e disjuntores — Térreo

ETAPA 133 - Instalacoes elétricas — Quadros de distribuicio e disjuntores — 1°
pavimento

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo dos
quadros de distribui¢do e disjuntores da edificagdo, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.
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ETAPA 134 - Instalacoes elétricas — Eletrodutos flexiveis — Térreo
ETAPA 135 - Instalacoes elétricas — Eletrodutos flexiveis — 1° Pavimento
ETAPA 136 - Instalacdes elétricas — Eletrodutos rigidos — Térreo
ETAPA 137 - Instalacoes elétricas — Eletrodutos rigidos— 1° Pavimento

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos ao fornecimento e instalacdo dos
eletrodutos da edificacdo, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo
com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 138 - Instalacoes elétricas — Cabos — Térreo
ETAPA 139 - Instalacoes elétricas — Cabos — 1° Pavimento

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos ao fornecimento e instalacdo dos
cabos da instalagdo elétrica da edificagdo, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 140 - Instalacoes elétricas — Luminarias e acessorios — Térreo
ETAPA 141 - Instalacoes elétricas — Luminarias e acessorios — 1° Pavimento

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagao das
luminarias e acessorios da edificagdo, independente do processo e equipamentos empregados,
de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 142 - Instalacdes elétricas — Tomadas e interruptores — Térreo
ETAPA 143 - Instalacoes elétricas — Tomadas e interruptores — 1° Pavimento

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagao das
tomadas e interruptores da edificagdo, independente do processo e equipamentos empregados,
de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 144 - SPDA

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo do
sistema de SPDA da edificagdo, independente do processo e equipamentos empregados, de
acordo com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.
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A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 145 - Instalacées Hidraulicas — Sistema de agua Potavel — Alimentacio e
reservatorios

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo do
sistema de agua potavel da edificagdo, compreendendo o fornecimento e instalacdo dos
reservatorios superiores e inferior, conjuntos motor-bomba e tubulagdo de recalque,
independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas
especificagdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 146 - Instalacées Hidraulicas — Sistema de agua Potavel — Demais componentes

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo do
sistema de 4gua potavel da edificacdo, compreendendo fornecimento e instalagdo dos demais
componentes do sistema desde as saidas dos reservatorios superiores até os pontos de
consumo, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o
determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 147 - Instalacoes Hidraulicas — Sistema de agua de retso

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo do
sistema de agua de retiso da edificagdo, compreendendo o fornecimento e instalagdo dos
reservatorios superiores, conjuntos motor-bomba e tubulagdo de recalque (inclusive tubulagao
e acessorios de sucgdo das cisternas) independente do processo e equipamentos empregados,
de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 148 - Instalacées Hidraulicas — Sistema de agua de reiso — Demais componentes

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo do
sistema de 4gua de reuso da edificagdo, compreendendo fornecimento e instalagdo dos demais
componentes do sistema desde as saidas dos reservatorios superiores até os pontos de
consumo, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o
determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 149 - Instalacoes de Esgoto

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo do
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sistema de esgotamento sanitario da edificagdo, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 150 - Instalacées de Drenagem de aguas pluviais - Tubulacdes de descida

ETAPA 151 - Instalacées de Drenagem de aguas pluviais - Calhas e rufos — Bloco de
aulas

ETAPA 152 - Instalacoes de Drenagem de aguas pluviais - Calhas e rufos — Cobertura
entre os blocos

ETAPA 153 - Instalacoes de Drenagem de aguas pluviais — Filtros e caixas

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos ao fornecimento e completa
instalacdo do sistema drenagem de aguas pluviais da edificagdo, incluindo a ligacdo nas
cisternas e caixas existentes, independente do processo e equipamentos empregados, de
acordo com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 154 - Instalacoes de telecomunica¢io — Eletrocalhas - Térreo

ETAPA 155 - Instalacoes de telecomunicacao — Eletrocalhas — 1° Pavimento

ETAPA 156 - Instalacoes de telecomunica¢do — Demais componentes - Térreo
ETAPA 157 - Instalacoes de telecomunica¢ido — Demais componentes — 1° Pavimento

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo do
sistema de instalagdes de telecomunicacdo, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 158 - Instalacoes de PSCIP — Reservatorios, Tubos e Conexdes

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e completa
instalacio do sistema de PSCIP, compreendendo o fornecimento e instalacdo dos
reservatorios, conjuntos motor-bomba, tubulacdes e acessorios até as caixas de hidrantes,
independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas
especificagdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 159 - Instalacoes de PSCIP — Demais componentes

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e completa
instalagdo do sistema de PSCIP, compreendendo fornecimento e instalagdo dos demais
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componentes, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o
determinado nas especificagdes técnicas € projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 160 - Instalacoes de PSCIP — Protecio Fechamento Shafts

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e completa
instalagdo do sistema de protecdo de fechamento de shafts, independente do processo e
equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e
projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 161 - Instalacées de ar-condicionado - Drenos — Térreo

ETAPA 162 - Instalacoes de ar-condicionado - Drenos — 1° Pavimento

ETAPA 163 - Instalacdes de ar-condicionado - Linhas frigorigenas — Térreo
ETAPA 164 - Instalacoes de ar-condicionado - Linhas frigorigenas — 1° Pavimento
ETAPA 165 - Instalacoes de ar-condicionado — Aparelhos — Térreo

ETAPA 166 - Instalacoes de ar-condicionado — Aparelhos — 1° Pavimento

Estas etapas de pagamento incluem todos os custos relativos ao fornecimento e completa
instalacdo do sistema de ar-condicionado, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 167 - Cobertura — Estrutura metalica — Bloco de Aulas
ETAPA 168 - Cobertura — Estrutura metalica — Entre os Blocos

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagao das
estruturas metalicas que suportardo o telhamento, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos. Além disso,
nesta etapa estdo inclusos os custos para fornecimento de projeto executivos das estruturas
metalicas. Estes projetos somente serdo aceitos apds aprovagao da fiscalizacdo da UNILA.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 169 - Cobertura — Telhamento — Bloco de Aulas — Parte 1 (50%)

ETAPA 170 - Cobertura — Telhamento — Bloco de Aulas — Parte I1 (50%)

ETAPA 171 - Cobertura — Telhamento — Entre os Blocos

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagcdo das
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telhas metélicas, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o
determinado nas especificagdes técnicas € projetos.

A medigdo sera efetuada apds a completa, ou parcial (50%), execugdo dos servigos conforme
estabelecido nas Especificacdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 172 - Corrimao e guarda-corpo — Escadas

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo do
corrimdo e guarda-corpo das escadas, independente do processo € equipamentos empregados,
de acordo com o determinado nas especifica¢des técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 173 - Guarda-corpo metalico — Talude

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo do
guarda-corpo metalico no talude, independente do processo e equipamentos empregados, de
acordo com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 174 - Tubos metalicos I — Fachada — Altura 90 cm

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo dos
tubos metalicos da fachada, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo
com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 175 - Tubos metalicos II — Fachada — Altura 50 cm

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo dos
tubos metalicos da fachada, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo
com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 176 - Tubos metalicos — Guarda-Corpo

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagdo dos
tubos metalicos do guarda-corpo, independente do processo e equipamentos empregados, de
acordo com o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 177 - Demais servicos de Serralheria — alcapao/escada/cantoneiras
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Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalacdo de
alcapdes metalicos, escadas metalicas e cantoneiras em cantos de alvenaria, independente do
processo e equipamentos empregados, de acordo com o determinado nas especificagdes
técnicas e projetos.

A medicdo serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 178 - Faixa de madeira — Protecio de paredes — Salas de aula

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalacdo das
faixas de madeira para prote¢ao de paredes, independente do processo e equipamentos
empregados, de acordo com o determinado nas especificacdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 179 - Lousas em MDF

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalacdo das
lousas em MDF, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com o
determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medicao serd efetuada apos a completa execugdo dos servicos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 180 — Placas de sinalizacao

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos ao fornecimento e instalagcdo das
placas de sinalizacao, independente do processo e equipamentos empregados, de acordo com
o determinado nas especificagdes técnicas e projetos.

A medigao sera efetuada apds a completa execugao dos servigos conforme estabelecido nas
Especificagdes Técnicas e memoriais da obra.

ETAPA 181 - Entrega da obra

Esta etapa de pagamento inclui todos os custos relativos a limpeza final e entrega completa da
obra, inclusive com entrega do projeto as built. Os precos cotados remuneram o custo de
desmobiliza¢ao do Canteiro de Obras, limpeza final da obra, remoc¢ao e armazenamento dos
tapumes, e todos os custos relativos a todos os servigos ndo contemplados em nenhuma outra
etapa citada anteriormente.

O item de medi¢do sera pago apds a execucdo desses servigos e a emissdao pela UNILA do
termo de recebimento definitivo da obra.
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