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1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para execug¢do da Segunda Etapa do Edificio
Multitiso da UNILA - Construcao do Bloco de Aulas 2, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexo.

1.2 Sdo partes integrantes deste Projeto Basico, para todos os fins e efeitos os documentos
abaixo relacionados que o complementam:

1.2.1 Anexo A — Desenhos e Especificacdes Técnicas do Projeto Executivo;

1.2.2 Anexo B — Critério de Medicao e Pagamento;

1.2.3 Anexo C — Planilha de Pagamento de Etapas;

1.2.4 Anexo D — Planilha Or¢amentaria de Referéncia;

1.2.5 Anexo E — Planilha Or¢amentaria em Branco (a ser preenchida pelos Proponentes);

1.2.6 Anexo F — Cronograma Fisico-Financeiro de Referéncia;

1.2.7 Anexo G — Cronograma Fisico-Financeiro em branco (a ser preenchido pelos
Proponentes).

1.2.8 Anexo H — Especificacdes Gerais de Execugao da Obra.

1.3 O Objeto da licitacdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.4 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no anexo do Projeto
Bésico.

1.5 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 510 (quinhentos e dez) dias corridos, sendo
prorrogavel apenas na forma do art. 57, §1° da Lei n°® 8.666, de 1993. O prazo de execugdo da
obra ¢ de até 420 (quatrocentos e vinte) dias corridos.

1.6 O regime de execucao do contrato serd o de empreitada por preco global.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 Atualmente a UNILA nao possui campus proprio para seu funcionamento e utiliza como
alternativa a locacdo de varios imoveis em diferentes areas da cidade. Tal situacdo eleva de
forma significativa o custeio com valores de aluguéis em estruturas provisorias. A
Universidade enfrenta hoje o desafio de conquistar sua autonomia em infraestrutura.

2.2 Alinhado a necessidade de consolidacdo de infraestrutura prépria, foi desenvolvido o
Plano Inicial de Edificac¢des, que consiste na proposta de implantagao de novos edificios no
terreno de matricula n°® 88.748 localizado na Av. Tancredo Neves, 3147, no qual a UNILA ¢
proprietaria.

2.3 Tal Plano foi submetido a apreciagdo do CONSUN — Conselho Superior da UNILA,
processo administrativo 23422.007208/2019-02, e aprovado com a indicagdo da necessidade
de construgdo, entre outras, a edificagdo com fins académicos e administrativos, o Edificio
Multiuso.

2.4 A partir do programa de necessidades da UNILA, a Secretaria de Implantagdo do Campus
desenvolveu o projeto do Edificio Multiiso, que ¢ composto pelo Bloco de Aulas 01
(2.444,13m?) e Bloco de Aulas 02 (2.238,97m?), com 2 pavimentos cada. Os blocos que
compdem o Edificio Multitso sdo interligados por uma passarela entre os pavimentos
superiores ¢ uma Unica rampa que dd acesso ao pavimento superior de ambos os blocos,
ambas cobertas, totalizando uma area construida de 4.884,01m?.

2.5 Devido a restricdes orcamentarias, a universidade optou por executar o edificio em
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etapas, sendo que a primeira etapa, que corresponde a constru¢do do Bloco de Aulas 01,
passarela e rampa de acesso, encontra-se em execugao.

2.6 A segunda etapa, que ¢ objeto desta licitacdo, consiste na construcio do Bloco de
Aulas 02 e a cobertura entre os blocos (2.439,88m?).

2.7 E necessario ressaltar que ter espagos proprios adequados para as atividades académicas e
administrativas € a alternativa real para a liberagao gradual dos espagos locados, diminuindo o
niumero de sedes provisorias, e consequentemente, os valores despendidos com aluguéis e
consolidacdo de sua autonomia em infraestrutura. Com a constru¢ao do Bloco de Aulas 02,
sera possivel transferir atividades de uma das sedes académicas, reduzindo area de espagos
locados.

2.8 Frente as necessidades expostas, o projeto foi concebido apresentando solugdes técnicas
globais com detalhes, visando atender aos requisitos de funcionalidade e adequagdo ao
interesse publico, economia na execug¢do, conservacao e operagdo, de acordo com o artigo 12
da Lei 8.666/93.

3.DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1 A descrigao da solugao como um todo, encontra-se pormenorizada em Topico especifico
dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA

4.1 Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade Regime Diferenciado
de Contratagao — RDC Eletronico.

4.2 A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagdo direta.

4.3 O Modo de disputa sera Fechado;

4.4 O critério de julgamento da proposta ¢ o menor preco global.

4.5 Nao sera permitida a participagao de consorcios;

5.VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1 Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar
vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 08h0Omin as 12h00min e das 14h00Omin as 17h30min, devendo o
agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail: <secic(@unila.edu.br>.

5.2 O prazo disponivel para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
5.2.1 Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagao para a realizagdo da vistoria.

5.2.2 A Obra sera realizada no terreno de matricula n° 88.748, pertencente a Universidade
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Federal da Integragdo Latino-Americana, situado na Avenida Tancredo Neves, 3147, Bairro
Porto Belo, em Foz do Iguacu/PR.

5.3 A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestagdao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus
dos servigos decorrentes.

5.4 A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condi¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagdo.

6.0BRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo da obra, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.3 Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua corregdo,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.4 Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;

6.5 Efetuar as reteng¢des tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;

6.6 Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratagdo previr o atendimento direto;

6.6.2 direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.6.3 promover ou aceitar o desvio de fun¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratagdo e em
relagdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
diarias e passagens.

6.7 Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execugao contratual.

6.8 Realizar avaliag¢des periodicas da qualidade do servigo prestado ap6s cada medicao;

6.9 Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

6.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificagdes técnicas,
or¢amentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificagdes expedidas;

6.11 Exigir da Contratada que providencie os documentos, conforme elencados item 11 desse
Projeto Basico — DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBIJETO, como condigio
indispensavel para o recebimento do objeto

6.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 38 da Lei n°® 12.462/2011.
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7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1 Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico € em sua proposta;

7.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

7.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu¢do do objeto, de acordo
com os artigos 14 ¢ 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, exigida no Projeto Basico,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.4 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.5 Vedar a utilizac¢do, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6 Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os
seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem
a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital ¢ Municipal do domicilio ou sede do
contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT;

7.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9 Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho;

7.10 Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

7.11 Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

7.12 A contratada devera ser responsavel pela operacdo e manutencao, limpeza, vigilancia e
operagdo de todas as instalagdes e infraestrutura do canteiro de obras

7.13 Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do contrato.

7.14 Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
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eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este
Projeto Basico, no prazo determinado.

7.15 Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos
servicos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

7.16 Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.17 Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.18 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualifica¢do exigidas na licitacao;

7.19 Cumprir, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislagcdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

7.20 Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.21 Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale-transporte,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio
para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.22 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

7.23 Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

7.24 Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.25 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.26 Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execugdo do servico;

7.27 Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigagdes relativas a execucao do servi¢o, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.28 Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servigo
para representa-la na execucdao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0s compromissos assumidos;

7.29 Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;
7.30 Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
6rgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacao.

7.31 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidades Técnicas referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
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termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

7.32 Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

7.33 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizagdo e situagdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

7.34 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco)
anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.35 Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel — PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente — SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada
pelo o6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA; (c) florestas
plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgao
ambiental competente.

7.36 Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentagao
dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.36.1 Copias das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

7.36.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor ¢ do transportador dos produtos
ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais — CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal
inscri¢do for obrigatoria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 5,
de 15/03/2014, e legislacdo correlata;

7.36.3 Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, ¢ Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoéria.

7.36.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢ao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA deverd
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territorio estadual.

7.36.4 Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos documentos acima,
conforme art. 9° do Decreto n® 9.094/17, podera haver solicitagdo de copia autenticada por
cartdrio ou pelo servidor, mediante comparagdo com o original.

7.37 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolu¢ao n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

7.37.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
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técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente (Decreto Municipal N° 24.774/2016 Foz do Iguagu),
conforme o caso;

7.37.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
constru¢do civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

7.37.2.1 residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacdo de material para usos futuros;

7.37.2.2 residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.37.2.3 residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

7.37.2.4 residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

7.37.3 Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratagdo em aterros de residuos so6lidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos
d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

7.37.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT
NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

7.38 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.38.1 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execucao
contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucio CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente
e o tipo de fonte;

7.38.2 Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 — Avalia¢do do Ruido em Areas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 — Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n°
01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.38.3 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverao ser utilizados, na execucgdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de pregos os custos correspondentes;
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7.39 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destrui¢do, danificagao,
defeitos ou incorre¢des dos servigcos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.40 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela
fiscalizagdao e sob suas custas, os testes, ensaios, exames € provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos € equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Bésico e demais documentos anexos;

7.41 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no Projeto
Bésico, constantes do Anexo H, bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e regularizagao
dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operagao, etc.);

7.42 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convengdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissao de
natureza similar da regido mais proxima;

7.43 Aceitar que a Administragao Publica ndo se vincula as disposi¢des contidas em Acordos,
Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou
que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de
encargos sociais ou previdenciarios, bem como de pregos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

7.44 Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execugao do contrato;

7.45 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva de contratada sobre a quitagdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.46 Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratante, do cumprimento das
obrigacgdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execu¢do do contrato;

7.47 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢do do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada
e ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

7.48 Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.49 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigagdes estabelecidas
na Instru¢ao Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

7.50 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugdo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.51 Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da
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ABNT.
8.DA SUBCONTRATACAO

8.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento)
do valor total do contrato, nas seguintes condic¢des:

8.1.1 E vedada a sub-rogagio completa ou da parcela principal da obrigagéo.

8.1.2 Na hipotese de fornecimento e servigos que, por sua natureza, reclame a execugao por
terceiros, a Unila podera autorizar a subcontratagdo, ficando a contratada, relativamente ao
objeto subcontratado, direta e solidariamente responsdvel, técnica e civilmente, devendo
promover a cessagdo imediata das atividades da subcontratada, quando solicitado pela Unila.

8.2 A subcontratacao depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execugao
do objeto.

8.2.1 Somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que expressamente aceitem o
cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos trabalhistas, previstas na Instrugao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018.

8.3 Em qualquer hipodtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao
das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

9.ALTERACAO SUBJETIVA

9.1 Nao havera rescisdo contratual em razdo de fusdo, cisdo ou incorporacdo do contratado,
ou de substituicdo de consorciado, desde que mantidas as condi¢cdes de habilitagdo
previamente atestadas.

10.CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1 O acompanhamento ¢ a fiscalizagdo da execug@o do contrato consistem na verificacao da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n°
8.666, de 1993.

10.2 A Fiscalizagdao do contrato tera equipe propria, ou de empresa por ela contratada, para
efetuar os trabalhos de fiscalizacdo das obras. Todos os servigos descritos no contrato serdo
fiscalizados. A fiscalizagdo serd feita por engenheiros e técnicos qualificados, a qual competira
dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestacao dos servicos e realizacdo das obras e de
tudo dara ciéncia a Administragao.

10.3 A verificagdo da adequacdo da prestacdao do servigo devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4 A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execu¢do dos
servicos devera ser verificada com o documento da Contratada que contenha a relagao
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detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as
respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.5 O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.6 O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a
aplicagdo de sancdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 ¢ 87 da Lei n°
8.6606, de 1993.

10.7 As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execu¢do contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemadtica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a
distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o
desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestao do Contrato.

10.8 Durante a execucgdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servigos para evitar a sua degenera¢do, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

10.9 O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucgdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da presta¢ao dos
servicos realizada.

10.10 Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizada.

10.11 A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores
imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.12 Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo
em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as
sangdes 8 CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

10.13 O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e
qualidade da prestacdo dos servigos.

10.14 Cumpre, ainda, a fiscalizagao:

10.14.1 solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatorios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na
execucgdo da obra, em especial, quanto:

10.14.1.1 ao pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

10.14.1.2 a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

10.14.1.3 a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentagdo e auxilio-satde, quando for
devido;

10.14.1.4 aos depositos do FGTS; e

10.14.1.5 a0 pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.
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10.14.2 solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribui¢des previdencidrias e do FGTS estdo ou nao sendo recolhidas em seus nomes, por
meio da apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus
extratos avaliados ao final de um ano da contratacdo, o que nao impedird que a analise de
extratos possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

10.14.3 oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

10.14.4 somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacdes estabelecidas na Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela
subcontratada.

10.15 A fiscalizacdo da execucao dos servicos abrange, ainda, a seguinte rotina:

10.15.1 O fiscal anotard no Didrio de Obras todas as ocorréncias relacionadas com a
execucao das obras e servicos, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para o fim de
eventual aplicagdo de sangao.

10.16 O descumprimento total ou parcial das demais obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela contratada ensejard a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas neste
Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme
disposto nos artigos 77 ¢ 80 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.17 As disposigdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII e VIII —
A (Da fiscaliza¢ao técnica e administrativa) da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 5, de
2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

10.18 A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execu¢do do servigo, devera comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdao contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos valores contratuais previstos
no §1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

10.19 A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores ¢ fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei
n® 8.666, de 1993.

11.D0 RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1 O recebimento das obras e servigos objeto deste Projeto Basico obedecerd ao disposto
nas alineas ‘a’ e ‘b’ do inciso I do artigo 73 e seus paragrafos, da Lei n® 8.666/93.Durante a
execucdo do objeto contratual, os trabalhos que, a critério da UNILA, ndo apresentarem as
condi¢des estabelecidas no contrato, serdo rejeitados, e caberd a contratada todos os 6nus e
encargos da reparacao, que devera se efetivar, no maximo, dentro do prazo para tanto
estipulado pela UNILA, no mesmo registro.

11.2 Caso a reparagdo nao seja efetivada até o limite de prazo estipulado, a UNILA podera
contratar terceiros para executar os reparos por conta da contratada e ingressar em juizo com a
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competente acdo de perdas e danos, tudo sem prejuizo das demais penalidades cabiveis.

11.3 Nenhuma obra ou servigo fora das especificagdes constantes deste projeto serao
executados pela contratada, ainda que em carater extraordinario, salvo com a concordancia
expressa da UNILA, e conforme condi¢des previstas neste instrumento.

11.4 O recebimento das obras e servicos sera feito em duas etapas: Recebimento Provisoério e
Recebimento Definitivo.

11.5 O recebimento provisoério sera realizado pela equipe de fiscalizacao.

11.6 Ao final da obra, antes da sua entrega provisoria, a contratada deverd apresentar o
Manual de Manutencdo e Conservacao e as Instru¢des de Operacdo e Uso, sendo que a sua
apresentagao devera obedecer ao roteiro a seguir:

11.6.1 O Manual de Manutencdo e Conservagdo devera reunir as especificagdes dos
fabricantes de todos os equipamentos, as normas técnicas pertinentes, os termos de garantia e
a rede nacional de assisténcia técnica, bem como as recomendacdes de manutengdo e
conservagao de tais equipamentos;

11.6.2 As Instrugdes de Operagdo ¢ Uso deverdo reunir todas as recomendagdes fornecidas
pelos fabricantes dos equipamentos acerca de seu funcionamento e operagao, a fim de permitir
sua adequada utilizacdo. Servigos que deverdo ser considerados:

11.6.2.1 Instalagdes elétricas, hidrossanitarias, de ar-condicionado, de protecdo contra
incéndio, de alarme, da infraestrutura logica e de equipamento;

11.6.2.2 Impermeabilizagdes;

11.6.2.3 Revestimentos de paredes, pisos e forros;

11.6.2.4 Esquadrias, divisorias e ferragens;

11.6.2.5 Outros.

11.7 Recebimento provisoério:

11.7.1 Quando as obras e/ou servigos contratados forem concluidos, cabera a contratada
apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizagdo da contratante, a qual
competird, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados, para fins
de recebimento provisorio e sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacdo, relatando as eventuais pendéncias
verificadas.

11.7.2 Sera emitido o Termo de Recebimento Provisorio das obras, desde que sejam
constatadas as seguintes condigdes:

11.7.2.1 plena conformidade da execucdo com os respectivos projetos, plantas, detalhes e
especificagdes aprovados.

11.7.2.2 Limpeza da obra e dos canteiros. Para atendimento do item deverdo ser obedecidos
0s requisitos a seguir:

11.7.2.2.1 Nos pisos de cerdmica, granitos e cimentados, apos varredura sera feita lavagem
com agua e sabao.

11.7.2.2.2 As manchas e respingos de tinta serdo retiradas com espatula ou palha de aco.
11.7.2.2.3 A limpeza das demais superficies revestidas ou pavimentadas sera procedida
sempre com emprego de produtos especificos, se possivel, os recomendados pelos fabricantes
respectivos.
11.7.2.2.4 Somente sera tolerada solucao de acido cloridrico e agua (1:6), quando o material
ceramico ndo ficar completamente limpo com agua e sabao.
11.7.2.2.5 Nos vidros a limpeza de manchas devera ser com removedor.
11.7.2.2.6 Nos aparelhos sanitarios a limpeza resume-se em lavagem com 4gua e sabao.
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11.7.2.2.7 Todas as ferragens tais como fechaduras, fechos, dobradicas e assemelhados
deverao ser completamente limpas, lubrificadas e polidas.

11.7.2.2.8 Findos os trabalhos a contratada promovera a desativagdo do canteiro, efetuara a
remocao dos seus pertences ¢ a limpeza geral externa.

11.7.2.3 Entrega e aceitagdo do Levantamento Cadastral Final (AS BUILT) do
empreendimento apos a execugao da obra prevista no contrato.

11.7.2.4 Averbagdo da nova area edificada na matricula do imével.

11.7.2.5 Conclusdao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes
exigiveis.

11.7.2.6 Para emissao do Termo de recebimento Provisorio sera realizada inspe¢do minuciosa
de toda a constru¢do, que deverda ser efetuada pelos engenheiros da contratada e da
contratante, acompanhados do mestre de obra, para constatar e relacionar os arremates e
retoques finais que se fizerem necessarios.

11.7.2.6.1 Em consequéncia desta verificagdo, terdo de ser executados todos os servicos de
revisdo levantados, tais como rejunte de azulejos, de pisos de pedras e outras, substitui¢do de
vidros quebrados, retoques de pinturas, limpeza de ralos, regulagem de véalvulas de descarga,
ajuste no funcionamento das ferragens das esquadrias, etc.

11.7.2.6.2 Serdao procedidos testes para verificacdo de todas as esquadrias, instalagoes,
aparelhos, equipamentos e impermeabilizacdes da edificacdo, para evitar reclamagdes futuras.

11.7.2.6.3 A vistoria das Obras incluirda os ensaios gerais nas instalagdes que consiste em
testes para verificacdo final de todos os aparelhos e equipamentos. Estes testes serdo
conduzidos para aferir o funcionamento em condigdes normais € com sobrecarga.

11.7.2.6.4 Deverao ser executados todos os arremates necessarios, pela contratada, visando a
perfeita entrega da obra.

11.7.2.6.5 Todo e qualquer servigo complementar, visando entregar o prédio em perfeitas
condi¢des de utilizacdo, de acordo com a legislacdo municipal e normas da ABNT, devera ser
previsto e executado pela contratada.

11.7.2.7 No caso do nao recebimento provisorio, a contratada devera, no prazo fixado pela
fiscalizacdo no termo de verificagdo circunstanciado, tomar todas as providéncias para sanar
os problemas apontados no termo que determinaram o ndo recebimento, sem prejuizo da
aplicacdo pela UNILA das penalidades cabiveis.

11.7.2.8 Nao sendo realizadas as reparagdes exigidas pela UNILA, poderd esta ingressar em
juizo com a competente a¢ao de perdas e danos, sem prejuizo das penalidades cabiveis;

11.7.2.9 Ap6és o recebimento provisorio da obra ou servigo, € até o seu recebimento
definitivo, a contratada devera fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo das
imperfeigdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste periodo, independente
de sua responsabilidade civil.

11.7.2.10 A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo
atestar a ultima medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.

11.7.3 Recebimento Definitivo:

11.7.3.1 Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias de observacao das obras, contado do
Recebimento Provisorio e desde que ndo haja nenhuma pendéncia, a contratada podera
requerer o recebimento definitivo do objeto do contrato. Nessa ocasido, a contratada devera
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apresentar a UNILA:

11.7.3.1.1 "as built ", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

11.7.3.1.2 comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

11.7.3.1.3 laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

11.7.3.1.4 carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

11.7.3.1.5 certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto
ao Cartorio de Registro de Imoveis;

11.7.3.1.6 Licenga de Operagdo para o Alojamento, emitida pelo Orgdo Ambiental
Responsavel;

11.7.3.1.7 Baixa de ART/RRT, junto ao CREA/CAU da regido, da responsabilidade técnica
de todos os envolvidos e registrados no conselho.

11.7.3.1.8 Documento comprobatorio baixa da matricula perante o CNO.

11.7.4 O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado
em até 75 (setenta e cinco) dias ap6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisorio, por
comissdo designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente
atendidas todas as exigéncias da fiscalizagdo quanto as pendéncias observadas e somente apds
solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas quanto a falta de pagamento a operarios
ou fornecedores de materiais e prestadores de servigos empregados na execucao do contrato.

11.7.5 O recebimento definitivo do objeto licitado ndo exime a contratada, em qualquer
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das
disposigdes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.7.6 Todos os custos envolvidos na obten¢dao dos documentos relativos a obra, tais como
alvard, habite-se, inscricdo e baixa de CNO, e outros, serdo de exclusiva responsabilidade e
corredo por conta da contratada.

11.7.7 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por for¢a das disposi¢des legais
em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

11.7.8 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Béasico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da
Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12.DO PAGAMENTO

12.1 O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
aceite da Nota Fiscal.

12.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias tteis, contados da data da apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
5°, § 3° da Lei n° 8.666, de 1993.

12.2 A emissdo da Nota Fiscal para pagamento das etapas de medi¢des serd precedida da
autorizagao fiscaliza¢do do contrato e a Nota Fiscal do recebimento definitivo do servigo, sera
precedida de autorizagdo conforme este Projeto Basico.

12.3 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
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regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documenta¢do mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

12.3.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

12.4.1 o prazo de validade;

12.4.2 a data da emissdo;

12.4.3 os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

12.4.4 o periodo de prestagao dos servigos;

12.4.5 o valor a pagar; e

12.4.6 eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

12.5 Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a
liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado at¢ que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao
da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

12.6 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

12.7 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutengdo das condic¢des de habilitacdo exigidas no edital.

12.8 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9 Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participagdo em
licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem
como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.

12.10 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

12.11 Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

12.12 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,
até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto
ao SICAF.

12.12.1 Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da
contratante.
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12.13 Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislagdo
aplicavel.

12.14 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societdrio servidor publico da ativa do Orgdo contratante, com
fundamento na Lei de Diretrizes Or¢camentarias vigente.

12.15 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatoria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional
ao inadimplemento, até que a situagdo seja regularizada.

12.15.1 Na hipotese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das
obrigagdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugdo
dos servigos objeto do contrato.

12.15.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante ¢ a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais
verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribuigdes sociais,
previdencidrias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em relagdo aos
empregados da contratada que efetivamente participarem da execu¢ao do contrato.

12.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) 1= 6/100 1=0,00016438
1365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

13.REAJUSTE

13.1 Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentagao das propostas.

13.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

13.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

UNILA Vila A: Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Sala 206, Itaipu A, Foz do Iguacu — PR, CEP 85866-000
Fone: (45) 3522-9629  www.portal.unila.edu.br  secic@unila.edu.br

Pag. 17/26


http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/

Ministério da Educacao
Universidade Federal da Integracio Latino-Americana
Secretaria de Implanta¢io do Campus — SECIC

13.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variacdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

13.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢ao, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

13.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

13.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

14.GARANTIA DA EXECUCAO

14.1 O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei
n® 8.666, de 1993, com validade durante a execugdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o
término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total
do contrato.

14.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante
de prestagcdo de garantia, podendo optar por cau¢do em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianca bancaria.

14.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretard a aplicacdo
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até
o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias apos o término da vigéncia contratual.

14.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

14.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato ¢ do ndo adimplemento
das demais obrigac¢des nele previstas;

14.4.2 prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

14.4.3 multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

14.4.4 obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

14.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Economica Federal, com corre¢dao monetaria.

14.7 Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custodia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera constar expressa renuncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

14.9 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigé€ncia, a garantia
deverd ser ajustada a nova situa¢do ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
quando da contratagdo.

14.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez)
dias tteis, contados da data em que for notificada.

14.11 A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

14.12 Ser4d considerada extinta a garantia com a devolucdo da apolice, carta fianca ou
autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a
Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

14.13 O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

14.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.

15.SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 12.462/2011, a CONTRATADA
que:

15.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da
contratacao;

15.1.2 ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

15.1.3 praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;

15.1.4 comportar-se de modo inidoneo; ou

15.1.5 cometer fraude fiscal.

15.2 Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangoes:
a) Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

b) Multa de:

1. 0,1% (um décimo por cento) até¢ 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos servigos, limitada a incidéncia a
15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar,
nessa hipodtese, inexecu¢do total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;
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it. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem
acima, ou de inexecug¢do parcial da obrigagao assumida;

iii. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugao total da obrigag¢do assumida;

iv. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

v. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacio), observado
o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizard a Administragio CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

vi. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

c¢) Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo
prazo de até dois anos, conforme art. 87, III da Lei 8.666/93;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Unido e entidades federais, pelo prazo de
até 5 (cinco) anos, conforme artigo 47 da Lei 12.462/2011;

e) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragcao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

(Y2 [IPNE)

15.3 As sangdes previstas nas alineas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4 Para efeito de aplicacao de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por 04
dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para
3 executar os servigos contratados, por empregado e 03
por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela

4 o i . 02
fiscalizacdo, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
Cumprir determinagao formal ou instrugdo
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02

ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servigo, por funcionario e por dia;

9 Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 03
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apos
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgao
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fiscalizador, por item e por ocorréncia;

3 ndicar e manter durante a execugdo do contrato

10 . .
0s prepostos previstos no edital/contrato;

01

15.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Il e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

15.5.1 tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

15.5.2 tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagado;

15.5.3 demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

15.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administrag@o publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuragdo da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente,
com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacdo — PAR.

15.7 A apuragdo e o julgamento das demais infra¢cdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.8 O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apura¢do da ocorréncia de danos e prejuizos a Administragdo
Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a
participagdo de agente publico.

159 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo
administrativo que assegurara o contraditério ¢ a ampla defesa a CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°
9.784, de 1999.

15.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Codigo Civil.

15.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

15.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16.CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
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16.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital

16.2 Qualificagdo Economico-Financeira:

16.2.1 A qualificacdo econdmico-financeira esta contida no Edital no item 9.11.

16.3 Qualificagdo Técnica:

16.3.1 DA CAPACIDADE OPERACIONAL DA LICITANTE:

16.3.1.1 A capacidade técnico-operacional visa demonstrar que a pessoa juridica, enquanto
organizacdo empresaria, ¢ capaz de realizar o empreendimento. Nao se avalia, portanto,
atestados em nome dos profissionais; ndo ¢ relevante saber se o responsavel técnico que se
comprometeu com o objeto, ainda possui vinculo com a empresa, uma vez que o foco da
analise ¢ a pessoa juridica.

16.3.1.2 Para comprovagdo da Capacidade Operacional, a licitante devera apresentar registro
ou inscricao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia)
e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), com indicacdo do objeto social compativel
com a presente licitacdo, em plena validade.

16.3.1.3 Na hipodtese de proponente estabelecida em outra unidade da federacao que nao o
Parand, a averbacdo do registro no CREA-PR e/ou CAU-PR fica dispensada para fins de
habilita¢do, contudo serd exigida como obrigagdo contratual, caso resultar vencedora desta
licitagdo;

16.3.1.4 Apresentagao de Atestado(s) e/ou Certidao(des) de Capacidade Técnica que
demostre que a mesma executou as seguintes atividades abaixo:

16.3.1.4.1 Execugdo de obra para edificacdo, comercial ou residencial, natureza publica ou
privada com area igual ou superior a 1.200,00 m?, em uma unica edifica¢do, com no minimo
02 (dois) pavimentos;

16.3.1.4.2 Execugao de obras de edificagdes industrial, comercial ou residencial, de natureza
publica ou privada com execucdo de piso em granilite (granitina), com area minima, em um
unico contrato, de 1.000 m?;

16.3.1.4.3 Execucao de estruturas de concreto armado moldado in loco (f« igual ou superior a
20 MPa), com volume minimo, em um unico contrato, de 300 m’;

16.3.1.4.4 Execugao de lajes nervuradas com cubetas, com area minima, em um unico
contrato, de 1.000,00 m?.

16.3.1.4.5 O atestado ¢ a declaracdo fornecida pela contratante da obra ou servigo, pessoa
fisica ou juridica de direito publico ou privado, que atesta a execucao de obra ou a prestacao
de servigo e identifica seus elementos quantitativos e qualitativos, o local e o periodo de
execucao, os responsaveis técnicos envolvidos e as atividades técnicas executadas;

16.3.1.4.6 O atestado deve ter a assinatura com firma autenticada em cartério do
representante legal da contratante.

16.3.1.4.7 Serdo recusados os atestados fornecidos cujos contratantes atestantes dos servigos
sejam empresa do mesmo grupo econdmico ou tenham s6cios em comum com a licitante
(Acordao TCU n° 608/2005-Plenario).

16.3.1.4.8 A exigéncia documental da capacidade técnica operacional, independe de quem
seja o profissional responsavel técnico, apenas se exige que na certiddo conste a denominacao
da proponente como empresa executora da obra.

16.3.1.4.9 Quando a certidao e/ou atestado nao for emitida pelo contratante principal da obra
(6rgdo ou ente publico), devera ser juntado a documentagdo Declaracdo formal do contratante
principal confirmando que a licitante foi a responsavel técnica pela sua execugao.
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16.3.1.4.10 Sob pena de inabilitagdo, os documentos acima referenciados deverdo estar em
nome da licitante e conter o mesmo numero do CNPJ, que devera corresponder ao CNPJ
constante da proposta da licitante. Se a licitante for da matriz, todos os documentos deverao
estar em nome da matriz; e se a licitante for uma filial, todos os documentos deverdo estar em
nome da filial, exceto aqueles documentos que, por sua propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

16.3.1.4.11 Nao serdao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacio de documento” em
substitui¢ao aos documentos requeridos acima.

16.3.1.4.12 Todos os documentos apresentados ficardo anexados ao processo, sendo vedada
sua retirada ou substituicao.

16.3.1.4.13 A ndo apresentagdo de qualquer documento solicitado acima ou sua apresentagao
em desacordo com a forma e quantidades estipuladas, implicard na automatica inabilitacao da
licitante.

16.3.1.4.14 O licitante disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados/certiddes apresentados, quando solicitadas pela UNILA.
16.3.1.4.15 Declaracao da proponente de que tem conhecimento de todas as condi¢des locais
para cumprimento das obrigagdes objeto da licitagao.

16.3.1.4.16 Declaracao da proponente de que tem conhecimento do inteiro teor do edital, de
seus anexos, da minuta de contrato, e de todos os documentos técnicos para a efetivacao da
obra.

16.4 DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

16.4.1 A capacitagdo técnico-profissional tem por objetivo verificar se os responsaveis
técnicos indicados ja executaram objeto similar. Note-se, portanto, que a experiéncia a ser
verificada ndo ¢ a da pessoa juridica, mas sim a do profissional que atuard como responsavel
técnico na execuc¢ao do contrato;

16.4.2 Para comprovagdo da Capacidade técnico-profissional, a licitante devera apresentar
declaracdo indicando o nome, CPF e nimero do registro no CREA ou CAU do(s)
responsavel(eis) técnico(s) que acompanhara(3ao) a execucdo dos servicos da presente
licitagao.

16.4.3 Apresentar comprovacao da capacitagdo técnico-profissional, mediante apresentagdo
de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente,
nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da
equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, onde realizaram
obras/servigos com caracteristicas semelhantes as do objeto desta licitagdo, comprovando pelo
menos as seguintes atividades:

16.4.3.1 Execucdo de obra para edificacdo, comercial ou residencial, natureza publica ou
privada com area igual ou superior a 1.200,00 m?, em uma unica edifica¢do, com no minimo
02 (dois) pavimentos;

16.4.3.2 Execucao de obras de edificagdes industrial, comercial ou residencial, de natureza
publica ou privada com execucdo de piso em granilite (granitina), com area minima, em um
unico contrato, de 1.000 m?;

16.4.3.3 Execugdo de estruturas de concreto armado moldado in loco (fu igual ou superior a
20 MPa), com volume minimo, em um unico contrato, de 300 m’;

16.4.3.4 Execugdo de lajes nervuradas com cubetas, com area minima, em um Unico contrato,
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de 1.000,00 m’.

16.4.4 Compromisso de que o(s) engenheiro(s) responsavel(eis) técnico(s) indicado(s)
pertence(m) ou venha(m) a pertencer, antes do inicio dos trabalhos, ao quadro permanente de
pessoal da proponente.

16.4.5 Para o caso de ainda ndo pertencer(em), a comprovagdo deverd ser mediante
declaracdo registrada em cartorio;

16.4.6 Para o caso de ja pertencer(em), a comprovacao serd na forma de apresentacdo a
seguir. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente da
empresa:

16.4.6.1 Sacio;

16.4.6.2 Diretor;

16.4.6.3 Empregado;

16.4.6.4 Responsavel técnico;
16.4.7 A comprovacao de vinculagdo dos profissionais devera atender aos seguintes
requisitos:

16.4.7.1 Sécio ou Diretor: Copia do Contrato Social consolidado acompanhado da ultima
alteragdo devidamente registrado no 6rgdo competente ou cépia da ata de assembleia
devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade andnima;

16.4.7.2 Empregado: copia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social —
CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor;

16.4.7.3 Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo CREA da Sede ou Filial da
licitante onde consta o registro do profissional como responséavel técnico.

16.4.7.4 No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagdo técnica, todos serdo
inabilitados.

16.4.7.5 Objetivando oferecer agilidade na andlise da documentagdo apresentada para
atendimento da capacidade técnico-operacional e profissional a licitante devera identificar,
preferencialmente, por marca-texto ou grifo ou seta ou sinalizar, na propria certiddo os
servigos para o qual apresentou o(s) atestado(s).

16.4.7.6 Os Atestados de Capacidade Técnica devem ser fornecidos pelo(s) contratante(s)
do(s) servigo(s) e consignar, no minimo, as seguintes informagdes: especificacdo dos servigos
e quantidades executadas, prazos de execugao, periodo de execugdo, nome do proprietario dos
servigos ou servicos, nome contratante (se diferente do proprietario), nome do contratado, n°
do contrato relacionado aos servicos executados e nome responsavel técnico (Acordao TCU
214/2005-Plenario).

16.4.8 No decorrer da execugdo do servico, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituigdo seja aprovada pela
Administragao.

16.4.9 Os profissionais qualificados pela contratada durante a fase de habilitacao, bem como
o responsavel técnico, deverdo, obrigatoriamente, estar presentes na obra durante o periodo de
execucao dos servicos.

16.4.10 A proponente, quando solicitada, devera disponibilizar todas as informagdes
necessarias a comprovacdo da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre
outros documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes
Certidoes de Acervo Técnico (CAT), enderego atual da contratante e local em que foram
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executadas as obras e servigos de engenharia.

16.5 A proposta deverd contemplar os quantitativos e orientagdes previstas neste Projeto
Bésico e Anexos.

16.6 Os critérios de aceitabilidade de pregos serao:

16.6.1. Valor Global: R$ 6.230.337,79 (seis milhdes, duzentos e trinta mil, trezentos e trinta e
sete reais e setenta e nove centavos).

16.6.2. Valores unitérios: conforme planilha de composi¢ao de precos anexa ao edital.

16.7 Caso o Regime de Execugdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada
integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer
um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela
Administragdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-
financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos respectivos.

17.ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

O custo estimado da contratacao ¢ de R$ 6.230.337,79 (seis milhoes, duzentos e trinta mil,
trezentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos).

18.RECURSOS ORCAMENTARIOS.

18.1 Elemento de Despesa: 44.90.51 — Obras ¢ Instalagdes

18.1.1 Agdes or¢amentarias 20RK — Funcionamento de Institui¢des Federais de Ensino
Superior.

18.1.2 Plano de Trabalho 12.364.5013.20RK.0041;

18.1.3 PTRes 189831

18.1.4 Fonte 8144 — limitados a R$ 6.200.000 (seis milhdes e duzentos mil reais),

18.1.5 Plano Interno: a definir, conforme Portaria MEC N° 4, de Novembro de 2014.

18.2 8282 — Reestruturagao e Modernizacao das Instituigdes Federais de Ensino Superior

18.2.1 Plano de Trabalho: 12.364.5013.8282.0041

18.2.2 PTRes 171320

18.2.3 Fonte 8108 — limitados a R$ 1.500.000 (um milhdo e quinhentos mil reais), Plano
Interno: a definir, conforme Portaria MEC N° 4, de Novembro de 2014.

Foz do Iguagu-PR, 23 de novembro de 2020.

Responsavel Técnico — Elaboracio Responsavel - Aprovaciao
Clarissa Buss Aref Kalilo Lima Kzam
Arquiteta e Urbanista Secretario de Implantagdo do Campus
SIAPE 2149970 SIAPE 2086727
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