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Estudo Técnico Preliminar 15/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23422.009214/2020-60

2. Descrição da necessidade

Em dezembro de 2016, iniciou-se a construção do Alojamento Estudantil no terreno localizado na Avenida Tancredo
NILA, pela Itaipu, tendoNeves, nº 3147, onde existia a antiga moradia estudantil. O projeto do alojamento foi doado à U

sido idealizado pelo escritório PJJ Malucelli Arquitetura e Construções Ltda. Após a paralisação da primeira etapa da
obra, início da segunda etapa, e continuidade do remanescente da primeira etapa, a obra do alojamento foi finalizada em
março de 2020. 
Alinhado a necessidade de consolidação de infraestrutura própria, foi desenvolvido o Plano Inicial de Edificações, que
consiste na proposta de implantação de novos edifícios no mesmo terreno do Alojamento Estudantil, matrícula nº 88.748,
localizado na Av. Tancredo Neves, 3147.
Tal Plano foi submetido à apreciação do CONSUN – Conselho Superior da UNILA, processo administrativo
23422.007208/2019-02, e aprovado com a indicação da necessidade de construção, dentre outras, da edificação
denominada Edifício Multiúso, com uso didático, e Edifício Almox-Arquivo que abrigará o almoxarifado e arquivo
institucional.
Em dezembro de 2019, assinou-se a Ordem de Serviço para a construção do Bloco de Aulas, que constitui parte do
Edifício Multiúso. Neste momento, inicia-se a construção do então chamado Campus Integração.
À medida que estas novas ocupações foram sendo planejadas e com a finalização das obras e  doinício da utilização
Alojamento Estudantil, constatou-se serem imprescindíveis complementações estruturais às edificações existentes e em
seu entorno, para melhorar e facilitar a manutenção dos ambientes, a segurança patrimonial e também daqueles que farão
uso dos espaços.
 
2.1 Quanto as premências recentes de infraestrutura aos Blocos de Alojamentos
 
Os Blocos de Alojamentos, por estarem locados próximos do acesso principal ao campus e serem rota de passagem para
os demais edifícios em construção e previstos, passaram a possuir certa fragilidade de segurança e privacidade. Em
função disso, primando pelo conforto, segurança e preservando a intimidade dos moradores,  um gradil depropôs-se
fechamento nas laterais, cujas janelas ficam expostas. Com essa medida pretende-se facilitar a gestão do espaço e evitar
possíveis transtornos, como a subtração indevida de pertences e a invasão de privacidade dos residentes, principalmente
do andar térreo. As escadas dos Blocos de Alojamento e seus halls de acesso possuem aberturas para o exterior, o que
permite ventilação constante desses ambientes. No entanto, ao observar a estrutura em dias de temporais, com chuvas e
ventos fortes, identificamos que as escadas e os acessos ficam molhados, o que representa perigo para a transitabilidade
dos alojados e danos às paredes e forro adjacentes. A solução  é de instalação de janelas com aberturasproposta
combinadas do tipo maxim-ar, vidros fixos e venezianas, não impedindo assim a ventilação do hall e circulações dos

 apartamentos.
 
2.2 Quanto às premências recentes de infraestrutura para o Centro de Convivência do Alojamento Estudantil
 
O projeto do Centro de Convivência considerou que a ligação entre os ambientes seria feita por uma área central com
estrutura de pergolado e através de um pátio de serviços, ambos com pavimentação em paver. Por essas circulações não
apresentarem proteção contra a chuva, rapidamente identificou-se a dificuldade de trânsito das pessoas em certos dias e,
em precipitações volumosas, verificou-se que a pavimentação desses locais não tem apresentado drenagem suficiente
para escoar a água sem que ela adentre os ambientes. Como alternativa para melhorar o deslocamento protegido dos
usuários e impedir esses danos causados pela água da chuva,  uma cobertura ao pergolado e ao pátio depropôs-se
serviços, em estrutura metálica e chapas de policarbonato, mantendo assim a luminosidade, porém, eliminando os
transtornos no uso diário e prevenindo alagamentos.
 
Este processo tem como objetivo contratar empresa especializada nas área de metalurgia/serralheria e vidraçaria, com
profissional(is) habilitado(s) e com conhecimentos específicos dos serviços a serem executados, em conformidade com
as normas e determinações em vigor.
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Diante do exposto, ressalta-se que as complementações estruturais objetos desse processo, são em função da utilização
do terreno para implementação de outras demandas de infraestrutura da universidade, ratificadas pelo Plano Inicial de
Edificações, processo administrativo 23422.007208/2019-02, e igualmente em função da identificação de possíveis
melhorias na infraestrutura existente, com implementação viável, após a utilização dos espaços.

 

 

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria de Implantação do Campus Aref Kalilo Lima Kzam

Departamento de Projetos e Planejamento Clarissa Buss

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:
s sejam contratados e corretamente prestados, deverão ser observados todos os documentosPara que os serviço

constantes do processo da contratação, tais como Especificações Técnicas e Projetos, a fim de atender a todos os
requisitos exigidos.
A empresa vencedora deverá conferir as medidas in loco antes da fabricação dos gradis, esquadrias e cobertura,
a fim de ajustá-los perfeitamente ao espaço existente.
A conferência das medidas in loco deverá ser acompanhada pelos fiscais do contrato, a fim de averiguar o
alinhamento projetual à concepção arquitetônica inicial e às normas técnicas pertinentes.
O fornecedor deverá atender aos prazos estabelecidos na contratação dos serviços.
Os recursos materiais, humanos, serviços correlatos, responsabilidades logísticas, administrativas, contratuais,
trabalhistas e de segurança e proteção individual durante a execução são, também, de inteira responsabilidade do
proponente vencedor.
Declaração do contratado de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço.

5. Levantamento de Mercado

Os custos para a contratação do presente objeto foi obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto e
especificações técnicas que integrará o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos
unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI,  em atendimento
ao  Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras
e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

 

6. Descrição da solução como um todo

de empresa(s) especializada(s) na fabricação e instalação de gradis e portões em malha de açoAbrange a contratação 
galvanizado, para proteção externa dos dormitórios, nos Blocos de Alojamentos A, B e E;  cobertura em estrutura metálica com
calhas e telhamento em chapas de policarbonato alveolar a serem instaladas sobre o pergolado e pátio de serviços do Centro de
Convivência e esquadrias em alumínio para fechamento das circulações das escadas nos Blocos de Alojamentos A, B e E, todas
edificações que compõem o complexo do Alojamento Estudantil, situado no Campus Integração da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana – UNILA, localizado na Avenida Tancredo Neves, 3147, Bairro Porto Belo, cidade de Foz do
Iguaçu.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo dos serviços a serem executados foi definido com base nos projetos e especificações técnicas desenvolvidos pela
equipe técnica da SECIC/DPP, e diante as  necessidades apresentadas pela utilização das edificações, e os problemas
provenientes dela.

A Planilha abaixo descreve os serviços e os respectivos quantitativos com valores máximos para cada item à ser contratado:

GRUPO 01:

Gradis e portões em malha de aço galvanizado e Coberturas em estruturas metálicas com telhamento em chapas 

de  policarbonato alveolar

GRUPO ITEM DISCRIMINAÇÃO CATSERV QUANT. PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

TOTAL

GRUPO 01

ITEM 01

Fabricação e Instalação de Gradis de proteção externa nos Blocos de

Alojamentos A, B e E, em estrutura de aço e tela pré-fabricada, em

malha 50x200mm e diâmetro do arame de 5mm, com modulação de

2,50 m e 2,03 m de altura, reforçados com aço e pintura eletrostática

em poliéster na cor branca, conformados em curvaturas “V”. A Seção

dos postes de sustentação deverá ser 70x70mm, espessura 1,55 mm,

fornecidos em kits completos (painéis + postes + acessórios de

fixação). Os postes deverão ter sua base chumbada (para

concretagem) e pintura eletrostática na cor branca.

18406 01 45.155,82 45.155,82

TOTAL (  ITEM 01  ):  45.155,82

ITEM 02

Fabricação e Instalação de Coberturas em estrutura metálica e

telhamento em chapas de policarbonato, no pergolado e no pátio de

serviços do Centro de Convivência. As estruturas metálicas deverão

ser fabricadas em arco duplo, com tubos de aço galvanizado 3/4”, com

fechamento em chapa de policarbonato alveolar cristal 2,10x6,00m de

espessura 6mm, com provimento de calhas em ambas laterais da

cobertura, tubos de 100mm de diâmetro para escoamento da água das

calhas. A estrutura metálica deverá ter acabamento em pintura

eletrostática na cor branca.

17809 01 74.962,54 74.962,54

TOTAL ( ITEM 02  ):  74.962,54

TOTAL ( GRUPO 01 ):  120.118,36

 

ITEM 03: Esquadrias em Alumínio

-
ITEM 03

Fabricação e Instalação de esquadrias em perfis de liga de alumínio 

extrudado, apropriado para anodização, para fechamento do hall das 

escadas dos Blocos de Alojamentos A, B e E, nas seguintes 

quantidades e dimensões: J01 (250x220cm) 03 unidades; J02 

(250x156cm) 03 unidades; J03 (250x182cm) 03 unidades e J04 

(250x317cm) 03 unidades, com espessuras dos perfis de 20 mm, 25 

mm ou 32 mm, dependendo da recomendação do fabricante para a 

dimensão da esquadria, das linhas Inova, Master ou Gold da marca da 

“ALCOA”, ou similar equivalente, com pintura eletrostática na cor 

branca, com vidros temperados e incolores 6mm. Incluem serviços 

complementares para a instalação das esquadrias e acabamentos de 

paredes (conforme indicado nos projetos em anexo).

15814 01 39.830,25 39.830,25

TOTAL:  39.830,25

 
TOTAL DOS SERVIÇOS (GRUPO 01 E ITEM 03):  159.948,61

8. Estimativa do Valor da Contratação

Os custos dos serviços objetos desta contratação foram obtidos no Sistema Nacional de Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil, conforme demonstra a Tabela abaixo:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO

Local: Campus Integração - Complexo Alojamento Estudantil, Avenida Tancredo Neves, 3147, Porto Belo, 
cidade de Foz do Iguaçu. 

GRUPO 01:
Gradis e portões em malha de aço galvanizado e Coberturas em estruturas metálicas com telhamento em chapas 

de  policarbonato alveolar

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO 
TOTAL

1. GRADIS DE PROTEÇÃO AOS BLOCOS DE 
ALOJAMENTOS A, B, E

         

1.1 GRADIL DE ARAME - ALTURA H=203CM M   94,9800000 364,54 34.624,00

1.2 CONCRETO FCK = 25MPA, FIXAÇÃO M3   1,4560000 409,80 596,66

1.3 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO (PAVER),
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

M2
 

4,1600000 16,03 66,68

1.4 PG - PORTA DE GRADIL COMPLETO UN   6,0000000 1.622,34 9.734,04

1.5 ESCAVAÇÃO MANUAL M3   1,4560000 92,34 134,44

  TOTAL (  ITEM 01  ):          45.155,82

2. COBERTURA DO PERGOLADO E PÁTIO DE SERVIÇOS 
DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA

         

2.1 ESTRUTURA E COBERTURA DE POLICARBONATO M2   232,6250000 315,79 73.460,64

2.2 TUBOS DE PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM M   23,0000000 65,30 1.501,90

  TOTAL ( ITEM 02  ):          74.962,54

  TOTAL ( GRUPO 01 ):          120.118,36

 
ITEM 03

Esquadrias em Alumínio

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO 
UNITARIO

PREÇO 
TOTAL

3. ESQUADRIAS FECHAMENTO ESCADAS - BLOCOS A, B, 
E

         

3.1 JANELA J01 - 250X220CM UN   3,0000000 2.389,57 7.168,71

3.2 JANELA J02 - 250X156CM UN   3,0000000 1.815,32 5.445,96

3.3 JANELA J03 - 250X182CM UN   3,0000000 2.048,61 6.145,83

3.4 JANELA J04 - 250X317CM UN   3,0000000 3.616,90 10.850,70

3.5 FECHAMENTO - FERRO BARRA CHATA
(COMPLEMENTOS)

M2
 

8,0850000 714,62 5.777,70

3.6 RELOCAÇÃO DE FECHAMENTOS EM BARRA CHATA
EXISTENTES

M2
 

40,2750000 55,46 2.233,65

3.7 RECOMPOSIÇÃO -   PINTURA EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS.

M2
 

31,4000000 15,72 493,60

3.8 RETIRADA DE ESQUADRIAS (TELAS, GUARDA-CORPO) UN   45,6000000 37,59 1.714,10

  TOTAL ( ITEM 03  ):          39.830,25

 
TOTAL ( GRUPO 01 E ITEM 03 ):  159.948,61

Fonte: Sinapi Sem Desoneração - ref. 10/2020
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9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto, no entanto, não se aplica na presente demanda, sendo necessário o agrupamento de alguns itens por tipos de serviços,
correspondente à tipos de fornecedores. Assim, afasta-se o caráter de parcelamento, estando agrupados da seguinte forma:

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM

GRUPO 01
 01 Fabricação e instalação de gradis e portões em malha de aço galvanizado, 

para proteção externa aos dormitórios, nos Blocos de Alojamentos A, B e E.

02
Fabricação e instalação de Coberturas em estruturas metálicas de aço 

galvanizado, com calhas e telhamento em chapa de policarbonato alveolar.

- 03
Fabricação e instalação de esquadrias em alumínio, nas circulações 

das escadas dos Blocos de Alojamentos A, B e E, e serviços complementares 
para a instalação das esquadrias.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não se vislumbra necessidade de contratações correlatas.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação encontra respaldo institucional no:

Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, no Objetivo Específico 33 - Consolidar e ampliar a infraestrutura
física da UNILA, Diretriz estratégica 33.1 Consolidar os espaços universitários próprios;
Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC), incluído no PCG 2020 com a seguinte numeração: 4621, 4622 e
4623. 

12. Resultados Pretendidos

Às medidas de proteção propostas por esta contratação visam melhorar e facilitar a manutenção dos ambientes, considerando a
durabilidade da estrutura predial,  mobiliário dos ambientes,  segurança e conforto para a  transitabilidade das pessoas
e, intensificar a segurança patrimonial e também daqueles que farão uso dos espaços, inclusive de seus pertences.

 

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o serviço prestado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não identifica-se impactos ambientais gerados com a fabricação e instalação dos itens propostos por esta contratação.
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15. Gerenciamento de Riscos

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso. Não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à
gestão do contrato e execução dos serviços, apenas os que relacionam-se ao processo que permeia até a formalização da
contratação.

RISCO 01

Risco Não haver disponibilidade orçamentária

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano 1
Não será possível a contratação, o que acarreta em prejuízos pelo não provimento dos 

serviços requeridos, que têm se demonstrado necessários ao funcionamento e preservação 
do patrimônio.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Buscar base no Planejamento Estratégico da instituição, 

conforme item II dos estudos preliminares
Equipe de Planejamento da 

Contratação

Id Ação de contingência Responsável

1
Buscar remanejamento de valores previstos no orçamento 

anual, juntamente com revisão da necessidade imediata dos 
itens demandados

Equipe de planejamento da 
contratação

 

 

RISCO 02

Risco Atraso na conclusão da licitação

Probabilidade Alta

Impacto Alto

Dano 1
Permanecem os problemas identificados no dia a dia do uso e manutenção dos blocos do 

alojamento estudantil, o que acarreta em possíveis aumento de danos à estrutura predial e, 
aos usuários, assim que iniciarem a sua devida ocupação.

Id Ação Preventiva Responsável

1
Na análise das propostas, prevendo-se frequentes 

recusas de propostas, nomeação de mais pessoas para 
apoiar a Equipe de Planejamento e Área Técnica

Equipe de Planejamento e Pró-
Reitor de Administração, Gestão e 

Infraestrutura

Id Ação de contingência Responsável
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1
Cancelamento de itens responsáveis pela demora e 

continuidade no suprimento das demandas com outra 
estratégia.

Equipe de Planejamento e Pregoeiro
(a) responsável

 

RISCO 03

Risco Recursos administrativos procedentes

Probabilidade Média

Impacto Alto

Dano 1 Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário

Id Ação Preventiva Responsável

1
Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no certame 

licitatório, reduzindo o risco.
Área técnica de análise de 

propostas

Id Ação de contingência Responsável

1
Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos estimados 

da contratação e verificação de estratégias paralelas
Equipe de Planejamento

 

RISCO 04

Risco Gestão do Contrato

Probabilidade Baixa

Impacto Médio

Dano 1 Fiscalização inadequada

Id Ação Preventiva Responsável

1
Nomear equipe de fiscalização com servidores que já 

exerceram a função
Secretário

Id Ação de contingência Responsável

1
Reuniões semanais para ajuste dos serviços com a 

contratada
Equipe de fiscalização
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PROBABILIDADE 
DE           OCORRÊNCIA
           

ALTA        
    RISCO 02

MÉDIA            RISCO 03

BAIXA          RISCO 04 RISCO 01

  BAIXA MÉDIA ALTA

  GRAVIDADE /IMPACTO

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

de empresa(s)Os estudos preliminares evidenciaram que o objeto da solução descrita no item 6., ou seja, da contratação 
especializada(s) na fabricação e instalação de gradis e portões em malha de aço galvanizado, de coberturas em estrutura metálica
com calhas e telhamento em chapas de policarbonato alveolar e esquadrias em alumínio para fechamento das circulações das

escadas, todos serviços propostos nas  edificações constantes no complexo do  Alojamento Estudantil, mostra-se possível

.tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser  a contratação pretendidaviável

17. Responsáveis

PORTARIA Nº 120/2020/PROAGI.

 

CLARISSA BUSS
Arquiteta e Urbanista

 

 

PORTARIA Nº 120/2020/PROAGI

 

FRANCIELI BUTSKE
Arquiteta e Urbanista

 

 

PORTARIA Nº 120/2020/PROAGI.

 

JOÃO BATISTA DURGANTE COLPO
Engenheiro Civil
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 02/12/2020

ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS Nº 12/2020 - SECIC (10.01.05.27) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

(Assinado eletronicamente em 02/12/2020 13:08 ) 
CLARISSA BUSS 

CHEFE DE DEPARTAMENTO

2149970

(Assinado eletronicamente em 03/12/2020 00:03 ) 
JOAO BATISTA DURGANTE COLPO 

ENGENHEIRO-AREA 

2147226

(Assinado eletronicamente em 02/12/2020 13:51 ) 
FRANCIELI BUTSKE 
ARQUITETO E URBANISTA 

2172428

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seuhttps://sig.unila.edu.br/public/documentos
número: , ano: , tipo: , data de12 2020 ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS

emissão:  e o código de verificação: 02/12/2020 4b758fd1b2
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