
Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 23422.009214/2020-60.

 1 DO OBJETO

 1.1 Contratação de empresa(s) especializada(s) na fabricação e instalação de gradis e portões em malha de aço

galvanizado, para proteção externa dos dormitórios, nos Blocos de Alojamentos A, B e E; Cobertura em estrutura

metálica com calhas e telhamento em chapas de policarbonato alveolar a serem instaladas sobre o pergolado e pátio

de serviços do Centro de Convivência e esquadrias em alumínio para fechamento das circulações das escadas nos

Blocos de Alojamentos A, B e E, todas edificações que compõem o complexo do Alojamento Estudantil, situado no

Campus Integração da Universidade Federal  da Integração Latino-Americana – UNILA, localizado na Avenida

Tancredo Neves, 3147, Bairro Porto Belo, cidade de Foz do Iguaçu. conforme especificações técnicas contidas no

ANEXOS I.

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO

Local: Campus Integração - Complexo Alojamento Estudantil, Avenida Tancredo Neves, 3147, Porto Belo, cidade de Foz do Iguaçu. 

GRUPO 01: 
Gradis e portões em malha de aço galvanizado e Coberturas em estruturas metálicas com telhamento em chapas de  policarbonato al-

veolar

GRUPO ITEM DISCRIMINAÇÃO
CAT-
SERV

QUANT.
PREÇO
UNITÁ-

RIO

PREÇO TO-
TAL

GRUPO
01

ITEM
01

Fabricação e Instalação de Gradis de proteção externa nos Blocos
de Alojamentos A, B e E, em estrutura de aço e tela pré-fabricada,
em malha 50x200mm e diâmetro do arame de 5mm, com modula-
ção de 2,50 m e 2,03 m de altura, reforçados com aço e pintura
eletrostática em poliéster na cor branca, conformados em curvatu-
ras “V”. A Seção dos postes de sustentação deverá ser 70x70mm,
espessura 1,55 mm, fornecidos em kits completos (painéis + pos-
tes + acessórios de fixação). Os postes deverão ter sua base chum-
bada (para concretagem) e pintura eletrostática na cor branca.

18406 1,00 45.155,82 45.155,82

TOTAL (  ITEM 01  ): 45.155,82

ITEM
02

Fabricação e Instalação de Coberturas em estrutura metálica e te-
lhamento em chapas de policarbonato, no pergolado e no pátio de
serviços do Centro de Convivência. As estruturas metálicas deve-
rão ser fabricadas em arco duplo, com tubos de aço galvanizado
3/4”, com fechamento em chapa de policarbonato alveolar cristal
2,10x6,00m de  espessura  6mm,  com provimento de  calhas  em
ambas laterais da cobertura, tubos de 100mm de diâmetro para es-
coamento da água das calhas. A estrutura metálica deverá ter aca-
bamento em pintura eletrostática na cor branca.

17809 1,00 74.962,54 74.962,54

TOTAL ( ITEM 02  ): 74.962,54

TOTAL ( GRUPO 01 ): 120.118,36

ITEM 03: 
Esquadrias em Alumínio
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ITEM 03

Fabricação e Instalação de esquadrias em perfis de liga de alumí-
nio extrudado, apropriado para anodização, nas seguintes quanti-
dades  e  dimensões:  J01  (250x220cm)  03  unidades;  J02
(250x156cm) 03 unidades; J03 (250x182cm) 03 unidades e J04
(250x317cm) 03 unidades, com espessuras dos perfis de 20 mm,
25 mm ou 32 mm, dependendo da recomendação do fabricante
para a dimensão da esquadria, das linhas Inova, Master ou Gold
da marca da “ALCOA”, ou similar equivalente, com pintura ele-
trostática na cor branca, com vidros temperados e incolores 6mm.
Incluem serviços complementares para a instalação das esquadri-
as e acabamentos de paredes (conforme indicado nos projetos em
anexo)

15814 1,00 39.830,25 39.830,25

TOTAL ( GRUPO 1 E ITEM 03 ): 
159.948,61

 1.2 Em regra, conforme  §  1º do Art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos em tantas

parcelas  quantas  se comprovarem  técnica  e  economicamente  viáveis,  procedendo-se  à  licitação  com  vistas ao

melhor  aproveitamento  dos  recursos  disponíveis  no  mercado  e  à  ampliação  da  competitividade  sem perda  da

economia de escala.

 1.2.1 O disposto, no entanto, não se aplica na presente demanda, sendo necessário o agrupamento de alguns itens

por tipos de serviços correspondentes a tipos de fornecedores. Assim, afasta-se o caráter de parcelamento, conforme

agrupamento acima.

 1.3 Os itens acima tiveram quantitativos e valores levantados conforme a tabela abaixo, cuja fonte é a SINAPI

sem desoneração – Ref. Outubro/2020:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA 

SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS E PLANEJAMENTO

Local: Campus Integração - Complexo Alojamento Estudantil, Avenida Tancredo Neves, 3147, Porto Belo, cidade de Foz do Iguaçu. 

GRUPO 01: 
Gradis e portões em malha de aço galvanizado e Coberturas em estruturas metálicas com telhamento em chapas de  policarbonato al-

veolar

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNI-
TÁRIO

PREÇO TO-
TAL

GRADIS DE PROTEÇÃO AOS BLOCOS DE ALOJAMENTOS A, B, E

GRADIL DE ARAME - ALTURA H=203CM M 94,9800000 364,54 34.624,00

CONCRETO FCK = 25MPA, FIXAÇÃO M3 1,4560000 409,80 596,66

DEMOLIÇÃO  DE  PAVIMENTO  INTERTRAVADO  (PAVER),  FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.

M2 4,1600000 16,03 66,68

PG - PORTA DE GRADIL COMPLETO UN 6,0000000 1.622,34 9.734,04

ESCAVAÇÃO MANUAL M3 1,4560000 92,34 134,44

TOTAL (  ITEM 01  ): 45.155,82
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COBERTURA DO PERGOLADO E PÁTIO DE SERVIÇOS DO CEN-
TRO DE CONVIVÊNCIA

ESTRUTURA E COBERTURA DE POLICARBONATO M2 232,6250000 315,79 73.460,64

TUBOS DE PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM M 23,0000000 65,30 1.501,90

TOTAL ( ITEM 02  ): 74.962,54

TOTAL ( GRUPO 01 ): 120.118,36

ITEM 03 
Esquadrias em Alumínio

DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNI-
TARIO

PREÇO TO-
TAL

ESQUADRIAS FECHAMENTO ESCADAS - BLOCOS A, B, E

JANELA J01 - 250X220CM UN 3,0000000 2.389,57 7.168,71

JANELA J02 - 250X156CM UN 3,0000000 1.815,32 5.445,96

JANELA J03 - 250X182CM UN 3,0000000 2.048,61 6.145,83

JANELA J04 - 250X317CM UN 3,0000000 3.616,90 10.850,70

FECHAMENTO - FERRO BARRA CHATA (COMPLEMENTOS) M2 8,0850000 714,62 5.777,70

RELOCAÇÃO DE FECHAMENTOS EM BARRA CHATA EXISTENTES M2 40,2750000 55,46 2.233,65

RECOMPOSIÇÃO -  PINTURA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. M2 31,4000000 15,72 493,60

RETIRADA DE ESQUADRIAS (TELAS, GUARDA-CORPO) UN 45,6000000 37,59 1.714,10

TOTAL ( ITEM 03  ): 39.830,25

TOTAL ( GRUPO 01 E ITEM 03 ): 
159.948,61

Fonte: Sinapi Sem Desoneração - ref. 10/2020

 1.4 Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os discriminados na tabela acima.

 1.5 A presente contratação adotará como regime de execução Empreitada por Preço Global.

 1.6 O contrato terá vigência pelo período de 06 (meses), podendo ser prorrogado, com base no artigo 57, §1º,

da Lei n. 8.666/93.

 2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

 2.1 Em dezembro de 2016, iniciou-se a construção do Alojamento Estudantil no terreno localizado na Avenida

Tancredo Neves, nº 3147, onde existia a antiga moradia estudantil. O projeto do alojamento foi doado à UNILA,

pela Itaipu, tendo sido idealizado pelo escritório PJJ Malucelli Arquitetura e Construções Ltda. Após a paralisação

da primeira etapa da obra, início da segunda etapa, e continuidade do remanescente da primeira etapa, a obra do

alojamento foi finalizada em março de 2020.

 2.2 Alinhado a  necessidade  de consolidação de infraestrutura própria,  foi  desenvolvido o Plano Inicial  de

Edificações,  que  consiste  na  proposta  de  implantação  de  novos  edifícios  no  mesmo  terreno  do  Alojamento

Estudantil, matrícula nº 88.748, localizado na Av. Tancredo Neves, 3147.
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 2.3 Tal  Plano  foi  submetido  à  apreciação  do  CONSUN  –  Conselho  Superior  da  UNILA,  processo

administrativo 23422.007208/2019-02, e aprovado com a indicação da necessidade de construção, dentre outras, da

edificação denominada Edifício Multiúso, com uso didático, e Edifício Almox-Arquivo que abrigará o almoxarifado

e arquivo institucional.

 2.4 Em dezembro de 2019, assinou-se a Ordem de Serviço para a construção do Bloco de Aulas, que constitui

parte do Edifício Multiúso. Neste momento, inicia-se a construção do então chamado Campus Integração.

 2.5 À medida que estas novas ocupações foram sendo planejadas e com a finalização das obras e início da

utilização do Alojamento Estudantil, constatou-se serem imprescindíveis complementações estruturais às edificações

existentes  e  em seu entorno,  para melhorar  e  facilitar  a  manutenção dos ambientes,  a  segurança patrimonial  e

também daqueles que farão uso dos espaços.

 2.6 Quanto às premências recentes de infraestrutura para Blocos de Alojamento:

 2.6.1 Os Blocos de Alojamentos, por estarem locados próximos do acesso principal ao campus e serem rota de

passagem para os demais edifícios em construção e previstos, passaram a possuir certa fragilidade de segurança e

privacidade.  Em função  disso,  primando pelo conforto,  segurança  e  preservando a  intimidade dos  moradores,

propôs-se um gradil de fechamento nas laterais, cujas janelas ficam expostas. Com essa medida pretende-se facilitar

a  gestão  do  espaço  e  evitar  possíveis  transtornos,  como  a  subtração  indevida  de  pertences  e  a  invasão  de

privacidade dos residentes, principalmente do andar térreo.

 2.6.2 As escadas dos Blocos de Alojamento e seus halls de acesso possuem aberturas para o exterior, o que

permite ventilação constante desses ambientes.  No entanto, ao observar a estrutura em dias de temporais,  com

chuvas e ventos fortes, identificamos que as escadas e os acessos ficam molhados, o que representa perigo para a

transitabilidade dos alojados e danos às paredes e forro adjacentes. A solução proposta é de instalação de janelas

com aberturas combinadas do tipo maxim-ar, vidros fixos e venezianas, não impedindo assim a ventilação do hall e

circulações dos apartamentos.

 2.7 Quanto às premências recentes de infraestrutura para o Centro de Convivência do Alojamento Estudantil:

 2.7.1 O projeto do Centro de Convivência considerou que a ligação entre os ambientes seria feita por uma área

central com estrutura de pergolado e através de um pátio de serviços, ambos com pavimentação em paver. Por essas

circulações não apresentarem proteção contra a chuva, rapidamente identificou-se a dificuldade de trânsito das

pessoas em certos dias e,  em precipitações volumosas, verificou-se que a pavimentação desses locais não tem

apresentado drenagem suficiente para escoar a água sem que ela adentre os ambientes.  Como alternativa para

melhorar o deslocamento protegido dos usuários e impedir esses danos causados pela água da chuva, propôs-se uma

cobertura ao pergolado e ao pátio de serviços, em estrutura metálica e chapas de policarbonato, mantendo assim a

luminosidade, porém, eliminando os transtornos no uso diário e prevenindo alagamentos.

 2.8 Este  processo  tem  como  objetivo  contratar  empresa(s)  especializada(s)  no(s)  ramo(s)  de

metalúrgica/serralheria  e  vidraçaria,  com  profissional(is)  habilitado(s)  e  com  conhecimentos  específicos  dos

serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor.
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 2.9 Diante do exposto, ressalta-se que as complementações estruturais objetos desse processo, são em função

da utilização do terreno para implementação de outras demandas de infraestrutura da universidade, ratificadas pelo

Plano  Inicial  de  Edificações,  processo  administrativo  23422.007208/2019-02,  e  igualmente  em  função  da

identificação de possíveis melhorias na infraestrutura existente, com implementação viável, após o recebimento das

obras e a utilização dos espaços.

 2.10 Conforme postulado na Lei Complementar 123/2006, que trata do tratamento diferenciado e favorecido às

microempresas e empresas de pequeno porte será observado neste certame, com a seguinte exceção:

 2.10.1 Não haverá a aplicação do inciso III do art. 48, que determina que a Administradora deverá estabelecer, em

certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

 2.10.2 Entende-se que os serviços do Grupo 1 não são divisíveis, uma vez que objetivam atender a necessidade

do serviço ao tipo de fornecedor. A divisão potencializa os riscos de não atender plenamente a necessidade, bem

como prejudicar a padronização necessária.

 2.10.3 A possibilidade  de  afastamento  está  pautada  na  referida  Lei  Complementar,  em  seu  art.  49,  III:  o

tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para

a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, bem como no

art. 15, I da Lei. 8.666/93, que preconiza: atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência

técnica e garantia oferecidas.

 3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

 3.1 A descrição da solução como um todo, abrange a contratação de empresa(s) especializada(s) na fabricação

e instalação de gradis e portões em malha de aço galvanizado, para proteção externa dos dormitórios, nos Blocos de

Alojamentos A,  B e E;  cobertura em estrutura metálica com calhas e  telhamento em chapas de policarbonato

alveolar  a  serem instaladas sobre o pergolado e pátio de serviços do Centro de Convivência e  esquadrias  em

alumínio para fechamento das circulações das escadas nos Blocos de Alojamentos A, B e E, todas edificações que

compõem  o  complexo  do  Alojamento  Estudantil,  situado  no  Campus  Integração  da  Universidade  Federal  da

Integração Latino-Americana – UNILA, localizado na Avenida Tancredo Neves, 3147, Bairro Porto Belo, cidade de

Foz do Iguaçu.

 4 DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

 4.1 Trata-se de serviço comum de engenharia,  sem dedicação exclusiva de mão de obra,  a ser contratado

mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

 4.2 Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro
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de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido decreto, cuja execução

indireta é vedada.

 4.3 A prestação  dos  serviços  não  gera  vínculo  empregatício  entre  os  empregados  da  Contratada  e  a

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

 5 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

 5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte:

 5.1.1 Para  que  os  serviços  sejam  contratados  e  corretamente  prestados,  deverão  ser  observados  todos  os

documentos constantes do processo da contratação, tais como Especificações Técnicas e Projetos, a fim de atender

a todos os requisitos exigidos.

 5.1.2 A empresa vencedora deverá conferir as medidas in loco antes da fabricação dos gradis,  esquadrias e

cobertura, a fim de ajustá-los perfeitamente ao espaço existente.

 5.1.3 A conferência das medidas in loco deverá ser acompanhada pelos fiscais do contrato, a fim de averiguar o

alinhamento projetual à concepção arquitetônica inicial e às normas técnicas pertinentes.

 5.1.4 O fornecedor deverá atender aos prazos estabelecidos na contratação dos serviços.

 5.1.5 Os  recursos  materiais,  humanos,  serviços  correlatos,  responsabilidades  logísticas,  administrativas,

contratuais,  trabalhistas  e  de  segurança  e  proteção  individual  durante  a  execução  são,  também,  de  inteira

responsabilidade do proponente vencedor.

 5.2 Declaração do contratado de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do

serviço.

 5.2.1 As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico.

 6  VISTORIA PARA A LICITAÇÃO

 6.1 Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta,  o licitante poderá realizar vistoria  nas

instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a

sexta-feira,  das  08h30min  às  11h30min  e  das  14h30min  às  17:30mim,  devendo  o  agendamento  ser  efetuado

previamente pelo e-mail: <secic@unila.edu.br>

 6.2 O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia

útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública.
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 6.3 Para  a  vistoria  o  licitante,  ou  o  seu  representante  legal,  deverá  estar  devidamente  identificado,

apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para

a realização da vistoria.

 6.4 A  não  realização  da  vistoria,  quando  facultativa,  não  poderá  embasar  posteriores  alegações  de

desconhecimento das instalações,  dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes  dos locais da prestação dos

serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes.

 6.5 A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o

cumprimento das obrigações objeto da licitação.

 7 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

 7.1 O prazo de entrega dos serviços é de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da Ordem de Serviço,

nas dependências do Alojamento Estudantil, situado no Campus Integração da Universidade Federal da Integração

Latino-Americana – UNILA, localizado na Avenida Tancredo Neves, 3147, Bairro Porto Belo, cidade de Foz do

Iguaçu.

 7.2 Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, pelo(a) responsável

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as

especificações constantes neste projeto básico.

 7.3 Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento

provisório,  após  a  verificação  da  qualidade  e  quantidade  do  serviço  executado  e  materiais  entregues,  com a

consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

 7.4 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado,

reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

 7.5 O fornecimento será do total das Ordens de Serviços, conforme a necessidade e disponibilidade financeira

da Contratante, pelo período de 06 (seis) meses.

 7.6 A execução dos serviços será iniciada em até 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordem

de Serviço, conforme combinado entre as partes.

 7.6.1 A falta de quaisquer dos materiais cujo fornecimento incube a Contratada, não poderá ser alegada como

motivo de força maior para o atraso ou inexecução da obrigação e não a eximirá das penalidades a que está sujeita

pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

 7.7 O recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da  contratada  pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
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 8 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

 8.1 A gestão do contrato ocorrerá por membros da equipe de fiscalização especialmente designados para esse

fim.

 8.2 Após a assinatura do contrato, ocorrerá uma reunião inicial que definirá os mecanismos de comunicação

entre a Contratada e a equipe de fiscalização.

 8.3  A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

 8.3.1 Os serviços objeto deste Termo de Referência deverão ser  executados com a utilização de técnicas  e

rotinas adequadas, em estrita concordância e obediência às normas técnicas vigentes, e Instrução Normativa SLTI/

MPOG n.º 01/2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação

de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional; e,

 8.3.2 As especificações  técnicas,  os  desenhos  e  os  projetos  adicionais  deverão  ser  seguidos  rigorosamente

durante a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

 8.4 A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços após a emissão da Ordem de Serviço, que será

emitida após a assinatura do contrato.

 8.5 Os serviços executados que não tenham sido autorizados serão desconsiderados para fins de pagamento,

não cabendo a CONTRATADA qualquer alegação em contrário.

 8.6 Os serviços,  conforme  solicitado,  deverão  ser  entregues  em um prazo  máximo de  60  (sessenta)  dias

corridos após a confirmação do recebimento da Ordem de Serviço.

 9 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 9.1 Exigir  o cumprimento de todas as  obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas

contratuais e os termos de sua proposta;

 9.2 Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando

em  registro  próprio  as  falhas  detectadas,  indicando  dia,  mês  e  ano,  bem  como  o  nome  dos  empregados

eventualmente  envolvidos,  e  encaminhando  os  apontamentos  à  autoridade  competente  para  as  providências

cabíveis;

 9.3 Notificar  a  Contratada  por  escrito  da  ocorrência  de  eventuais  imperfeições,  falhas  ou  irregularidades

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as soluções

por ela propostas sejam as mais adequadas;

 9.4 Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas neste

Projeto Básico;
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 9.5 Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da contratada, no que couber,

em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017.

 9.6 Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

 9.6.1 exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos

ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos

serviços de recepção e apoio ao usuário;

 9.6.2 direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

 9.6.3 promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilização destes em

atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o

trabalhador foi contratado; e

 9.6.4 considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão ou entidade

responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.

 9.7 Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato;

 9.8 Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento;

 9.9 Cientificar  o  órgão  de  representação  judicial  da  Advocacia-Geral  da  União  para  adoção  das  medidas

cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;

 9.10 Arquivar, entre outros documentos, projetos, “as built”, especificações técnicas, orçamentos, termos de

recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações

expedidas;

 9.11 Exigir da Contratada que providencie a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do

serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

 10 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 10.1 Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos

empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais

e  equipamentos,  ferramentas  e  utensílios  necessários,  na  qualidade  e  quantidade  mínimas  especificadas  neste

Projeto Básico e em sua proposta;

 10.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal

do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

dos materiais empregados;
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 10.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e

17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar

da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos

danos sofridos;

 10.4 Utilizar  empregados  habilitados  e  com conhecimentos  básicos  dos  serviços  a  serem executados,  em

conformidade com as normas e determinações em vigor;

 10.5 Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante

de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203,

de 2010;

 10.6 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a

empresa contratada deverá entregar  ao setor  responsável pela fiscalização do contrato,  até  o dia trinta do mês

seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade

Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a

regularidade  perante  a  Fazenda  Municipal  ou  Distrital  do  domicílio  ou  sede  do  contratado;  4)  Certidão  de

Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea “c” do

item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

 10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo

de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,

previdenciárias,  tributárias  e  as  demais  previstas  em legislação  específica,  cuja  inadimplência  não  transfere  a

responsabilidade à Contratante;

 10.8 Comunicar a Fiscalização do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal

ou acidente que se verifique no local dos serviços.

 10.9 Assegurar  aos  seus  trabalhadores  ambiente  de  trabalho,  inclusive  equipamentos  e  instalações,  em

condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;

 10.10 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-

lhes  o  acesso,  a  qualquer  tempo,  ao  local  dos trabalhos,  bem como aos  documentos relativos à  execução  do

empreendimento.

 10.11 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo

com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

 10.12 Promover a guarda,  manutenção e vigilância de materiais,  ferramentas,  e  tudo o que for necessário à

execução dos serviços, durante a vigência do contrato.

 10.13 Promover  a  organização  técnica  e  administrativa  dos  serviços,  de  modo  a  conduzi-los  eficaz  e

eficientemente,  de  acordo  com  os  documentos  e  especificações  que  integram  este  Projeto  Básico,  no  prazo

determinado.
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 10.14 Conduzir  os  trabalhos  com  estrita  observância  às  normas  da  legislação  pertinente,  cumprindo  as

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de

segurança, higiene e disciplina.

 10.15 Submeter  previamente,  por  escrito,  à  Contratante,  para  análise  e  aprovação,  quaisquer  mudanças  nos

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo.

 10.16 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz

para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre;

 10.17 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

 10.18 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa

com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social,  bem como as  regras  de acessibilidade previstas  na

legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015.

 10.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

 10.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,

inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o

quantitativo de vale-transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja

satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos

incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

 10.21 Cumprir,  além dos postulados legais vigentes de âmbito federal,  estadual  ou municipal,  as  normas de

segurança da Contratante;

 10.22 Prestar  os  serviços  dentro  dos  parâmetros  e  rotinas  estabelecidos,  fornecendo  todos  os  materiais,

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações

aceitas pela boa técnica, normas e legislação;

 10.23 Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante;

 10.24 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá;

 10.25 Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão

para a execução do serviço;

 10.26 Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional;

 10.27 Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado

pela  fiscalização  do  contrato,  nos  casos  em que  ficar  constatado  descumprimento  das  obrigações  relativas  à

execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;

 10.28 Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
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 10.29 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem

atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência

neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

 10.30 Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;

 10.31 Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário

for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

 10.32 Refazer,  às  suas  expensas,  os  trabalhos executados em desacordo  com o estabelecido no instrumento

contratual,  neste  Termo  de  Referência  e  seus  anexos,  bem  como  substituir  aqueles  realizados  com materiais

defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de

Recebimento Definitivo.

 10.33 Observar  as  diretrizes,  critérios  e  procedimentos  para  a  gestão  dos  resíduos  da  construção  civil

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as posteriores alterações, do Conselho Nacional de Meio

Ambiente – CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos

seguintes termos:

 10.33.1 O  gerenciamento  dos  resíduos  originários  da  contratação  deverá  obedecer  às  diretrizes  técnicas  e

procedimentos  do Programa Municipal  de  Gerenciamento  de Resíduos da Construção  Civil,  ou do Projeto de

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

 10.33.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverá

providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação,

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

 10.33.2.1 resíduos  Classe  A (reutilizáveis  ou  recicláveis  como agregados):  deverão  ser  reutilizados  ou

reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para

usos futuros;

 10.33.2.2 resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou

encaminhados a áreas  de armazenamento temporário,  sendo dispostos  de modo a permitir  a  sua utilização  ou

reciclagem futura;

 10.33.2.3 resíduos  Classe  C  (para  os  quais  não  foram  desenvolvidas  tecnologias  ou  aplicações

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e

destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

 10.33.2.4 resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados,

transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

 10.33.3 Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de

resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem

como em áreas não licenciadas;
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 10.33.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da

Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a contratada

comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de

Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns.

15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

 10.34 Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

 10.34.1 Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a

atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos

de emissão de poluentes  admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e  legislação correlata,  de

acordo com o poluente e o tipo de fonte;

 10.34.2 Na  execução  contratual,  conforme  o  caso,  a  emissão  de  ruídos  não  poderá  ultrapassar  os  níveis

considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da

comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 -

Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da

Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;

 10.34.3 Nos  termos  do  artigo  4°,  §  3°,  da  Instrução  Normativa  SLTI/MP n°  1,  de  19/01/2010,  deverão  ser

utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de

suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os

custos correspondentes;

 10.35 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços,  por uso indevido de patentes

registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da

Contratante,  de  seus  funcionários  ou  de  terceiros,  ainda  que  ocorridos  em  via  pública  junto  ao  serviço  de

engenharia.

 10.36 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas

custas,  os  testes,  ensaios,  exames  e  provas  necessárias  ao  controle  de  qualidade  dos  materiais,  serviços  e

equipamentos  a  serem aplicados  nos  trabalhos,  conforme  procedimento  previsto  neste  Termo de  Referência  e

demais documentos anexos;

 10.37 Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na licitação

ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a adequação de todos os projetos

anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou omissões em qualquer das peças,  orçamentos,

plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu

conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013.
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 11 DA SUBCONTRATAÇÃO

 11.1 Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

 12 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA

 12.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam

observados  pela  nova  pessoa  jurídica  todos  os  requisitos  de  habilitação  exigidos  na  licitação  original;  sejam

mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a

anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

 13 CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

 13.1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da

prestação  dos  serviços,  dos  materiais,  técnicas  e  equipamentos  empregados,  de  forma  a  assegurar  o  perfeito

cumprimento  do  ajuste,  que  serão  exercidos  por  um  ou  mais  representantes  da  Contratante,  especialmente

designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.

 13.2 O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da

execução dos serviços e do contrato.

 13.3 A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos

neste Projeto Básico.

 13.4 A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem

perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a

adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores

contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

 13.5 A conformidade do material/técnica/equipamento  a  ser  utilizado  na execução  dos serviços  deverá  ser

verificada junto ao documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o

estabelecido neste Projeto Básico,  informando as  respectivas  quantidades e  especificações técnicas,  tais  como:

marca, qualidade e forma de uso.

 13.6 O  representante  da  Contratante  deverá  promover  o  registro  das  ocorrências  verificadas,  adotando  as

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art.

67 da Lei nº 8.666, de 1993.

 13.7 O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará

a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
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 13.8 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma preventiva,

rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que,

no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho,

não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do Contrato.

 13.9 Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas,

falhas e irregularidades constatadas.

 13.10 A fiscalização técnica deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto

ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

 13.11 Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho

e qualidade da prestação dos serviços realizada.

 13.12 A CONTRATADA poderá  apresentar  justificativa  para  a  prestação  do  serviço  com  menor  nível  de

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência,

resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

 13.13 Na  hipótese  de  comportamento  contínuo  de  desconformidade  da  prestação  do  serviço  em  relação  à

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além

dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatório.

 13.14 A fiscalização técnica poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido

seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

 13.15 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,

inclusive  perante  terceiros,  por  qualquer  irregularidade,  ainda  que  resultante  de  imperfeições  técnicas,  vícios

redibitórios,  ou emprego de  material  inadequado ou de  qualidade  inferior  e,  na ocorrência  desta,  não  implica

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da

Lei nº 8.666, de 1993.

 14 DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

 14.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos

abaixo:

 14.1.1 Ao final  da execução contratual,  a  Contratada apresentará a  medição prévia dos serviços executados,

através de planilha e memória de cálculo detalhada.

 14.1.2 O serviço será considerado efetivamente concluído quando os serviços previstos, estiverem executados em

sua totalidade.
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 14.2 O recebimento provisório será realizado pela  equipe de  fiscalização  após a entrega  da documentação

acima, da seguinte forma:

 14.2.1 A contratante  realizará  inspeção  minuciosa  de  todos  os  serviços  executados,  por  meio  da  equipe  de

fiscalização técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de

verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem

necessários.

 14.2.1.1 Para efeito de recebimento provisório, ao final dos serviços, a equipe de fiscalização do contrato

avaliará a execução do objeto e registrará em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.

 14.2.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas,

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

 14.2.1.3 A  aprovação  da  medição  apresentada  pela  Contratada  não  a  exime  de  qualquer  das

responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.

 14.2.2 No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, a

equipe  de  fiscalização  deverá  elaborar  Relatório  Circunstanciado  em  consonância  com  suas  atribuições,  e

encaminhá-lo ao gestor do contrato.

 14.2.2.1 Será  considerado  como  ocorrido  o  recebimento  provisório  com  a  entrega  do  relatório

circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

 14.2.2.1.1 Na  hipótese  de  a  verificação  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior  não  ser  procedida

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do

prazo.

 14.3 No prazo de até 05 (cinco) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do

Contrato  deverá  providenciar  o  recebimento definitivo,  ato que  concretiza  o ateste  da  execução  dos serviços,

obedecendo as seguintes diretrizes:

 14.3.1 Realizar  a  análise dos relatórios  e  de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,  caso haja

irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes,

solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções;

 14.3.2 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos

relatórios e documentações apresentadas; e

 14.3.3 Comunicar  a  empresa  para  que  emita  a  Nota  Fiscal  ou  Fatura,  com o  valor  exato  confirmado  pela

fiscalização.
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 14.3.4 O recebimento  provisório  ou  definitivo  do  objeto  não  exclui  a  responsabilidade  da  Contratada  pelos

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das

responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

 14.3.5 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado

pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

 15 DO PAGAMENTO

 15.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da

Nota Fiscal ou Fatura.

 15.1.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do

art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

 15.2 A emissão  da  Nota  Fiscal/Fatura  será  precedida  do  recebimento  definitivo  do  serviço,  conforme este

Projeto Básico

 15.3 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal,

constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante

consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.

 15.3.1 Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  do  fornecedor  contratado,  deverão  ser

tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

 15.4 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal apresentada expressa os

elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

 15.4.1 o prazo de validade;

 15.4.2 a data da emissão;

 15.4.3 os dados do contrato e do órgão contratante;

 15.4.4 o período de prestação dos serviços;

 15.4.5 o valor a pagar; e

 15.4.6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

 15.5 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,

o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo

para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a

Contratante;
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 15.6 Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será efetuada

a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso

se constate que a Contratada:

 15.6.1 não produziu os resultados acordados;

 15.6.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;

 15.6.3 deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizou-os com

qualidade ou quantidade inferior à demandada.

 15.7 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

 15.8 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenção das

condições de habilitação exigidas no edital.

 15.9 Constatando-se,  junto  ao  SICAF,  a  situação  de  irregularidade  da  contratada,  será  providenciada  sua

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,

apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

 15.10 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta

ao SICAF para identificar  possível  suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o

disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

 15.11 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar

aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como

quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para

garantir o recebimento de seus créditos.

 15.12 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos

autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

 15.13 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida

pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

 15.13.1 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de

economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em

qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

 15.14 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, em especial a

prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017,

quando couber.
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 15.15 É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu

quadro  societário  servidor  público  da  ativa  do  órgão  contratante,  com  fundamento  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias vigente.

 15.16 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma

forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante, entre a data

do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX) I =
( 6 / 100 )

365
I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

 16 DO REAJUSTE

 16.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das

propostas.

 16.2 Dentro  do prazo  de  vigência  do contrato  e  mediante solicitação  da contratada,  os  preços contratados

poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice INCC - Índice Nacional de Custo de

Construção, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

 16.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos

financeiros do último reajuste.

 16.4 No  caso  de  atraso  ou  não  divulgação  do  índice  de  reajustamento,  o  CONTRATANTE  pagará  à

CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão

logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente

ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

 16.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

 16.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser

utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

 16.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para

reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

 16.8 O reajuste será realizado por apostilamento.
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 17 GARANTIA DA EXECUÇÃO

 17.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução, pelas razões abaixo justificadas:

 17.2 Considerando que os estudos preliminares e a análise de riscos feita para a contratação demonstram

um nível baixo de risco, o que justifica a não exigência de garantia.

 18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 18.1 Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

 18.1.1 inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

 18.1.2 ensejar o retardamento da execução do objeto;

 18.1.3 fraudar na execução do contrato;

 18.1.4 comportar-se de modo inidôneo; ou

 18.1.5 cometer fraude fiscal.

 18.1.6 Não mantiver a proposta.

 18.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA

as seguintes sanções:

 18.2.1 Advertência  por  escrito,  quando  do  não  cumprimento  de  quaisquer  das  obrigações  contratuais

consideradas  faltas  leves,  assim  entendidas  aquelas  que  não  acarretam  prejuízos  significativos  para  o  serviço

contratado;

 18.2.2 Multa de:

 18.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado

em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a

critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a

configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

 18.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso

na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação

assumida;

 18.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de

inexecução total da obrigação assumida;

 18.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal  do contrato, conforme detalhamento constante das

tabelas 1 e 2, abaixo; e
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 18.2.2.5 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

 18.2.3 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual

a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

 18.2.4 Sanção  de  impedimento  de  licitar  e  contratar  com órgãos  e  entidades  da  União,  com  o  consequente

descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos.

 18.2.4.1  A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicável em

quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa no subitem 19.1 deste Projeto Básico.

 18.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou

a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

 18.3 As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3, 18.2.4 e 18.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA

junto as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

 18.4 Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO GRAU
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1
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano

físico, lesão corporal ou consequências letais, por
ocorrência;

05

2
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou
caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade

de atendimento;
04

3
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização,

por serviço e por dia;
02

Para os itens a seguir, deixar de:

4
Cumprir determinação formal ou instrução complementar

do órgão fiscalizador, por ocorrência;
02

5

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não
previstos nesta tabela de multas, após reincidência

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e
por ocorrência;

03

 18.5 Também ficam sujeitas  às  penalidades do art.  87, III  e  IV da Lei  nº 8.666,  de 1993,  as  empresas ou

profissionais que:

 18.5.1 tenham sofrido condenação definitiva por praticar,  por meio dolosos,  fraude fiscal  no recolhimento de

quaisquer tributos;

 18.5.2 tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

 18.5.3 demonstrem  não  possuir  idoneidade  para  contratar  com  a  Administração  em  virtude  de  atos  ilícitos

praticados.

 18.6  A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará

o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de

1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

 18.7 As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou

recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa

da União e cobrados judicialmente.

 18.7.1 Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

Página 22 de 30

Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842 – Vila A – Foz do Iguaçu – PR.
CEP: 85866-000 – Fone: (45) 3576-7307 – www.  portal.  unila.edu.br  

http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/


Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

 18.8 Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, a

União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

 18.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator,  o  caráter  educativo  da  pena,  bem  como  o  dano  causado  à  Administração,  observado  o  princípio  da

proporcionalidade.

 18.10 Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa

tipificada  pela  Lei  nº  12.846,  de  1º  de  agosto  de  2013,  como ato  lesivo  à  administração  pública  nacional  ou

estrangeira, cópias do processo administrativo necessário à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser

remetidas  à  autoridade  competente,  com  despacho  fundamentado,  para  ciência  e  decisão  sobre  a  eventual

instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

 18.11 A apuração  e  o  julgamento  das  demais  infrações  administrativas  não  consideradas  como ato  lesivo  à

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu

rito normal na unidade administrativa.

 18.12 O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos

para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido

por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

 18.13  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 19 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR.

 19.1 As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a generalidade

dos objetos, conforme disciplinado no edital.

 19.2 Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no Edital.

 19.3 Caso  o  Regime  de  Execução  seja  o  de  empreitada  por  preço  global  ou  empreitada  integral,  será

desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários

supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das

etapas previstas no cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos

respectivos.

 19.4 O critério de julgamento da proposta é o menor preço global.

 19.5 As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital.
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 20 ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

 20.1 O custo total da contratação é de R$ 159.948,61 (Cento e cinquenta e nove mil, novecentos e quarenta e

oito reais e sessenta e um centavos).

 21  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

PTRes 189831 - Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior

Plano de Trabalho: 12.364.5013.20RK.0041

Elemento de despesa: 44.90.51 – Obras e Instalações

Fonte: 8144000000

PI: MVINCG0100N – Créditos Vinculados

Foz do Iguaçu, 02 de dezembro de 2020.

Elaboradores:

Francieli Butske
Arquiteta e Urbanista

SIAPE: 2172428

Clarissa Buss
Arquiteta e Urbanista

SIAPE: 2149970

João Batista Durgante Colpo
Engenheiro Civil
SIAPE: 2147226

Aprovador:
Aref Kalilo Lima Kzam

Secretário de Implantação do Campus
SIAPE: 2086727
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ANEXO I

Nº Descrição Aprovação Data

REVISÕES UNILA

Elab.

Arq. Francieli Butske
CAU A49220-5

Verif.

Arq. Clarissa Buss
CAU A42428-5

Aprov.

Aref Kalilo Lima Kzam
SIAPE 2088727

Data:

AGOSTO/2020

DPP -  Departamento de Projetos e Planejamento
SECIC – Secretaria de Implantação do Campus

Descrição

PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GRADIS, ESQUADRIAS E COBERTURA EM POLICARBONATO
ALOJAMENTO ESTUDANTIL

Referência

Avenida Tancredo Neves, 3147 ARQ
Identificador

AT.06.UNL.ET.ARQ.1000 R0

 UNILA Vila A: Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842, Sala 206, Vila A, Foz do Iguaçu – PR, CEP 85866-000
Fone: (45) 3529-2172 www.unila.edu.br secic@unila.edu.br
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1. DOS SERVIÇOS

Os serviços propostos, serão compostos pelos seguintes itens a executar:

1.1 Gradis de proteção aos Blocos de Alojamentos A, B e E:

a. Fabricação  e  instalação  de  Gradil  em  aço,  com  painéis  em  malha,  parafusados  nos  postes  de

sustentação, e portões de girar, atendendo as dimensões constantes em projeto.

b. Retirada de paver e abertura de valas para a instalação do gradil no Bloco B;

c. Abertura de valas para a instalação do gradil nos Blocos A e E;

d. Chumbamento dos postes de sustentação do gradil;

e. Pintura Eletrostática dos postes de sustentação, na cor Branco.

1.1 Esquadrias de alumínio para fechamento das escadas - Blocos de Alojamentos A, B e E:

a. Fabricação e instalação das janelas em perfis de alumínio;

b. Retirada de estrutura de fechamento em ferro barra chata, e reconstituição de altura, para reposiciona-

mento dos elementos.

c. Retirada de guarda-corpo em ferro tubular;

d. Instalação das janelas;

e. Repintura de paredes e laje.

1.1 Cobertura do Pergolado e pátio de serviços do Centro de Convivência:

a. Fabricação e Instalação de estrutura metálica em aço galvanizado tubular 3/4”, com fechamento em

chapa de policarbonato alveolar cristal, com provimento de calhas em ambas laterais da cobertura, e

acabamento  em  pintura  eletrostática  da  estrutura  metálica  na  cor  branco  (conforme  projeto

arquitetônico).

b. Instalação de tubos de quedas PVC 100 mm, nas calhas, para escoamento da água pluvial, conforme

detalhado em projeto.

Para todos os serviços, deverão ser realizados os serviços de limpeza, mobilização e desmobilização de

materiais.  Serviços que demandam aplicação de solda,  deverão ser devidamente executados,  considerando a

proteção de pisos.

 UNILA Vila A: Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842, Sala 206, Vila A, Foz do Iguaçu – PR, CEP 85866-000
Fone: (45) 3529-2172 www.unila.edu.br secic@unila.edu.br
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2. DO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

2.1 Gradis Metálicos em Malha

Deverão ser fabricados em estrutura de aço e tela pré-fabricada, em malha 50x200mm e diâmetro do arame

de 5 mm. Com modulação de 2,50 m e 2,03 m de altura, reforçados com aço e pintura eletrostática em poliéster

na  cor  branca,  conformados  em curvaturas  “V”.  A Seção  dos  postes  de  sustentação  deverá  ser  70x70mm,

espessura 1,55 mm, fornecidos em kits completos (painéis + postes + acessórios de fixação). Os postes deverão

ter sua base chumbada (para concretagem).

 Para cada edificação, deverá ser instalado no gradil, dois portões (conforme projeto), contendo uma folha de

girar,  nas dimensões 80x203, perfis retangulares 5x3,5cm, dobradiças e fechadura completa.  Deverá receber

pintura eletrostática na cor branca.

2.2 Esquadrias em Alumínio

 UNILA Vila A: Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842, Sala 206, Vila A, Foz do Iguaçu – PR, CEP 85866-000
Fone: (45) 3529-2172 www.unila.edu.br secic@unila.edu.br
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As janelas deverão ser fabricadas em perfis de liga de alumínio extrudado, apropriado para anodização, com

espessura de 20 mm, 25 mm ou 32 mm, dependendo das dimensões da esquadria e recomendações do fabricante,

das linhas Inova, Master ou Gold da marca da “ALCOA”, ou similar equivalente, com pintura eletrostática na

cor branca.

No guarda-corpo dos patamares das escadas, atualmente consta instalada uma estrutura em ferro barra chata

de 2’’x1/4’’ que deverão ser retiradas para a instalação das esquadrias. Estas estruturas devem ser reposicionadas

conforme indicado em projeto, e serem complementadas para vencer a altura do novo local de fixação. Como

acabamento, deverão receber pintura esmalte sintético na cor grafite.

Os guarda-corpos existentes deverão ser removidos.

Na retirada dos elementos em ferro e instalação das esquadrias, poderão ocorrer danos na pintura de paredes e

laje, que deverão ser corrigidos.

2.3 Cobertura em estrutura metálica e telhamento em chapa de policarbonato

As estruturas das coberturas deverão ser fabricadas em arco duplo, com tubos de aço galvanizado 3/4”, com

fechamento em chapa de policarbonato alveolar cristal 2,10x6,00m de espessura 6 mm e comprimento de 6,00

m, com provimento de calhas em ambas laterais da cobertura, tubos PVC 100 mm de diâmetro para escoamento

da água das calhas. A estrutura metálica deverá ter acabamento em pintura eletrostática na cor branca.

As chapas de Policarbonato Alveolar deverão ter garantia mínima de 10 anos contra amarelecimento, perda de

transmissão de luz e perda de resistência e conter tratamento anti-UV em um dos lados da chapa.

3. RESPONSÁVEL PELO PROJETO E ESPECIFICAÇÕES

Francieli Butske
Arquiteta e Urbanista

CAU A49220-5

 UNILA Vila A: Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842, Sala 206, Vila A, Foz do Iguaçu – PR, CEP 85866-000
Fone: (45) 3529-2172 www.unila.edu.br secic@unila.edu.br
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4. PROJETOS

Pranchas Projeto Arquitetônico e Detalhamentos

AT.06.UNL.PE.ARQ.0001_R0: Gradis de Fechamento Blocos A, B e E.

AT.06.UNL.PE.ARQ.0002_R0: Esquadrias em alumínio para Fechamento das Escadas – Blocos A, B e E.

AT.10.UNL.PE.ARQ.0001_R0: Coberturas em Policarbonato.

 UNILA Vila A: Av. Sílvio Américo Sasdelli, 1842, Sala 206, Vila A, Foz do Iguaçu – PR, CEP 85866-000
Fone: (45) 3529-2172 www.unila.edu.br secic@unila.edu.br
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S

01

02

03

04

05

06

08

ESCADA

CISTERNAS

07

PGGM PG GM

MODELO DE INSTALAÇÃO DO GRADIL

Gradil existente

S

01

02

03

04

05

06

08

ESCADA

CISTERNAS

07

Floreira

Mureta existente

Gradil existente

Floreira Floreira Floreira Floreira

ACESSO A CISTERNA

GM

GMPG

CPCP

PG

Nº
DIMENSÃO

QUANTIDADE MATERIAL LOCALIZAÇÃO

GM

250 x 203

P=5

FECHAMENTO BLOCOS A, B e E

BLOCO B = 32,18m

TOTAL VARIÁVEL

FIXO

POSTE EM AÇO GALVANIZADO  (H=208/7x7 cm) C/

PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA

CONCRETADA DIRETO NO SOLO

FIXO

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE POSTES = 2,50m

7

ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO PERFIL

RETANGULAR (7x7 cm) C/ PINTURA ELETROSTÁTICA NA

COR BRANCA

PORTÃO DE GIRAR EM AÇO GALVANIZADO PERFIL

RETANGULAR (5x3,5 cm) C/ PINTURA ELETROSTÁTICA

NA COR BRANCA. FECHAMENTO EM PAINEL MALHA DE

AÇO GALVANIZADO (H=198/20x5 cm) SOLDADAS POR

ELETROFUSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM

POLIÉSTER NA COR BRANCA

MAÇANETA TIPO ALAVANCA E FECHADURA DE 1ª

LINHA, C/ ROSETA E ACABAMENTO CROMADO

ESPECIFICO P/ GRADIL EM AÇO GALVANIZADO

PAINEL EM MALHA DE AÇO GALVANIZADO (H=193/20x5

cm) NA COR BRANCA, SOLDADAS POR ELETROFUSÃO

E COM ACABAMENTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA EM

POLIÉSTER

Nº
DIMENSÃO

OBS. TIPO MATERIAL LOCALIZAÇÃO

PG 80 x 208

ANEXO AOS GRADIS DE

FECHAMENTO BLOCOS A, B e

E

01 FOLHA GIRAR

02 un. por Bloco

BLOCO A = 32,40m

BLOCO E = 30,40m

POSTES EM AÇO GALVANIZADO  7x7cm C/ PINTURA

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E PAINEL EM MALHA DE AÇO

GALVANIZADO (H=203/20x5 cm) E PONTAS SALIENTES (03cm) C/

PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR BRANCA

PAINEL EM MALHA DE AÇO GALVANIZADO

(H=203/20x5 cm), SOLDADAS POR ELETROFUSÃO

E COM  PINTURA ELETROSTÁTICA EM

POLIÉSTER NA COR BRANCA

 PERFIS RETANGULARES 5x3,5cm, COM ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA E PAINEL EM MALHA DE AÇO

GALVANIZADO (H=193/20x5 cm) E PONTAS SALIENTES (03cm) C/ PINTURA

ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER NA COR BRANCA

S

01

02

03

04

05

06

08

ESCADA

CISTERNAS

07

PGGM PG GM

GRADIL DE FECHAMENTO

BLOCO A

ESC. 1/50

GRADIL DE FECHAMENTO

BLOCO B

ESC. 1/50

Descrição Data

Resp. Técnico Projeto de Implantação:

Nº

REVISÕES UNILA

Data:

Descrição

SECIC - Secretaria de Implantação do Campus

CPP - Coordenadoria de Projetos e Planejamento

Fl.

Localização

Identificador

Fl.

R0

01/02

Terreno Av. Tancredo Neves, Nº 3147

ARQ

Arq. Francieli Butske

CAU A49220-5

Proprietário:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-

AMERICANA

CNPJ - 11.806.275/0001-33

Responsável pela Execução:

Resp. Técnico Projeto Arquitetônico

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO

AMERICANA

CNPJ - 11.806.275/0001-33

Escala:

Arq. Francieli Butske

CAU A49220-5

Aref Kalilo Lima Kzam

SIAPE 2086727

INDICADA JULHO/2020

PROJETO ARQUITETÔNICO

ALOJAMENTO ESTUDANTIL

GRADIS DE FECHAMENTO

BLOCOS A, B e E

AT.06.UNL.PE.ARQ.0001

GRADIL DE FECHAMENTO

BLOCO E

ESC. 1/50

DETALHAMENTO GRADIL E PORTÕES

ESC. 1/20
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R
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R
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CAIXA D'ÁGUA

7

211.93m 

1

0

4

.

8

6

m

1

6

23.96m 

SERVIDÃO COPEL 

A=3.666,64m²

BLOCO A

VIA

B. CONVIVÊNCIA

QUADRAS

EDIFÍCIO MULTIUSO

ESTACIONAMENTO

1

EDIFÍCIO ALMOX-ARQUIVO

BLOCO AULAS PRÁTICAS - AULAS PRÁTICAS

BLOCO AULAS - EM EXECUÇÃO

A AMPLIAR

ESTACIONAMENTO

ESTACIONAMENTO

ESTAC. PREFER.

ACESSO

VEÍCULOS

A AMPLIAR

ACESSO CARGA/DESCARGA

CENTRAL GLP

CICLOVIA

CICLOVIA

CICLOVIA

R.U.

06505301426

06505301390

E
S

TA
C

IO
N

A
M

E
N

TO

C

A

L

Ç

A

D

A

C

I
C

L

O

V

I
A

30.17m

30.0
1m

1
2
3
.
4
8
m

BLOCO B

BLOCO E

VENEZIANA EM ALUMÍNIO C/

ACABAMENTO EM PINTURA

ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA

 VIDRO TEMPERADO 6mm - MAXIM AR

VIDRO TEMPERADO 6mm - FIXO

INT.

EXT.

FIXOFIXOFIXO

FIXOFIXOFIXO

VIDRO TEMPERADO 6mm - FIXO

 VIDRO TEMPERADO 6mm - MAXIM AR

VIDRO TEMPERADO 6mm - FIXO

INT.

EXT.

VIDRO TEMPERADO 6mm - FIXO

 VIDRO TEMPERADO 6mm - MAXIM AR

VIDRO TEMPERADO 6mm - FIXO

INT.

EXT.

FIXOFIXO
FIXO

FIXOFIXOFIXO

VIDRO TEMPERADO 6mm - FIXO

FIXOFIXOFIXO

Nº
DIMENSÃO

QUANTIDADE TIPO MATERIAL VIDRO LOCALIZAÇÃO

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS

J01 250 x 220

PATAMAR DA ESCADA

TÉRREO AO 1º PAV.

TEMPERADO

INCOLOR

(6mm)

ALUMÍNIO C/ PINTURA

ELETROSTÁTICA NA COR

BRANCA

MAXIM- AR

03 FOLHAS E

FIXOS

03 UN

Nº
DIMENSÃO

TIPO MATERIAL VIDRO LOCALIZAÇÃO

J02 250 x 156

TEMPERADO

INCOLOR

(6mm)

ALUMÍNIO C/ PINTURA

ELETROSTÁTICA NA COR

BRANCA

HALL DA ESCADA

 1º  PAV.

Nº
DIMENSÃO

TIPO MATERIAL VIDRO LOCALIZAÇÃO

J04 250 x 317

PATAMAR DA ESCADA

1º AO 2º PAV.

TEMPERADO

INCOLOR

(6mm)

ALUMÍNIO C/ PINTURA

ELETROSTÁTICA NA COR

BRANCA

MAXIM-AR

03 FOLHAS

e FIXOS +

VENEZIANA

QUANTIDADE

03 UN

QUANTIDADE

03 UN

FIXOFIXOFIXO

FIXOFIXOFIXO

 VIDRO TEMPERADO 6mm - MAXIM AR

VIDRO TEMPERADO 6mm - FIXO

INT.

EXT.

VIDRO TEMPERADO 6mm - FIXO

Nº
DIMENSÃO

TIPO MATERIAL VIDRO LOCALIZAÇÃO

J03 250 x 182

TEMPERADO

INCOLOR

(6mm)

ALUMÍNIO C/ PINTURA

ELETROSTÁTICA NA COR

BRANCA

HALL DA ESCADA

 2º  PAV.

QUANTIDADE

03 UN

FIXOFIXO
FIXO

FIXO FIXOFIXO

MAXIM- AR

03 FOLHAS E

FIXOS

MAXIM- AR

03 FOLHAS E

FIXOS

SEM ESCALA

FERRO CHATO 2"x

1

4

" C/

ACABAMENTO EM PINTURA

ESMALTE SINTÉTICO NA COR

GRAFITE

FIXAÇÃO NA PARDE

ATRAVÉS DE PARABOLT

JUNÇÃO DOS FERROS CHATOS

ATRAVÉS DE SOLDA

Nº
DIMENSÃO

TIPO MATERIAL VIDRO LOCALIZAÇÃO

FECHAMENTO

FERRO BARRA

CHATA

VARIÁVEL FECHAMENTO VÃO DAS ESCADAS
-

QUANTIDADE

COMPLEMENTAR

ESTRUTURA

DE 02 UNIDADES

FERRO CHATO 2"x

1

4

" C/

ACABAMENTO EM PINTURA

ESMALTE SINSTÉTICO NA COR

GRAFITE

-

HALL ESCADA

PATAMAR DA

ESCADA

+6,45

+6,45

+6,45
+6,45

+6,45

BWCBWC

BWCBWC

BWCBWC

BWCBWC

APARTAMENTO APARTAMENTO

APARTAMENTO APARTAMENTO

APARTAMENTO

APARTAMENTO

APARTAMENTO

APARTAMENTO

J03

J04

FECHAMENTO EM FERRO CHATO

EXISTENTE (COMPLEMENTAR

ALTURA DA PEÇA E REPOSICIONAR)

S

19

20

21

22

23

24

25

27

28

30

HALL ESCADA

PATAMAR DA

ESCADA

13

14

15

16

17

18

D

BWCBWC

BWCBWC

BWCBWC

APARTAMENTO APARTAMENTO

APARTAMENTO APARTAMENTO

APARTAMENTO

APARTAMENTO

APARTAMENTO

APARTAMENTO

26

29

Proj. Cobertura

Proj. Cobertura

LAJE IMPERM.

(i=1,0%)

FECHAMENTO EM FERRO CHATO C/

ABERTURAS C/ CERCA DE 20cm

J01

J02

BWCBWC

FECHAMENTO EM FERRO CHATO

EXISTENTE (COMPLEMENTAR

ALTURA DA PEÇA E REPOSICIONAR)

0,05

ESCADA

ESCADA

HALL ENTRADA

HALL ESCADA

HALL ESCADA

LAJE IMPERMEABILIZADA

FORRO

FORRO

FORRO

ALÇAPÃO

CISTERNAS

FECHAMENTO EM FERRO CHATO

2"x

1

4

" E ABERTURAS C/ 20cm

1º PAV.

2º PAV.

1º PAV.

2ºPAV.

COMPLEMENTAR ALTURA DA ESTRUTURA E

POSICIONAR NESTE LOCAL

REMOVER GUARDA-CORPO

REMOVER GUARDA-CORPO

FECHAMENTO EM FERRO CHATO

2"x

1

4

" E ABERTURAS C/ 20cm

COMPLEMENTAR ALTURA DA ESTRUTURA E

POSICIONAR NESTE LOCAL

0,05

ESCADA

ESCADA

HALL ENTRADA

HALL ESCADA

HALL ESCADA

LAJE IMPERMEABILIZADA

FORRO

FORRO

FORRO

ALÇAPÃO

CISTERNAS

ESQUADRIA J04

1º PAV.

2º PAV.

1º PAV.

2ºPAV.

ESQUADRIA J02
ESQUADRIA J01

ESQUADRIA J03

PLANTA - SERVIÇOS DE RETIRADAS PARA INSTALAÇÃO DAS  ESQUADRIAS

BLOCOS A, B e E

ESC. 1/50

AT.06.UNL.PE.ARQ.0002

PROJETO ARQUITETÔNICO

ALOJAMENTO ESTUDANTIL

JANELAS FECHAMENTO ESCADAS

BLOCOS A, B e E

Descrição Data

Resp. Técnico Projeto de Implantação:

Nº

REVISÕES UNILA

Data:

Descrição

SECIC - Secretaria de Implantação do Campus

CPP - Coordenadoria de Projetos e Planejamento

Fl.

Localização

Identificador

Fl.

R0
02/02

Terreno Av. Tancredo Neves, Nº 3147

ARQ

Arq. Francieli Butske

CAU A49220-5

Proprietário:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-

AMERICANA

CNPJ - 11.806.275/0001-33

Responsável pela Execução:

Resp. Técnico Projeto Arquitetônico

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO

AMERICANA

CNPJ - 11.806.275/0001-33

Escala:

Arq. Francieli Butske

CAU A49220-5

Aref Kalilo Lima Kzam

SIAPE 2086727

INDICADA JUNHO/2020

2º PAVIMENTO BLOCOS DE APARTAMENTOS A, B e E

EsC. 1/50

1º PAVIMENTO BLOCOS DE APARTAMENTOS A, B e E

EsC. 1/50

PLANTA - LOCAÇÃO DAS  ESQUADRIAS

BLOCOS A, B e E

ESC. 1/50

01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0833.000
01.08.007.0708.000
01.08.007.0527.000
01.08.007.0225.000
01.08.007.0399.000
01.08.007.0566.000
01.08.007.0708.000
01.08.007.0176.000
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COBERTURA EM POLICARBONATO

PERGOLADO

COBERTURA EM POLICARBONATO

PÁTIO DE SERVIÇOS

+185,05

1

1

CIRC. I.S.'s

PLANTA DE COBERTURA

ESC. 1/100

CORTE A-A

ESC. 1/50

Descrição Data

Resp. Técnico Projeto de Implantação:

Nº

REVISÕES UNILA

Data:

Descrição

SECIC - Secretaria de Implantação do Campus

CPP - Coordenadoria de Projetos e Planejamento

Fl.

Localização

Identificador

Fl.

R0

01/01

Terreno Av. Tancredo Neves, Nº 3147

ARQ

Arq. Francieli Butske

CAU A49220-5

Proprietário:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-

AMERICANA

CNPJ - 11.806.275/0001-33

Responsável pela Execução:

Resp. Técnico Projeto Arquitetônico

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO

AMERICANA

CNPJ - 11.806.275/0001-33

Escala:

Arq. Francieli Butske

CAU A49220-5

Aref Kalilo Lima Kzam

SIAPE 2086727

INDICADA JULHO/2020

PROJETO ARQUITETÔNICO

ALOJAMENTO ESTUDANTIL

CENTRO DE CONVIVÊNCIA

COBERTURAS DE POLICARBONATO

AT.10.UNL.PE.ARQ.0001

CORTE B-B

ESC. 1/50
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