

Anexo G - Cronograma Físico-Financeiro em Branco - Arrimo

		OBRA: Arrimo e Estacionamento do Campus Integração				
ETAPA		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	%					
	R\$					
SERVIÇOS PRELIMINARES	%					
	R\$					
PAVIMENTAÇÃO	%					
	R\$					
INSTALAÇÕES	%					
	R\$					
MURO DE ARRIMO	%					
	R\$					
MURETA	%					
	R\$					
ACABAMENTOS	%					
	R\$					
PINTURA	%					
	R\$					
CERCAMENTO	%					
	R\$					
SERVIÇOS FINAIS	%					
	R\$					
TOTAL – MÊS	R\$					
PERCENTUAL – MÊS	%					
TOTAL – ACUMULADO	R\$					
PERCENTUAL – ACUMULADO	%					



Emitido em 23/11/2022

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 73/2022 - SECIC (10.01.05.27)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 24/11/2022 13:56)

AREF KALILO LIMA KZAM

SECRETARIO - TITULAR

SECIC (10.01.05.27)

Matrícula: ###867#7

(Assinado digitalmente em 24/11/2022 07:41)

CLEOFAS BERWANGER

CHEFE DE COORDENADORIA - TITULAR

COB (10.01.05.27.02)

Matrícula: ###239#4

(Assinado digitalmente em 23/11/2022 18:55)

MARCELO PINARELLI COVER

ENGENHEIRO-AREA

DEFO (10.01.05.27.02.01)

Matrícula: ###517#2

Visualize o documento original em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **73**, ano: **2022**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **23/11/2022** e o código de verificação: **715f738e5b**