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ANEXO H 3
ESPECIFICACOES GERAIS DE EXECUCAO DA OBRA
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1. EXECUCAO DOS SERVICOS

1.1 Local da execucao das obras e servicos

1.1.1 Os servigos, objetos do presente Projeto Bésico, serdo executadas em terreno de propriedade
da UNILA — UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA,
matricula n°® 88.748, com area de 70.693,00 m?, situado na Avenida Tancredo Neves, n° 3147, Bairro
Porto Belo, em Foz do Iguacu/PR.

1.2 Principais servicos a serem executados:

- Construcdo de muro de arrimo, guarda-corpo em alvenaria e amplia¢ao/readequacao do pavimento
(paver) junto ao Bloco de Aulas 01;

- Execucao de cercamento em tela alambrado;

- Execucdo de vias de acesso e estacionamento provisorio com material granular.

1.3 Despesas legais

1.3.1 Correra por conta exclusiva da contratada todas as despesas legais relativas a obra de
construgdo, e seu funcionamento, tais como, licengas, emolumentos, taxas de obra e da edificacdo,
registros em cartorio, impostos federais, estaduais € municipais, seguros contra incéndio e de
responsabilidade civil, contratos, selos, despachante e outros referentes a legislagdo da obra.

1.3.2 Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacdo dos projetos, esta serd de
responsabilidade da contratada.

1.4 Horario para realizaciao das obras e servicos

1.4.1 Preferencialmente, os servigos devem ser executados em horario comercial (8:00 as 18:00). A
contratada pode propor seu turno de trabalho para execugdo das obras e servigos, considerando os
recursos necessarios para atendimento aos prazos estabelecidos no cronograma do empreendimento.
1.4.2 O turno de trabalho proposto devera ser submetido, previamente, a aprovagao da UNILA.

2. CONDICOES PRELIMINARES
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2.1 As obras de constru¢do de muro de Arrimo e Estacionamento do Campus Integracdo, deverao
ser executadas rigorosamente de acordo com os respectivos Projetos Executivos, Memoriais
Descritivos, Especificagdes Técnicas, conforme documentos anexos, € normas técnicas vigentes.

2.2 Nos pregos unitarios ofertados pela licitante deverdo estar incluidos todos os equipamentos,
materiais, instrumentos, mao de obra, acessorios, seguros cabiveis, pessoal, bem como os custos
indiretos (impostos, tributos, encargos, taxas, emolumentos etc.) e outras despesas, de modo a
constituir a Unica contraprestacao pela execugdo dos servigos objeto deste projeto.

2.3 A contratada devera apresentar, minimamente, a equipe discriminada no item 9 — Recursos da
Contratada. Estes custos deverao estar incluidos no item da proposta “administracdo local da obra”.

2.4 A contratada sera totalmente responsavel pela contratacdo de pessoal direto ou de terceiros,
obedecendo todos os requisitos das leis trabalhistas do Brasil e legislagdo do Estado do Parana.

2.5 Tudo o que for necessario, para a execucao dos processos construtivos ou servigos, devera
obedecer as normas vigentes e seus custos deverdo estar incluidos na proposta comercial, ndo
podendo justificar, portanto, nenhum gasto adicional a UNILA.

3. INICIO DO SERVICO

3.1 Apds a emissdo da Ordem de Servigo, a contratada deverd, no prazo de até¢ 15 dias uteis,
apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou RRT, devidamente assinada pelo
responsavel técnico da empresa e recolhida;

3.3 A UNILA, excepcionalmente e para a satisfacdo de exigéncias técnicas, poderd emitir Ordem de
Servigo especifica para alguma frente de trabalho.

3.4 A contratada, por comunica¢do da UNILA, podera ter que compartilhar o acesso e instalagdes
provisorias de agua e energia elétrica, com eventuais executores de outras obras, objetos de outras
licitagdes, mediante ajustes entre as partes.

4. PROJETO EXECUTIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

4.1 O Projeto Executivo ¢ o conjunto de elementos necessarios e suficientes a execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas).

4.2 As especificacdes técnicas determinam as condigdes gerais e minimas a serem atendidas pela
contratada na execu¢do das obras indicadas no projeto. Contém informagdes complementares aos
desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensao completa do servigo requisitado.

4.3 O Projeto foi desenvolvido apresentando solugdes técnicas globais com detalhes, visando
minimizar a necessidade de reformulagdo e atender aos requisitos de funcionalidade e adequagao ao
interesse publico, economia na execucao, conservagao e operagdo, de acordo com o artigo 12 da Lei
8.666/93.
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4.5 O Anexo A apresenta a relagdo completa e os Desenhos do Projeto Executivo e Especificagdes
Técnicas do Projeto em sua ultima revisao vigente, que devem ser utilizados e obedecidos pela
contratada para execucdo dos servicos. Sera fornecido para a contratada midia digital com os
arquivos dos documentos do Projeto executivo. As copias necessarias ao desenvolvimento das obras
e ao bom andamento dos servicos deverdo ser providenciadas pela contratada.

4.6 E obrigagdo da proponente considerar a documentagio técnica do projeto em sua completude.
Nao serdo aceitas, reivindicagdes de custos adicionais, por falhas ou omissdes nos projetos, lista de
materiais € demais documentos, que porventura venham a ser detectadas apos a entrega da Proposta
Comercial.

4.7 Os servigos e obras serao realizados em rigorosa observancia aos projetos e respectivos detalhes
fornecidos pela UNILA, bem como com as especifica¢des técnicas dos materiais e servigos.

4.8 Sera de responsabilidade da contratada o detalhamento, as adequagdes e/ou as modificagdes e
complementacdes de projetos, considerados pela contratada como necessarios para a execu¢do das
obras e servigos, os quais deverdo ser previamente apresentados e aprovados pela UNILA.
Ressalva-se entretanto que a aprovagdo da UNILA ndo isenta a contratada pela responsabilidade
técnica da solugdo.

4.10 Pelo menos uma copia do conjunto destas especificagdes e de todos os projetos devera
permanecer no recinto do canteiro de obras com a condi¢do obrigatdria de que os engenheiros e
técnicos da contratada, envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento e ciéncia da mesma.

5. SERVICOS INICIAIS
5.1 Instalagdes Provisdrias para Canteiro de Obra

5.1.1 A contratada devera providenciar no canteiro de obras a execugdo das instalagdes provisorias
dentro das normas e conforme definido a seguir:

5.1.1.1 A fixacao de placas de obra

5.1.1.2 A contratada devera providenciar a colocacdo de 02 placas para identificagdo da obra em
execugao, sendo 01 (uma) padraio CREA/CAU, e outra placa com layout padrdo das obras do
governo federal. A manutengdo e conservacao das placas serd de responsabilidade da contratada.
5.1.1.3 A placa padrao das obras do governo federal ¢ fabricada em chapa de aco com dimensdes
minimas de 3 metros por 4 metros, contendo os dados da obra, da UNILA, da contratada e de seus
responsaveis técnicos.

5.1.1.4 A contratada ¢ responsavel pela afixa¢do e conservacao das placas da obra, inclusive as que
lhe forem entregues pelos demais fornecedores e intervenientes.

5.1.2 Canteiro de Obra
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5.1.2.5 O acesso ao canteiro de obras para trabalhadores e materiais devera ser feito
preferencialmente pelo acesso secundério do terreno.

5.1.2.7 Sao de conta exclusiva da contratada as despesas para a instalacdo e manuten¢do de suas
instalagdes, que serdo feitas a seu critério, para que atendam as suas necessidades.

5.1.6 Marcacao da obra

5.1.6.1 A contratada procedera a locagdo planialtimétrica da obra que serd realizada com
instrumentos de precisdo, acompanhada por profissional da contratante de acordo com a planta de
situagdo aprovada pela UNILA, que lhe fornecera os pontos de referéncia, a partir dos quais
prosseguira o servigo sob sua responsabilidade.

5.1.6.2 Serdo verificadas cuidadosamente pela contratada as dimensdes, alinhamento, angulos e
niveis do projeto em relacdo as reais condigdes do local.

5.1.6.3 Havendo discrepancia entre o projeto e as condi¢des locais, tal fato devera ser comunicado
por escrito a fiscalizagdo técnica e aos autores do projeto, que deverdo deliberar a respeito.

5.1.7 Referéncias de nivel

5.1.7.1 Cabera a contratada providenciar uma referéncia de nivel e manté-la em boas condigdes,
para aferir os niveis em qualquer ocasido.

5.1.8 Locacio da Obra

5.1.8.1 Cabe a contratada efetuar locagdo da obra a partir das cotas e amarragdes apresentadas nos
projetos anexos a este Projeto Basico. Sob a responsabilidade da contratada, a obra deverd ser
locada com rigor quanto a altimetria e planialtimétrica do local.

5.1.8.2 A locagdo serd executada observando-se as plantas de prefeitura, urbanizacdo, fundacdes e
de arquitetura, utilizando-se quadros com piquetes e tabuas niveladas (curral), fixadas para resistir a
tensdo dos fios sem oscilagdes e sem movimento. No caso de discordancias entre estas, a planta
aprovada pela prefeitura prevalece quanto aos recuos do prédio com relagdo as divisas.

5.1.8.3 A locagdo serd por eixos ou faces de paredes. Deve-se usar sempre aparelhos topograficos de
precisdo para implantar os alinhamentos, as normais e as paralelas.

5.1.8.4 Apods a marcagdo, a Fiscalizacdo deverd atestar e aprovar a locagdo antes de dar
prosseguimentos a obra.

5.1.8.5 A ocorréncia de erro na locagdo da obra projetada implicard para a contratada a obrigacao de
proceder por sua conta e nos prazos estipulados, as modificacdes, demoli¢cdes e reposi¢des
necessarias, a juizo da Fiscaliza¢do, ndo justificando eventuais atrasos no cronograma.

5.1.8.6 Apo6s locagdo, a Fiscalizagdo da UNILA procedera a afericdo das dimensdes dos
alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicagdes constantes do projeto com as reais
condig¢des encontradas no local. Havendo discrepancia entre as reais condigdes existentes no local e
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os elementos do projeto, a ocorréncia sera objeto de comunica¢do por escrito a Fiscalizagdo da
UNILA, a quem competira deliberar a respeito.

5.1.8.7 Todas as locagdes ¢ nivelamentos necessarios a execucdo da obra deverdo ser
obrigatoriamente efetuados com o acompanhamento de topdgrafo. Serdo de responsabilidade da
contratada todos os materiais, equipamentos € mao de obra necessarios para a perfeita execucao dos
servigos acima discriminados.

5.1.8.8 Concluida a locagdo, serd comunicado o fato a fiscalizagdo técnica, para andlise e
aprovacao, caso atenda aos requisitos exigidos. A aprovagao da Fiscalizacao ndo exime a contratada
da responsabilidade sobre quaisquer problemas ou prejuizos causados por erro na localizagao de
qualquer elemento construtivo dos prédios.

6. CONDICOES GERAIS

6.1 As obras e servicos contratados deverdo ser executados, rigorosamente de acordo com as
condigdes e procedimentos gerais a seguir:

6.1.2 A contratada devera responsabilizar-se pela execucdo dos servigos, bem como pela guarda e
seguranca dos materiais, equipamentos, ferramentas e demais itens dentro do canteiro de obras;
6.1.2.3 Considerando a proximidade com a obra do Bloco de Aulas 1, que encontra-se em fase de
acabamento, a contratada devera adotar medidas para que ndo cause danos a edificacao vizinha.
6.1.2.4 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados as, edificagdes existentes, instalacdes
civis, elétricas e outras existentes pertencentes e/ou utilizadas pela UNILA, em decorréncia da
execucao dos trabalhos.

6.1.2.4.1 Tais danos que advirem, devem ser reparados imediatamente, sendo que a nao reparagao
ensejara em responsabilizacdo da contratada nas formas previstas na Legislacdo;

6.1.3 A contratada responderd, conforme previsto no Artigo 186 do Cddigo Civil, por todos os
danos de vizinhanga, causados pelas escavacdes, compactagdes, movimentacdo de maquinas,
equipamentos, caminhdes e demais servicos realizados durante as obras de urbanismo e edificagdes
da Segunda Etapa do Edificio Multitso da UNILA - Construg@o do Bloco de Aulas 2;

6.1.4 A contratada deverd ser responsavel pela operagdo e manutengdo, limpeza, vigilancia e
operacao de todas as instalagdes e infraestrutura do canteiro de obras;

6.1.5 Todas as agoes pertinentes a distribuicdo de pessoal, frentes de trabalho, protecdes, orientagao
na execu¢do das obras e servicos e aplicagdo de materiais, serdo de responsabilidade exclusiva da
contratada;

6.1.6 As normas da ABNT, indicadas nas especificacdes técnicas, sdo referéncias minimas para o
fornecimento, execucao, instalagdo, aplicagdo, ensaio, procedimentos, etc., dos materiais e servigos
objetos da especificacdo, porém, todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes devem ser
consideradas, mesmo que nao mencionadas ou explicitadas no texto da especificagao;

6.1.7 Na execucdo das obras e servicos deverdo ser obedecidas as referidas especificagdes,
acompanhando as normas da ABNT, recomendacdes dos fabricantes, bem como as exigéncias e
posturas Municipais, Estaduais e Federais e das Concessiondrias de servigos publicos, além dos
proprios métodos de aplicagao dos materiais.
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6.1.7.1 Os trabalhos deverdo estar regidos por esses principios, sendo 0s casos o0missos
solucionados pela Fiscalizagao;

6.1.8 A contratada devera analisar os projetos e apontar em tempo habil as interferéncias que
eventualmente venham a comprometer a boa execucao da obra, e devera apresentar proposta para
resolvé-las de forma a ndo gerar 6nus a UNILA.

6.1.8.1 Qualquer solugdo alternativa devera ser sempre aprovada pela Fiscalizagdo, antes de sua
execucao;

6.1.9 Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e
fornecidos pela contratada conforme as especificagdes descritas nos projetos e de acordo com as
normas brasileiras da ABNT.

6.1.9.1 Caso a contratada queria utilizar materiais com marca e/ou modelo diferente dos
especificados nos projetos, devera apresenta-los antecipadamente para aprovacao por similaridade.
6.1.9.2 O mesmo se aplica aos servigos a serem executados;

6.10 Em caso de duvidas quanto a interpretacao dos Projetos Executivos disponibilizados, a UNILA
devera ser consultada para dirimi-las;

6.11 Todos os materiais, equipamentos e trabalhos, que assim o requeiram, deverao ser totalmente
protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo da entrega do material até o final da
construcao;

6.1.12 Ficara a contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela fiscalizagdo,
ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses servigos;

6.1.13 Qualquer obra ou servigo que apresente defeito, ou desconformidade com as especificacdes
do projeto, normas, legislagdes, recomendagdes do fabricante / fornecedor e outras, estara passivel
de reprovacao pela fiscalizagdo, seja em que estagio ou etapa de execugdo o trabalho estiver. Neste
caso, o servigo devera ser reparado ou refeito, para que passe a atender ao exigido, quantas vezes
forem necessarias, por conta e responsabilidade da contratada, sem Onus para UNILA e sem
prejuizo do cronograma da obra.

6.1.14 A aceitagdo de qualquer obra ou servico pela Fiscalizacdo ndo exime a contratada de suas
responsabilidades, e também ndo as alteram e nem as transferem, parcial ou totalmente, para a
fiscalizagao;

6.1.15 A contratada devera providenciar a protecdo das obras e dos servicos executados, ou em
execucao, contra qualquer evento que possa danificé-los. O custo das protegdes devera estar incluso
no custo do servigo;

6.1.16 A contratada serd responsavel pelo ressarcimento ou recomposi¢cdo de quaisquer danos
causados pela contratada e seus empregados, a UNILA ou a terceiros;

6.1.17 Qualquer detalhe técnico, porventura ndo previsto nestas especificagdes, sera solucionado
sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais ¢ dentro do bom senso executivo, a critério
da fiscalizagao da UNILA;

6.1.18 A contratada planejard a execugdo de todo o trabalho no local das obras, inclusive o
transporte de pessoal, de acordo com padrdes e procedimentos de seguranca, atendendo as diretrizes
de Saude e Seguranga do Trabalho;

6.1.19 Nao serd permitida a construgdo, no canteiro de obras, de instalagdes com a finalidade de
alojamentos para os empregados da contratada;
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6.1.20 Qualquer detalhe técnico, porventura ndo previsto nestas especificacdes, sera solucionado
sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais ¢ dentro do bom senso executivo, a critério
da fiscalizagao da UNILA.

7. PLANEJAMENTO DE OBRA

7.1 As disposi¢des abaixo indicam as condi¢cdes e procedimentos a serem observados pela
contratada no desenvolvimento do planejamento e controle, programagdo e organizagdo para a
execucao das obras do objeto do Projeto Bésico.

7.2 As atividades do planejamento e programacdo da contratada incluirdo a coordenacao, o controle
e verificacdo de todos os aspectos relacionados as obras, tais como: o fornecimento, o transporte € o
armazenamento dos materiais de construcdo, a constru¢do, os acabamentos arquitetonicos e a
instalacdo dos demais sistemas e o atendimento ao plano de gerenciamento de residuos e riscos
ambientais.

7.3 O Planejamento devera ser associado a desenhos e textos com as informagdes do arranjo geral
do Canteiro de Obras e areas ocupadas pela contratada, dos métodos executivos a serem
empregados nas diversas fases das obras, bem como o dimensionamento dos equipamentos,
instalagoes € mao de obra da contratada a serem utilizados durante a execucao das obras.

7.4 A contratada deverd demonstrar a forma de atendimento aos itens seguintes. Cuja aprovacio,
sera dentro de 30 (trinta) dias uteis a partir da emissdo da Ordem de servigo.

7.4.1 Composicao unitaria de custos

7.6.2.1 Composicdo unitaria de custos para cada item e subitem da planilha detalhada, com
discriminacao de valores dos materiais, mao de obra, equipamentos, coeficientes de produtividade,
de consumo e do BDI.

7.6.2.2 A composicao detalhada do BDI deve ser apresentada a parte ¢ deve obedecer os limites
estabelecidos nos BDI de referéncia adotado pela UNILA, separado em BDI geral e diferenciado,
para aquisicdao de equipamentos.

7.6.3 Seguranca no trabalho

7.6.3.1 Estabelecer as diretrizes e os requisitos minimos, quando aplicaveis para o gerenciamento de
riscos ocupacionais ¢ as medidas de prevencdo e controle em Seguranca e Satde no Trabalho —
SST, previstos na Norma Regulamentadora - NR 01 — Disposi¢des Gerais ¢ Gerenciamento de
Riscos Ocupacionais. Bem como, na observancia das aplicagdes previstas na NR 9 — Avaliacdo e
Controle das Exposi¢des Ocupacionais a Agentes Fisicos, Quimicos e Bioldgicos. Estabelecendo as
medidas necessarias de prevengdo e controle para os riscos ocupacionais, quando identificados no
Programa de Gerenciamento de Riscos — PGR, previsto na NR-1.
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7.6.3.2 Estabelecimentos previstos quando aplicaveis na Norma Regulamentadora — NR 18,
Condicdes de Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Construcao, nas diretrizes de ordem
administrativa, de planejamento e de organizacdo, que visam a implementacdo de medidas de
controle e sistemas preventivos de seguranga nos processos, nas condi¢des € no meio ambiente de
trabalho na industria da constru¢do. Laudo Técnico das Condi¢cdes Ambientais de Trabalho
(LTCAT) e diretrizes e requisitos previstos no Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional,
com o objetivo de proteger e preservar a saude de seus empregados em relagdo aos riscos
ocupacionais, conforme avaliagao de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco — PGR da
empresa.

7.6.3.3 Os documentos devem ser emitidos por profissional devidamente habilitado, acompanhado
de ART, conforme a legislacdo vigente. A observancia das Normas Regulamentadoras ndo desobriga
as organizag¢des do cumprimento de outras disposi¢des que, com relagdo a matéria, sejam incluidas
em codigos de obras ou regulamentos sanitarios dos Estados ou Municipios, bem como daquelas
oriundas de convencgoes e acordos coletivos de trabalho

7.6.5 Cronograma Geral

7.6.5.2 A contratada, com base no Cronograma Fisico de Referéncia, deverd elaborar e submeter a
aprovagao da UNILA o Cronograma Geral das Obras e Servigos, de acordo com o estabelecido no
Edital e nestas Especificagdes Técnicas, o qual devera consolidar todas as atividades e fases dos
trabalhos necessarios para o cumprimento dos prazos contratuais.

7.6.5.3 O Cronograma Geral, ap6s aprovado pela UNILA, serd parte integrante do CONTRATO.
7.6.5.4 O Cronograma Geral deve abranger todas as atividades e etapas das obras, desde a
Mobilizacao e instalacdo do canteiro de obras, estudos de laboratério, escavacdes e aterros,
construcdo das edificacdes, plano de gerenciamento de residuos e riscos ambientais.

7.6.5.5 O Cronograma Geral deve ter um detalhamento tal que permita a identificacdo das Etapas de
Execucdo e Eventos de pagamento (cronograma fisico-financeiro).

8. CONTROLE DURANTE A EXECUCAO DAS OBRAS

8.1 Com o objetivo de garantir o cumprimento dos prazos de cada etapa da construcdo e assegurar o
cumprimento do prazo final das obras, a contratada devera seguir os procedimentos indicados neste
item.

8.2 A contratada devera comparecer nas reunides de produgdo/coordenagdo agendadas pela UNILA,
para analisar o andamento e progresso dos servigos em execug¢do, definir providéncias a serem
tomadas para superacdo de problemas, verificar o cumprimento das normas e regulamentos e
discutir o trabalho programado.

8.2.1 As reunides serdo agendadas com 3 dias uteis de antecedéncia e em cada reunido sera emitida
uma Ata com assinatura dos representantes da contratada e da UNILA. As Atas serdo numeradas
sequencialmente e deverdo conter os registros dos assuntos tratados.

UNILA Vila A: Av. Silvio Américo Sasdelli, 1842, Sala 206, Vila A, Foz do Iguagu — PR, CEP 85866-000
Fone: (45) 3529-2172 www.portal.unila.edu.br  secic@unila.edu.br

Pag. 9/15


http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/
http://www.unila.edu.br/

Ministério da Educacao
Universidade Federal da Integracio Latino-Americana
Secretaria de Implantacio do Campus — SECIC

8.3 A contratada, em conjunto com a fiscalizagdo, anotard em Livro Didrio de Obras as ocorréncias
relacionadas exclusivamente com a execucao das obras ¢ servigos, indicando dia, més ¢ ano, bem
como dados sobre efetivo de empregados, equipamentos, condigdes meteorologicas, indicando as
acOoes necessarias a regularizacdo das faltas ou defeitos observados, e encaminhando os
apontamentos a autoridade competente da contratada e UNILA, para providéncias.

8.4 A contratada devera emitir mensalmente um relatério com todos os resultados de controles
tecnolodgicos realizados na obra.

8.5 A contratada deverd apresentar para a Fiscalizacdo os projetos dos sistemas de escoramento,
formas e demais detalhamentos, acompanhados da respectiva Anotagdo de Responsabilidade
Técnica — ART.

8.6 A contratada devera instalar um pluvidmetro na obra, em local a ser definido em conjunto com a
fiscaliza¢dao do contrato, e anotar no didrio de obras as ocorréncias de precipitagao pluviométricas
registradas no aparelho.

8.7 A pedido da contratada podera ser feita a analise das intempéries que efetivamente prejudicaram
o andamento das obras, sendo considerado os eventos em que o volume de precipitagdo superem as
médias histdricas no local do projeto.

8.8 Os dados de média histérica serdo obtidos através dos relatorios da Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hidricos, por meio do Sistema de Informagdes Hidroldgicas do Parana,
utilizando dados das estacdes meteorologicas na regido de Foz do Iguagu no periodo correspondente
a 20 anos.

8.9 A contratada devera emitir mensalmente um Relatério Ambiental, contemplando a Gestao dos
Residuos Soélidos (geragao, segregagao, acondicionamento, transporte e destinagao final), bem como
o levantamento e controle dos demais aspectos e impactos ambientais da obra.

9. RECURSOS DA CONTRATADA
9.1 Administracao da Obra

9.1.1 Engenheiro de obra

9.1.1.1 A obra sera localmente administrada por um profissional da contratada que deverd estar
presente na obra no minimo 5 horas semanais, e representard a contratada junto ao contratante, caso
haja acréscimo do Quadro Técnico, todas as despesas ficard sob a responsabilidade da contratada,
mas com a aprovagao da Fiscalizagao.

9.1.1.2 A func¢do deste profissional devera constar na ART respectiva. Este “engenheiro residente”
serda um engenheiro civil ou arquiteto versado na execucdo de obras similares, devendo combinar
com a Fiscalizagdo Técnica da contratante um hordrio comum de permanéncia na obra, e estar
presente sempre quando solicitado pela fiscalizagao.

9.1.2 Mestre de obra
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9.1.2.1 A contratada mantera na obra, além dos demais operarios necessarios, um mestre de obras
que, obrigatoriamente, serd seu empregado, e que deverd estar sempre presente para prestar
quaisquer esclarecimentos necessarios a Fiscalizacdo, além de eventuais contramestres e
apontadores, conforme necessario.

9.1.4 Seguranca

9.1.4.1 A contratada sera responsavel pela manutencdo da seguranga nas 4areas sob sua
responsabilidade até a entrega definitiva da obra.

9.1.4.2 O contratante, em hipdtese alguma, se responsabilizara por eventuais roubos de materiais ou
equipamentos do Executante, ou por danos que venham ocorrer na obra e nas areas de sua
propriedade entregues a responsabilidade do Executante.

9.1.5 Mao de obra direta

9.1.5.1 A contratada fornecerd toda a mao de obra qualificada para a execugdo das obras e
instalagdes previstas, em quantidade suficiente para a execucdo dos trabalhos dentro dos prazos
estabelecidos no cronograma contratual, ndo cabendo a UNILA nenhum pagamento e ou reembolso
especifico de gastos de mao de obra da contratada, ressalvadas as hipoteses previstas na Instrugao
Normativa IN n° 06, de julho de 2018.

9.1.5.2 A contratada fornecera copia da cédula de identidade e da documentagdo de vinculo
trabalhista de todos os seus empregados ou terceirizados, além de identificacdo funcional (crachd)
dos mesmos, na qual devera constar nome da empresa, o0 nome, grupo sanguineo e fun¢ao.

9.1.5.2.1 O funcionario devera usar crachd de modo visivel para possibilitar sua identificacdo. Caso
o cracha nao tenha foto, o funcionario deve ter sempre consigo sua cédula de identidade.

9.1.5.3 A contratada sera totalmente responsavel pela contratagdo de pessoal direto ou de terceiros,
obedecendo todos os requisitos das leis trabalhistas do Brasil e legislagdo do estado do Parana.
9.1.5.4 A UNILA podera solicitar, a qualquer momento, comprovagao desta regularidade trabalhista
e fiscais, inclusive quanto ao recolhimento dos encargos sociais € impostos.

9.1.6 Materiais

9.1.6.1 Todos os materiais bdsicos, materiais de acabamentos arquitetonicos, componentes,
equipamentos elétricos, mecanicos e demais insumos necessarios para a consecu¢do do objeto,
serdo fornecidos em sua totalidade pela contratada, e deverdo estar de acordo com as Normas
Técnicas vigentes € memoriais descritivos respectivos, com as Especificagdes Técnicas.

9.1.6.2 As referéncias a marcas de produtos ou equipamentos constantes nas especificagoes,
projetos, planilhas or¢camentérias e demais documentos que compdem o Projeto Basico, ou que
esteja detalhado no Projeto Executivo, representam referéncias de qualidade e suas substitui¢des por
similares deverdo ser rigorosamente analisados em todas as suas caracteristicas técnicas e de
materiais, e deverdo ser aprovados, previamente, pela UNILA.
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9.1.6.3 Em toda a documentacdo fornecida, seja em projetos, planilhas, especificagdes, etc, a
palavra SIMILAR deve ser entendida como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE.

9.1.6.4 A contratada deve entregar amostra de material sempre quando requerido pela UNILA, e
obrigatoriamente, no caso de substituicdo de qualquer material definido no caderno de
especificagdes técnicas, para aprovacdo da fiscalizagdo, acompanhada, quando solicitado, de
certificado de garantia e manuais.

9.1.6.5 Toda movimentagdo de carga, transporte, descarga, manuseio, guarda e prote¢ao de todos os
materiais durante o periodo de execucao dos servigos até aceitagao final e entrega definitiva para a
UNILA sera de exclusiva responsabilidade da contratada.

9.1.7 Equipamentos, ferramentas e dispositivos

9.1.7.1 Sao de responsabilidade da contratada o fornecimento, carga, transporte e descarga,
manuseio, manutencdo, guarda e prote¢do de todos os equipamentos, acessorios, ferramentas,
dispositivos e equipamentos, necessarios para a correta execugdo dos trabalhos, objeto desta
Especificagdo Técnica.

9.1.7.2 Também serdo de responsabilidade da contratada, com prévia autorizacdo da UNILA, a
fabricagdo e instalacdo de qualquer dispositivo especial que se faca necessario para a execugao dos
Servigos.

9.1.7.3 Os servicos de topografia necessarios para os trabalhos a serem executados (locagdo,
alinhamento, nivelamento, etc.), assim como para a montagem de todos os equipamentos e
componentes, serao de responsabilidade da contratada.

9.1.7.4 A contratada deverd fornecer também todas as maquinas, equipamentos e ferramentas
manuais, tais como: perfuratrizes, lixadeiras, carrinho de mao, pas, martelos, serrotes, alicates, etc.,
necessarios para a perfeita execucao dos trabalhos.

9.1.7.5 Todos os equipamentos e ferramentas poderdo ser verificados pela UNILA a qualquer
momento dos trabalhos, podendo ser recusados se ndo estiverem dentro das condigdes técnicas e
normas adequadas.

9.1.7.6 Os andaimes deverao ser construidos com o maximo de seguranga, de forma a permitir, ndo
sO o trabalho eficiente e seguro dos operarios, como também o acesso comodo da Fiscalizacao da
contratante.

9.1.8 Consumos

9.1.8.1 Os custos referentes aos consumos de combustiveis e lubrificantes, material de limpeza,
material elétrico, além das contas mensais de agua, internet e telefone correrdo por conta da
contratada até a entrega definitiva da obra.

9.1.8.2 Todo o material de escritorio de obra sera de inteira responsabilidade da contratada,
inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do Livro Diéario de Obras.
9.1.8.3 Também deverdo estar disponiveis medicamentos de emergéncia.
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9.1.8.4 Todas as despesas e entendimentos com vizinhos, oriundas dos trabalhos junto as divisas,
tais como fundag¢des, arrimos, aterros e cercamento sao de responsabilidade da contratada.

9.1.8.6 Durante todo o periodo de execucao da obra deverdo ser mantidos em perfeitas condi¢des de
trafego os acessos a obra, tanto para veiculos quanto para pedestres.

10. EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PROTECAO

10.1 Serd de responsabilidade da empresa contratada a adogdo de todas as medidas relativas a
prevencdo de acidentes de trabalho durante toda a execucdo das obras contratadas, devendo ser
rigorosamente obedecidas quando aplicaveis, as legislagdes pertinentes em vigor, com énfase para a
norma regulamentadora NR-18 — “Seguranca e Saude no Trabalho na Industria da Constru¢ao” do
Ministério do Trabalho e Previdéncia.

10.2 Deverao ser entregues pela contratada em até 20 dias corridos a partir da emissdo da ordem de
servigo e apresentados sempre que solicitados pela FISCALIZACAO:

10.2.1 Copia do ultimo ASO — Atestado de Satide Ocupacional dos trabalhadores, habilitando-os
para a execugao das tarefas;

10.2.2 Copia de ficha de entrega dos EPI's aos trabalhadores.

10.3 A contratada devera se responsabilizar pela manutengdo e pelo uso de equipamentos de
prevencao e acidentes (EPI) dos funcionarios e empreiteiros, fornecendo aos operarios todos os
equipamentos de seguranga necessarios e exigidos pela legislagao vigente, tais como botas, 6culos,
luvas, etc. e exigindo o seu uso; além da seguranca de maquinas, equipamentos e materiais, €
prevencao de incéndio com extintores.

10.5 Quaisquer danos, patrimonial e humano, decorrente da inobservancia deste quesito sdo de
responsabilidade da contratada. O descumprimento destas recomendagdes podera ser motivo para
adverténcia e até suspensdo dos servigos contratados.

11. PRAZOS, MARCOS CONTRATUAIS E ETAPAS DE EXECUCAO DAS OBRAS E
SERVICOS

11.1 Prazos

11.1.1 O prazo de execugdo das obras e servicos ¢ de 150 (cento e cinquenta) dias corridos,
contados a partir da data da emissdo da Ordem de Servigo, obedecendo ao Cronograma Fisico
previsto no Anexo G Cronograma Fisico-Financeiro, acordado entre as partes.

11.1.2 O Cronograma Fisico-Financeiro, apds aprovado, podera ser modificado por solicitagdo da
contratada, em funcdo de nova proposta de Cronograma Fisico, devidamente justificada, porém
estara sujeito a aprovacao da UNILA, observando a disponibilidade orgamentaria, € o cumprimento
do prazo de execugao total.

11.1.3 A UNILA, sempre que necessario, podera exigir ou autorizar revisdes no cronograma para
adequa-lo as necessidades decorrentes da execucao das obras.
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11.1.4 A contratada se obriga a mobilizar recursos adicionais, visando eliminar qualquer atraso na
execuc¢ao do cronograma, independentemente dos motivos causadores do atraso.

11.1.5 A mobilizacdo de recursos adicionais, prevista no paragrafo anterior, ndo sera motivo para
alteracdo das condicdes deste Contrato, nem de alteragdo de precos unitarios e/ou globais, salvo
quando os atrasos tiverem sido motivados por especificagdes, instrugdes, ou servicos a cargo da
UNILA, diretamente relacionados com esses atrasos.

12. MEDICOES DAS OBRAS E SERVICOS

12.1 As medicdes serdo realizadas em datas pré-agendadas, nos ultimos 5 (cinco) dias de cada més
de contrato, em reunido com a presenca de preposto da contratada e da fiscalizagdo da UNILA, ou
por e-mail enviado a fiscalizag@o do contrato.

12.1.1 Na ocasido, a contratada devera apresentar relatorio contendo memoria de calculo das etapas
executadas no periodo, sendo que tal documento devera ser completo, anexando desenhos, croquis,
planilhas e fotos para facilitar o entendimento das quantidades medidas.

12.2 A fiscalizacdo da UNILA confrontard os dados do relatério com os levantamentos realizados
pela sua equipe e comunicara sua aceitacdo ou eventuais divergéncias, que deverdo ser discutidas e
corrigidas pela contratada em sua Memoria de Calculo.

12.3 O Documento de Medi¢do Fisica serd assinado pelos representantes da contratada e
fiscalizacdo para o posterior processamento da Medi¢do Financeira. Independentemente da
apresentagdo ou nao do relatorio pela contratada, caberd a fiscalizagdo da UNILA verificar, aceitar e
quantificar as obras e os servicos realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente,
propondo, se for o caso, as san¢des contratuais cabiveis.

12.4 As medigdes obedecerdo ao estabelecido na documentacdo integrante do contrato, conforme
consta detalhadamente no Anexo B, “CRITERIO DE MEDICAO E PAGAMENTO” e no Anexo C,
“PLANILHA DE PAGAMENTO DE ETAPAS”.

12.5 As medi¢des mensais devem incluir todos as etapas de servicos e obras executados no periodo
a que se referem, de modo que a medi¢do correspondente ao ultimo més do prazo contratual seja
também a ultima medicao do contrato.

12.6 A Medigdo Final, que ¢ uma avaliagdo da situagdo financeira do contrato, sera realizada
previamente a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, e servird para informar a
situacdo do contrato quanto aos créditos e débitos, entre as partes.

12.6.1 A Medicdo, que sera elaborada pela contratada deverd ser apresentada a Fiscalizag¢do
acompanhada de todos os documentos previstos nos instrumentos contratuais, € mais:

12.6.1.1 CARTA DE SOLICITACAO DE APROVACAO DE MEDICAO — Devera ser apresentada
em papel timbrado da empresa; com o nome da obra ou servigo de engenharia; numero do contrato;
medi¢do a qual ela se refere;

12.6.1.2 PLANILHA DE MEDICAO — Devera ser apresentada no mesmo formato da Planilha de
etapas dos servicos executadas e medidas que serdo faturadas na medi¢do. Incluindo detalhamento
que permita a comprovacao da execucao dos servigos. Tal documento devera estar assinado pelo
responsavel técnico pela execugdo dos servicos, pelo representante legal da contratada e atestado
pelo representante da fiscalizagdo da UNILA.
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12.6.1.3 NA MEDICAO FINAL, deverd ser apresentado também o Termo de Recebimento
Definitivo, que serd emitido pela fiscalizagao da obra em até 30 (trinta) dias, apds comunicagao por
escrito da contratada de que os servigos encontram-se concluidos e em perfeitas condi¢des de
recebimento, bem como estejam satisfeitas a entrega de todos os documentos exigidos em contrato.

13. GARANTIA DA OBRA

13.1 A lavratura da aceitagdo e recebimento das obras e servigos, estabelecido no Projeto Basico
ndo exime a contratada, em qualquer época, das garantias concebidas e das responsabilidades
assumidas em Contrato e por forca das disposi¢cdes contidas no artigo da Lei 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Codigo Civil), que definem um prazo de 05 anos como garantia da obra.

13.2 A contratada entregara a fiscalizagdo da UNILA toda a documentagao referente as garantias,
assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os
quais sempre deverao ser emitidos em nome da UNILA.

13.3 A contratada devera prestar garantia dos servigos executados, comprometendo-se a refazer e/ou
corrigir, sem 6nus adicional para a UNILA, quaisquer erros decorrentes da execucao dos servigos.
13.4 Durante o periodo de garantia, o atendimento as notificacdes de defeitos ou falhas
apresentados em qualquer dos servigos realizados devera ser realizada no prazo maximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data da notificagdo feita por esta Universidade e o prazo para solugdo do
problema sera estipulado pela UNILA de acordo com a natureza do problema apresentado.
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