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ANEXO H
ESPECIFICAÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO DA OBRA
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1. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 Local da execução das obras e serviços

1.1.1 Os serviços, objetos do presente Projeto Básico, serão executadas em terreno de propriedade
da  UNILA  –  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  INTEGRAÇÃO  LATINO-AMERICANA,
matrícula nº 88.748, com área de 70.693,00 m², situado na Avenida Tancredo Neves, nº 3147, Bairro
Porto Belo, em Foz do Iguaçu/PR.

 1.2 Principais serviços a serem executados:

- Construção de muro de arrimo, guarda-corpo em alvenaria e ampliação/readequação do pavimento
(paver) junto ao Bloco de Aulas 01;
- Execução de cercamento em tela alambrado;
- Execução de vias de acesso e estacionamento provisório com material granular.

1.3 Despesas legais

1.3.1  Correrá  por  conta  exclusiva  da  contratada  todas  as  despesas  legais  relativas  à  obra  de
construção, e seu funcionamento, tais como, licenças, emolumentos, taxas de obra e da edificação,
registros  em cartório,  impostos  federais,  estaduais  e  municipais,  seguros  contra  incêndio  e  de
responsabilidade civil, contratos, selos, despachante e outros referentes a legislação da obra. 

1.3.2  Em  caso  de  necessidade  de  revalidação  da  aprovação  dos  projetos,  esta  será  de
responsabilidade da contratada.

1.4 Horário para realização das obras e serviços

1.4.1 Preferencialmente, os serviços devem ser executados em horário comercial (8:00 às 18:00). A
contratada pode propor seu turno de trabalho para execução das obras e serviços, considerando os
recursos necessários para atendimento aos prazos estabelecidos no cronograma do empreendimento.
1.4.2 O turno de trabalho proposto deverá ser submetido, previamente, à aprovação da UNILA.

 2. CONDIÇÕES PRELIMINARES
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2.1 As obras de construção de muro de Arrimo e Estacionamento do Campus Integração, deverão
ser  executadas  rigorosamente  de  acordo  com  os  respectivos  Projetos  Executivos,  Memoriais
Descritivos, Especificações Técnicas, conforme documentos anexos, e normas técnicas vigentes.
2.2 Nos preços unitários ofertados pela licitante deverão estar incluídos todos os equipamentos,
materiais, instrumentos, mão de obra, acessórios, seguros cabíveis, pessoal, bem como os custos
indiretos  (impostos,  tributos,  encargos,  taxas,  emolumentos  etc.)  e  outras  despesas,  de  modo a
constituir a única contraprestação pela execução dos serviços objeto deste projeto.
2.3 A contratada deverá apresentar, minimamente, a equipe discriminada no item 9 – Recursos da
Contratada. Estes custos deverão estar incluídos no item da proposta “administração local da obra”.
2.4 A contratada será totalmente responsável pela contratação de pessoal direto ou de terceiros,
obedecendo todos os requisitos das leis trabalhistas do Brasil e legislação do Estado do Paraná.
2.5 Tudo o que for necessário,  para a execução dos processos construtivos ou serviços,  deverá
obedecer  às  normas  vigentes  e  seus  custos  deverão  estar  incluídos  na  proposta  comercial,  não
podendo justificar, portanto, nenhum gasto adicional à UNILA.

3. INÍCIO DO SERVIÇO 

3.1 Após a  emissão da Ordem de Serviço,  a  contratada deverá,  no prazo de até  15 dias  úteis,
apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou RRT, devidamente assinada pelo
responsável técnico da empresa e recolhida;
3.3 A UNILA, excepcionalmente e para a satisfação de exigências técnicas, poderá emitir Ordem de
Serviço específica para alguma frente de trabalho.
3.4 A contratada, por comunicação da UNILA, poderá ter que compartilhar o acesso e instalações
provisórias de água e energia elétrica, com eventuais executores de outras obras, objetos de outras
licitações, mediante ajustes entre as partes.

4. PROJETO EXECUTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 O Projeto Executivo é o conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

4.2 As especificações técnicas determinam as condições gerais e mínimas a serem atendidas pela
contratada na execução das obras indicadas no projeto. Contêm informações complementares aos
desenhos e planilhas, e possibilitam uma compreensão completa do serviço requisitado.

4.3  O  Projeto  foi  desenvolvido  apresentando  soluções  técnicas  globais  com  detalhes,  visando
minimizar a necessidade de reformulação e atender aos requisitos de funcionalidade e adequação ao
interesse público, economia na execução, conservação e operação, de acordo com o artigo 12 da Lei
8.666/93.
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4.5 O Anexo A apresenta a relação completa e os Desenhos do Projeto Executivo e Especificações
Técnicas do Projeto em sua última revisão vigente, que devem ser utilizados e obedecidos pela
contratada  para  execução  dos  serviços.  Será  fornecido  para  a  contratada  mídia  digital  com os
arquivos dos documentos do Projeto executivo. As cópias necessárias ao desenvolvimento das obras
e ao bom andamento dos serviços deverão ser providenciadas pela contratada.

4.6 É obrigação da proponente considerar a documentação técnica do projeto em sua completude.
Não serão aceitas, reivindicações de custos adicionais, por falhas ou omissões nos projetos, lista de
materiais e demais documentos, que porventura venham a ser detectadas após a entrega da Proposta
Comercial.

4.7 Os serviços e obras serão realizados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes
fornecidos pela UNILA, bem como com as especificações técnicas dos materiais e serviços.

4.8 Será de responsabilidade da contratada o detalhamento, as adequações e/ou as modificações e
complementações de projetos, considerados pela contratada como necessários para a execução das
obras  e  serviços,  os  quais  deverão  ser  previamente  apresentados  e  aprovados  pela  UNILA.
Ressalva-se entretanto que a aprovação da UNILA não isenta a contratada pela responsabilidade
técnica da solução.

4.10  Pelo  menos  uma  cópia  do  conjunto  destas  especificações  e  de  todos  os  projetos  deverá
permanecer no recinto do canteiro de obras com a condição obrigatória de que os engenheiros e
técnicos da contratada, envolvidos na obra, tenham pleno conhecimento e ciência da mesma.

5. SERVIÇOS INICIAIS

5.1 Instalações Provisórias para Canteiro de Obra

5.1.1 A contratada deverá providenciar no canteiro de obras a execução das instalações provisórias
dentro das normas e conforme definido a seguir:

5.1.1.1 A fixação de placas de obra

5.1.1.2 A contratada deverá providenciar a colocação de 02 placas para identificação da obra em
execução,  sendo 01 (uma)  padrão  CREA/CAU, e  outra  placa com layout  padrão  das  obras  do
governo federal. A manutenção e conservação das placas será de responsabilidade da contratada.
5.1.1.3 A placa padrão das obras do governo federal é fabricada em chapa de aço com dimensões
mínimas de 3 metros por 4 metros, contendo os dados da obra, da UNILA, da contratada e de seus
responsáveis técnicos.
5.1.1.4 A contratada é responsável pela afixação e conservação das placas da obra, inclusive as que
lhe forem entregues pelos demais fornecedores e intervenientes.

5.1.2 Canteiro de Obra
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5.1.2.5  O  acesso  ao  canteiro  de  obras  para  trabalhadores  e  materiais  deverá  ser  feito
preferencialmente pelo acesso secundário do terreno.
5.1.2.7 São de conta exclusiva da contratada as despesas para a instalação e manutenção de suas
instalações, que serão feitas a seu critério, para que atendam as suas necessidades.

5.1.6 Marcação da obra

5.1.6.1  A  contratada procederá  a  locação  planialtimétrica  da  obra  que  será  realizada  com
instrumentos de precisão, acompanhada por profissional da contratante de acordo com a planta de
situação  aprovada  pela  UNILA,  que  lhe  fornecerá  os  pontos  de  referência,  a  partir  dos  quais
prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.
5.1.6.2 Serão verificadas cuidadosamente pela  contratada as dimensões,  alinhamento,  ângulos  e
níveis do projeto em relação às reais condições do local.
5.1.6.3 Havendo discrepância entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado
por escrito a fiscalização técnica e aos autores do projeto, que deverão deliberar a respeito.

5.1.7 Referências de nível

5.1.7.1 Caberá a  contratada providenciar uma referência de nível e mantê-la em boas condições,
para aferir os níveis em qualquer ocasião.

5.1.8 Locação da Obra

5.1.8.1 Cabe à contratada efetuar locação da obra a partir das cotas e amarrações apresentadas nos
projetos anexos a este Projeto Básico.  Sob a responsabilidade  da contratada,  a  obra deverá ser
locada com rigor quanto à altimetria e planialtimétrica do local.
5.1.8.2 A locação será executada observando-se as plantas de prefeitura, urbanização, fundações e
de arquitetura, utilizando-se quadros com piquetes e tábuas niveladas (curral), fixadas para resistir à
tensão dos fios sem oscilações e sem movimento. No caso de discordâncias entre estas, a planta
aprovada pela prefeitura prevalece quanto aos recuos do prédio com relação às divisas. 
5.1.8.3 A locação será por eixos ou faces de paredes. Deve-se usar sempre aparelhos topográficos de
precisão para implantar os alinhamentos, as normais e as paralelas.
5.1.8.4  Após  a  marcação,  a  Fiscalização  deverá  atestar  e  aprovar  a  locação  antes  de  dar
prosseguimentos à obra.
5.1.8.5 A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará para a contratada a obrigação de
proceder  por  sua  conta  e  nos  prazos  estipulados,  as  modificações,  demolições  e  reposições
necessárias, a juízo da Fiscalização, não justificando eventuais atrasos no cronograma.
5.1.8.6  Após  locação,  a  Fiscalização  da  UNILA  procederá  a  aferição  das  dimensões  dos
alinhamentos,  dos ângulos e  de quaisquer outras indicações constantes do projeto com as reais
condições encontradas no local. Havendo discrepância entre as reais condições existentes no local e
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os elementos do projeto, a ocorrência será objeto de comunicação por escrito à Fiscalização da
UNILA, a quem competirá deliberar a respeito.
5.1.8.7  Todas  as  locações  e  nivelamentos  necessários  à  execução  da  obra  deverão  ser
obrigatoriamente efetuados com o acompanhamento de topógrafo.  Serão de responsabilidade da
contratada todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários para a perfeita execução dos
serviços acima discriminados.
5.1.8.8  Concluída  a  locação,  será  comunicado  o  fato  a  fiscalização  técnica,  para  análise  e
aprovação, caso atenda aos requisitos exigidos. A aprovação da Fiscalização não exime a contratada
da responsabilidade sobre quaisquer problemas ou prejuízos causados por erro na localização de
qualquer elemento construtivo dos prédios.

6. CONDIÇÕES GERAIS

6.1  As  obras  e  serviços  contratados  deverão  ser  executados,  rigorosamente  de  acordo  com as
condições e procedimentos gerais a seguir:
6.1.2 A contratada deverá responsabilizar-se pela execução dos serviços, bem como pela guarda e
segurança dos materiais, equipamentos, ferramentas e demais itens dentro do canteiro de obras;
6.1.2.3 Considerando a proximidade com a obra do Bloco de Aulas 1, que encontra-se em fase de
acabamento, a contratada deverá adotar medidas para que não cause danos à edificação vizinha.
6.1.2.4  Responsabilizar-se  por  quaisquer  danos  causados  às,  edificações  existentes,  instalações
civis,  elétricas  e  outras  existentes  pertencentes  e/ou utilizadas  pela  UNILA, em decorrência  da
execução dos trabalhos. 
6.1.2.4.1 Tais danos que advirem, devem ser reparados imediatamente, sendo que a não reparação
ensejará em responsabilização da contratada nas formas previstas na Legislação;
6.1.3 A contratada responderá,  conforme previsto no Artigo 186 do Código Civil,  por todos os
danos  de  vizinhança,  causados  pelas  escavações,  compactações,  movimentação  de  máquinas,
equipamentos, caminhões e demais serviços realizados durante as obras de urbanismo e edificações
da Segunda Etapa do Edifício Multiúso da UNILA  - Construção do Bloco de Aulas 2;
6.1.4  A contratada  deverá  ser  responsável  pela  operação  e  manutenção,  limpeza,  vigilância  e
operação de todas as instalações e infraestrutura do canteiro de obras;
6.1.5 Todas as ações pertinentes à distribuição de pessoal, frentes de trabalho, proteções, orientação
na execução das obras e serviços e aplicação de materiais, serão de responsabilidade exclusiva da
contratada;
6.1.6 As normas da ABNT, indicadas nas especificações técnicas, são referências mínimas para o
fornecimento, execução, instalação, aplicação, ensaio, procedimentos, etc., dos materiais e serviços
objetos  da  especificação,  porém,  todas  as  normas  da  ABNT vigentes  e  pertinentes  devem ser
consideradas, mesmo que não mencionadas ou explicitadas no texto da especificação;
6.1.7  Na  execução  das  obras  e  serviços  deverão  ser  obedecidas  as  referidas  especificações,
acompanhando as normas da ABNT, recomendações dos fabricantes, bem como as exigências e
posturas Municipais, Estaduais e Federais e das Concessionárias de serviços públicos, além dos
próprios métodos de aplicação dos materiais. 
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6.1.7.1  Os  trabalhos  deverão  estar  regidos  por  esses  princípios,  sendo  os  casos  omissos
solucionados pela Fiscalização;
6.1.8  A contratada  deverá  analisar  os  projetos  e  apontar  em tempo hábil  as  interferências  que
eventualmente venham a comprometer a boa execução da obra, e deverá apresentar proposta para
resolvê-las de forma a não gerar ônus à UNILA. 
6.1.8.1 Qualquer solução alternativa deverá ser sempre aprovada pela Fiscalização, antes de sua
execução;
6.1.9  Todos  os  materiais  a  serem  empregados  na  obra  deverão  ser  de  primeira  qualidade  e
fornecidos pela contratada conforme as especificações descritas nos projetos e de acordo com as
normas brasileiras da ABNT. 
6.1.9.1  Caso  a  contratada  queria  utilizar  materiais  com  marca  e/ou  modelo  diferente  dos
especificados nos projetos, deverá apresentá-los antecipadamente para aprovação por similaridade.
6.1.9.2 O mesmo se aplica aos serviços a serem executados;
6.10 Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos Projetos Executivos disponibilizados, a UNILA
deverá ser consultada para dirimi-las;
6.11 Todos os materiais, equipamentos e trabalhos, que assim o requeiram, deverão ser totalmente
protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período da entrega do material até o final da
construção;
6.1.12 Ficará a contratada obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados pela fiscalização,
ficando por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes desses serviços;
6.1.13 Qualquer obra ou serviço que apresente defeito, ou desconformidade com as especificações
do projeto, normas, legislações, recomendações do fabricante / fornecedor e outras, estará passível
de reprovação pela fiscalização, seja em que estágio ou etapa de execução o trabalho estiver. Neste
caso, o serviço deverá ser reparado ou refeito, para que passe a atender ao exigido, quantas vezes
forem  necessárias,  por  conta  e  responsabilidade  da  contratada,  sem  ônus  para  UNILA e  sem
prejuízo do cronograma da obra. 
6.1.14 A aceitação de qualquer obra ou serviço pela Fiscalização não exime a contratada de suas
responsabilidades,  e também não as alteram e nem as transferem, parcial  ou totalmente,  para a
fiscalização;
6.1.15 A contratada deverá providenciar a proteção das obras e dos serviços executados, ou em
execução, contra qualquer evento que possa danificá-los. O custo das proteções deverá estar incluso
no custo do serviço;
6.1.16  A contratada  será  responsável  pelo  ressarcimento  ou  recomposição  de  quaisquer  danos
causados pela contratada e seus empregados, à UNILA ou a terceiros;
6.1.17 Qualquer detalhe técnico, porventura não previsto nestas especificações, será solucionado
sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais e dentro do bom senso executivo, a critério
da fiscalização da UNILA;
6.1.18  A contratada  planejará  a  execução  de  todo  o  trabalho  no  local  das  obras,  inclusive  o
transporte de pessoal, de acordo com padrões e procedimentos de segurança, atendendo as diretrizes
de Saúde e Segurança do Trabalho;
6.1.19 Não será permitida a construção, no canteiro de obras, de instalações com a finalidade de
alojamentos para os empregados da contratada;
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6.1.20  Qualquer detalhe técnico, porventura não previsto nestas especificações, será solucionado
sempre dentro das normas técnicas construtivas usuais e dentro do bom senso executivo, a critério
da fiscalização da UNILA.

7. PLANEJAMENTO DE OBRA

7.1  As  disposições  abaixo  indicam  as  condições  e  procedimentos  a  serem  observados  pela
contratada  no  desenvolvimento  do  planejamento  e  controle,  programação  e  organização para  a
execução das obras do objeto do Projeto Básico.
7.2 As atividades do planejamento e programação da contratada incluirão a coordenação, o controle
e verificação de todos os aspectos relacionados às obras, tais como: o fornecimento, o transporte e o
armazenamento  dos  materiais  de  construção,  a  construção,  os  acabamentos  arquitetônicos  e  a
instalação dos demais sistemas e o atendimento ao plano de gerenciamento de resíduos e riscos
ambientais.
7.3 O Planejamento deverá ser associado a desenhos e textos com as informações do arranjo geral
do  Canteiro  de  Obras  e  áreas  ocupadas  pela  contratada,  dos  métodos  executivos  a  serem
empregados  nas  diversas  fases  das  obras,  bem  como  o  dimensionamento  dos  equipamentos,
instalações e mão de obra da contratada a serem utilizados durante a execução das obras.
7.4 A contratada deverá demonstrar a forma de atendimento aos itens seguintes. Cuja aprovação,
será dentro de 30 (trinta) dias úteis a partir da emissão da Ordem de serviço.

7.4.1 Composição unitária de custos

7.6.2.1  Composição  unitária  de  custos  para  cada  item  e  subitem  da  planilha  detalhada,  com
discriminação de valores dos materiais, mão de obra, equipamentos, coeficientes de produtividade,
de consumo e do BDI. 
7.6.2.2 A composição detalhada do BDI deve ser apresentada a parte e deve obedecer os limites
estabelecidos nos BDI de referência adotado pela UNILA, separado em BDI geral e diferenciado,
para aquisição de equipamentos.

7.6.3 Segurança no trabalho

7.6.3.1 Estabelecer as diretrizes e os requisitos mínimos, quando aplicáveis para o gerenciamento de
riscos ocupacionais e as medidas de prevenção e controle em Segurança e Saúde no Trabalho –
SST, previstos na Norma Regulamentadora -  NR 01 – Disposições Gerais e  Gerenciamento de
Riscos Ocupacionais.  Bem como, na observância das aplicações previstas na NR 9 – Avaliação e
Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. Estabelecendo as
medidas necessárias de prevenção e controle para os riscos ocupacionais, quando identificados no
Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR, previsto na NR-1. 
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7.6.3.2  Estabelecimentos  previstos  quando  aplicáveis  na  Norma  Regulamentadora  –  NR  18,
Condições de Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção, nas diretrizes de ordem
administrativa,  de  planejamento  e  de  organização,  que  visam à  implementação  de  medidas  de
controle e sistemas preventivos de segurança nos processos, nas condições e no meio ambiente de
trabalho  na  indústria  da  construção.  Laudo  Técnico  das  Condições  Ambientais  de  Trabalho
(LTCAT) e diretrizes e requisitos previstos no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional,
com  o  objetivo  de  proteger  e  preservar  a  saúde  de  seus  empregados  em  relação  aos  riscos
ocupacionais, conforme avaliação de riscos do Programa de Gerenciamento de Risco – PGR da
empresa.
7.6.3.3 Os documentos devem ser emitidos por profissional devidamente habilitado, acompanhado
de ART, conforme a legislação vigente. A observância das Normas Regulamentadoras não desobriga
as organizações do cumprimento de outras disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas
em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios, bem como daquelas
oriundas de convenções e acordos coletivos de trabalho

7.6.5 Cronograma Geral

7.6.5.2 A contratada, com base no Cronograma Físico de Referência, deverá elaborar e submeter à
aprovação da UNILA o Cronograma Geral das Obras e Serviços, de acordo com o estabelecido no
Edital e nestas Especificações Técnicas, o qual deverá consolidar todas as atividades e fases dos
trabalhos necessários para o cumprimento dos prazos contratuais. 
7.6.5.3 O Cronograma Geral, após aprovado pela UNILA, será parte integrante do CONTRATO.
7.6.5.4 O  Cronograma  Geral  deve  abranger  todas  as  atividades  e  etapas  das  obras,  desde  a
Mobilização  e  instalação  do  canteiro  de  obras,  estudos  de  laboratório,  escavações  e  aterros,
construção das edificações, plano de gerenciamento de resíduos e riscos ambientais. 
7.6.5.5 O Cronograma Geral deve ter um detalhamento tal que permita a identificação das Etapas de
Execução e Eventos de pagamento (cronograma físico-financeiro).

 8. CONTROLE DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS

8.1 Com o objetivo de garantir o cumprimento dos prazos de cada etapa da construção e assegurar o
cumprimento do prazo final das obras, a contratada deverá seguir os procedimentos indicados neste
item.
8.2 A contratada deverá comparecer nas reuniões de produção/coordenação agendadas pela UNILA,
para analisar  o andamento e  progresso dos serviços em execução,  definir  providências a serem
tomadas  para  superação  de  problemas,  verificar  o  cumprimento  das  normas  e  regulamentos  e
discutir o trabalho programado.
8.2.1 As reuniões serão agendadas com 3 dias úteis de antecedência e em cada reunião será emitida
uma Ata com assinatura dos representantes da contratada e da UNILA. As Atas serão numeradas
sequencialmente e deverão conter os registros dos assuntos tratados.
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8.3 A contratada, em conjunto com a fiscalização, anotará em Livro Diário de Obras as ocorrências
relacionadas exclusivamente com a execução das obras e serviços, indicando dia, mês e ano, bem
como dados sobre efetivo de empregados, equipamentos, condições meteorológicas, indicando as
ações  necessárias  à  regularização  das  faltas  ou  defeitos  observados,  e  encaminhando  os
apontamentos à autoridade competente da contratada e UNILA, para providências.
8.4 A contratada deverá emitir  mensalmente um relatório com todos os resultados de controles
tecnológicos realizados na obra.
8.5 A contratada deverá apresentar para a Fiscalização os projetos dos sistemas de escoramento,
formas  e  demais  detalhamentos,  acompanhados  da  respectiva  Anotação  de  Responsabilidade
Técnica – ART.
8.6 A contratada deverá instalar um pluviômetro na obra, em local a ser definido em conjunto com a
fiscalização do contrato, e anotar no diário de obras as ocorrências de precipitação pluviométricas
registradas no aparelho.
8.7 A pedido da contratada poderá ser feita a análise das intempéries que efetivamente prejudicaram
o andamento das obras, sendo considerado os eventos em que o volume de precipitação superem as
médias históricas no local do projeto.
8.8  Os  dados  de  média  histórica  serão  obtidos  através  dos  relatórios  da  Secretaria  do  Meio
Ambiente  e  Recursos  Hídricos,  por  meio  do  Sistema  de  Informações  Hidrológicas  do  Paraná,
utilizando dados das estações meteorológicas na região de Foz do Iguaçu no período correspondente
a 20 anos.
8.9 A contratada deverá emitir mensalmente um Relatório Ambiental, contemplando a Gestão dos
Resíduos Sólidos (geração, segregação, acondicionamento, transporte e destinação final), bem como
o levantamento e controle dos demais aspectos e impactos ambientais da obra. 

9. RECURSOS DA CONTRATADA

9.1 Administração da Obra

9.1.1 Engenheiro de obra

9.1.1.1 A obra será localmente administrada por um profissional da contratada que deverá estar
presente na obra no mínimo 5 horas semanais, e representará a contratada junto ao contratante, caso
haja acréscimo do Quadro Técnico, todas as despesas ficará sob a responsabilidade da contratada,
mas com a aprovação da Fiscalização.

9.1.1.2 A função deste profissional deverá constar na ART respectiva. Este “engenheiro residente”
será um engenheiro civil ou arquiteto versado na execução de obras similares, devendo combinar
com a Fiscalização Técnica da contratante um horário comum de permanência na obra,  e estar
presente sempre quando solicitado pela fiscalização. 

9.1.2 Mestre de obra
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9.1.2.1 A contratada manterá na obra, além dos demais operários necessários, um mestre de obras
que,  obrigatoriamente,  será  seu  empregado,  e  que  deverá  estar  sempre  presente  para  prestar
quaisquer  esclarecimentos  necessários  à  Fiscalização,  além  de  eventuais  contramestres  e
apontadores, conforme necessário.

9.1.4 Segurança

9.1.4.1  A  contratada  será  responsável  pela  manutenção  da  segurança  nas  áreas  sob  sua
responsabilidade até a entrega definitiva da obra.

9.1.4.2 O contratante, em hipótese alguma, se responsabilizará por eventuais roubos de materiais ou
equipamentos  do  Executante,  ou  por  danos  que  venham  ocorrer  na  obra  e  nas  áreas  de  sua
propriedade entregues à responsabilidade do Executante.

9.1.5 Mão de obra direta

9.1.5.1  A contratada  fornecerá  toda  a  mão  de  obra  qualificada  para  a  execução  das  obras  e
instalações previstas, em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos dentro dos  prazos
estabelecidos no cronograma contratual, não cabendo à UNILA nenhum pagamento e ou reembolso
específico de gastos de mão de obra da contratada, ressalvadas as hipóteses previstas na Instrução
Normativa IN nº 06, de julho de 2018.
9.1.5.2  A contratada  fornecerá  cópia  da  cédula  de  identidade  e  da  documentação  de  vínculo
trabalhista de todos os seus empregados ou terceirizados, além de identificação funcional (crachá)
dos mesmos, na qual deverá constar nome da empresa, o nome, grupo sanguíneo e função. 
9.1.5.2.1 O funcionário deverá usar crachá de modo visível para possibilitar sua identificação. Caso
o crachá não tenha foto, o funcionário deve ter sempre consigo sua cédula de identidade.
9.1.5.3 A contratada será totalmente responsável pela contratação de pessoal direto ou de terceiros,
obedecendo todos os requisitos das leis trabalhistas do Brasil e legislação do estado do Paraná.
9.1.5.4 A UNILA poderá solicitar, a qualquer momento, comprovação desta regularidade trabalhista
e fiscais, inclusive quanto ao recolhimento dos encargos sociais e impostos.

9.1.6 Materiais

9.1.6.1  Todos  os  materiais  básicos,  materiais  de  acabamentos  arquitetônicos,  componentes,
equipamentos  elétricos,  mecânicos  e  demais  insumos necessários  para  a  consecução do objeto,
serão fornecidos  em sua totalidade  pela  contratada,  e  deverão estar  de acordo com as  Normas
Técnicas vigentes e memoriais descritivos respectivos, com as Especificações Técnicas.
9.1.6.2  As  referências  a  marcas  de  produtos  ou  equipamentos  constantes  nas  especificações,
projetos, planilhas orçamentárias e demais documentos que compõem o Projeto Básico,  ou que
esteja detalhado no Projeto Executivo, representam referências de qualidade e suas substituições por
similares  deverão  ser  rigorosamente  analisados  em  todas  as  suas  características  técnicas  e  de
materiais, e deverão ser aprovados, previamente, pela UNILA.
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9.1.6.3  Em toda  a  documentação  fornecida,  seja  em projetos,  planilhas,  especificações,  etc,  a
palavra SIMILAR deve ser entendida como RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE.
9.1.6.4 A contratada deve entregar amostra de material sempre quando requerido pela UNILA, e
obrigatoriamente,  no  caso  de  substituição  de  qualquer  material  definido  no  caderno  de
especificações  técnicas,  para  aprovação  da  fiscalização,  acompanhada,  quando  solicitado,  de
certificado de garantia e manuais.
9.1.6.5 Toda movimentação de carga, transporte, descarga, manuseio, guarda e proteção de todos os
materiais durante o período de execução dos serviços até aceitação final e entrega definitiva para a
UNILA será de exclusiva responsabilidade da contratada.

9.1.7 Equipamentos, ferramentas e dispositivos

9.1.7.1  São  de  responsabilidade  da  contratada  o  fornecimento,  carga,  transporte  e  descarga,
manuseio,  manutenção,  guarda  e  proteção  de  todos  os  equipamentos,  acessórios,  ferramentas,
dispositivos  e  equipamentos,  necessários  para  a  correta  execução  dos  trabalhos,  objeto  desta
Especificação Técnica.

9.1.7.2 Também serão de responsabilidade da contratada,  com prévia autorização da UNILA, a
fabricação e instalação de qualquer dispositivo especial que se faça necessário para a execução dos
serviços.

9.1.7.3  Os  serviços  de  topografia  necessários  para  os  trabalhos  a  serem  executados  (locação,
alinhamento,  nivelamento,  etc.),  assim  como  para  a  montagem  de  todos  os  equipamentos  e
componentes, serão de responsabilidade da contratada.

9.1.7.4  A contratada  deverá  fornecer  também  todas  as  máquinas,  equipamentos  e  ferramentas
manuais, tais como: perfuratrizes, lixadeiras, carrinho de mão, pás, martelos, serrotes, alicates, etc.,
necessários para a perfeita execução dos trabalhos.

9.1.7.5  Todos  os  equipamentos  e  ferramentas  poderão  ser  verificados  pela  UNILA a  qualquer
momento dos trabalhos, podendo ser recusados se não estiverem dentro das condições técnicas e
normas adequadas.

9.1.7.6 Os andaimes deverão ser construídos com o máximo de segurança, de forma a permitir, não
só o trabalho eficiente e seguro dos operários, como também o acesso cômodo da Fiscalização da
contratante.

9.1.8 Consumos

9.1.8.1 Os custos referentes aos consumos de combustíveis e lubrificantes, material de limpeza,
material  elétrico,  além das  contas  mensais  de  água,  internet  e  telefone  correrão  por  conta  da
contratada até a entrega definitiva da obra.

9.1.8.2  Todo  o  material  de  escritório  de  obra  será  de  inteira  responsabilidade  da  contratada,
inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do Livro Diário de Obras.
9.1.8.3 Também deverão estar disponíveis medicamentos de emergência.
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9.1.8.4 Todas as despesas e entendimentos com vizinhos, oriundas dos trabalhos junto as divisas,
tais como fundações, arrimos, aterros e cercamento são de responsabilidade da contratada.
9.1.8.6 Durante todo o período de execução da obra deverão ser mantidos em perfeitas condições de
tráfego os acessos à obra, tanto para veículos quanto para pedestres.

10. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO

10.1 Será de responsabilidade da empresa contratada a  adoção de todas  as  medidas  relativas  à
prevenção de acidentes de trabalho durante toda a execução das obras contratadas, devendo ser
rigorosamente obedecidas quando aplicáveis, as legislações pertinentes em vigor, com ênfase para a
norma regulamentadora NR-18 – “Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção” do
Ministério do Trabalho e Previdência.
10.2 Deverão ser entregues pela contratada em até 20 dias corridos a partir da emissão da ordem de
serviço e apresentados sempre que solicitados pela FISCALIZAÇÃO:
10.2.1 Cópia do último ASO – Atestado de Saúde Ocupacional dos trabalhadores, habilitando-os
para a execução das tarefas;
10.2.2 Cópia de ficha de entrega dos EPI's aos trabalhadores.
10.3  A contratada  deverá  se  responsabilizar  pela  manutenção  e  pelo  uso  de  equipamentos  de
prevenção e acidentes (EPI) dos funcionários e empreiteiros, fornecendo aos operários todos os
equipamentos de segurança necessários e exigidos pela legislação vigente, tais como botas, óculos,
luvas,  etc.  e  exigindo o seu uso;  além da segurança de máquinas,  equipamentos  e  materiais,  e
prevenção de incêndio com extintores.
10.5 Quaisquer danos,  patrimonial e humano,  decorrente da inobservância deste quesito são de
responsabilidade da contratada. O descumprimento destas recomendações poderá ser motivo para
advertência e até suspensão dos serviços contratados.

11. PRAZOS, MARCOS CONTRATUAIS E ETAPAS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E 
SERVIÇOS

11.1 Prazos

11.1.1 O prazo de execução das obras e serviços é de  150 (cento e cinquenta) dias corridos,
contados a partir  da data da emissão da Ordem de Serviço,  obedecendo ao Cronograma Físico
previsto no Anexo G Cronograma Físico-Financeiro, acordado entre as partes.
11.1.2 O Cronograma Físico-Financeiro, após aprovado, poderá ser modificado por solicitação da
contratada,  em função de nova proposta de Cronograma Físico,  devidamente justificada,  porém
estará sujeito a aprovação da UNILA, observando a disponibilidade orçamentária, e o cumprimento
do prazo de execução total.
11.1.3 A UNILA, sempre que necessário, poderá exigir ou autorizar revisões no cronograma para
adequá-lo às necessidades decorrentes da execução das obras.
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11.1.4 A contratada se obriga a mobilizar recursos adicionais, visando eliminar qualquer atraso na
execução do cronograma, independentemente dos motivos causadores do atraso.
11.1.5 A mobilização de recursos adicionais, prevista no parágrafo anterior, não será motivo para
alteração das condições deste Contrato, nem de alteração de preços unitários e/ou globais, salvo
quando os atrasos tiverem sido motivados por especificações, instruções, ou serviços a cargo da
UNILA, diretamente relacionados com esses atrasos.

12. MEDIÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS

12.1 As medições serão realizadas em datas pré-agendadas, nos últimos 5 (cinco) dias de cada mês
de contrato, em reunião com a presença de preposto da contratada e da fiscalização da UNILA, ou
por e-mail enviado à fiscalização do contrato. 
12.1.1 Na ocasião, a contratada deverá apresentar relatório contendo memória de cálculo das etapas
executadas no período, sendo que tal documento deverá ser completo, anexando desenhos, croquis,
planilhas e fotos para facilitar o entendimento das quantidades medidas.
12.2 A fiscalização da UNILA confrontará os dados do relatório com os levantamentos realizados
pela sua equipe e comunicará sua aceitação ou eventuais divergências, que deverão ser discutidas e
corrigidas pela contratada em sua Memória de Cálculo.
12.3  O  Documento  de  Medição  Física  será  assinado  pelos  representantes  da  contratada  e
fiscalização  para  o  posterior  processamento  da  Medição  Financeira.  Independentemente  da
apresentação ou não do relatório pela contratada, caberá à fiscalização da UNILA verificar, aceitar e
quantificar as obras e os serviços realizados, bem como o cumprimento do cronograma vigente,
propondo, se for o caso, as sanções contratuais cabíveis.
12.4 As medições obedecerão ao estabelecido na documentação integrante do contrato, conforme
consta detalhadamente no Anexo B, “CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO” e no Anexo C,
“PLANILHA DE PAGAMENTO DE ETAPAS”.
12.5 As medições mensais devem incluir todos as etapas de serviços e obras executados no período
a que se referem, de modo que a medição correspondente ao último mês do prazo contratual seja
também a última medição do contrato.
12.6  A Medição  Final,  que  é  uma avaliação  da  situação  financeira  do  contrato,  será  realizada
previamente à emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra, e servirá para informar a
situação do contrato quanto aos créditos e débitos, entre as partes.
12.6.1  A Medição,  que  será  elaborada  pela  contratada  deverá  ser  apresentada  à  Fiscalização
acompanhada de todos os documentos previstos nos instrumentos contratuais, e mais:
12.6.1.1 CARTA DE SOLICITAÇÃO DE APROVAÇÃO DE MEDIÇÃO – Deverá ser apresentada
em papel timbrado da empresa; com o nome da obra ou serviço de engenharia; número do contrato;
medição a qual ela se refere;
12.6.1.2 PLANILHA DE MEDIÇÃO – Deverá ser apresentada no mesmo formato da Planilha de
etapas dos serviços executadas e medidas que serão faturadas na medição. Incluindo detalhamento
que permita a comprovação da execução dos serviços. Tal documento deverá estar assinado pelo
responsável técnico pela execução dos serviços, pelo representante legal da contratada e atestado
pelo representante da fiscalização da UNILA.
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12.6.1.3  NA MEDIÇÃO  FINAL,  deverá  ser  apresentado  também  o  Termo  de  Recebimento
Definitivo, que será emitido pela fiscalização da obra em até 30 (trinta) dias, após comunicação por
escrito  da  contratada  de  que  os  serviços  encontram-se  concluídos  e  em perfeitas  condições  de
recebimento, bem como estejam satisfeitas a entrega de todos os documentos exigidos em contrato.

13. GARANTIA DA OBRA

13.1 A lavratura da aceitação e recebimento das obras e serviços, estabelecido no Projeto Básico
não  exime  a  contratada,  em qualquer  época,  das  garantias  concebidas  e  das  responsabilidades
assumidas em Contrato e por força das disposições contidas no artigo da Lei 10.406, de 10 de
janeiro de 2002 (Código Civil), que definem um prazo de 05 anos como garantia da obra.
13.2 A contratada entregará à fiscalização da UNILA toda a documentação referente as garantias,
assim como todos os certificados de garantia oferecidos pelos subempreiteiros e fornecedores, os
quais sempre deverão ser emitidos em nome da UNILA.
13.3 A contratada deverá prestar garantia dos serviços executados, comprometendo-se a refazer e/ou
corrigir, sem ônus adicional para a UNILA, quaisquer erros decorrentes da execução dos serviços.
13.4  Durante  o  período  de  garantia,  o  atendimento  às  notificações  de  defeitos  ou  falhas
apresentados em qualquer dos serviços realizados deverá ser realizada no prazo máximo de 10 (dez)
dias corridos, a contar da data da notificação feita por esta Universidade e o prazo para solução do
problema será estipulado pela UNILA de acordo com a natureza do problema apresentado.
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DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 74/2022 - SECIC (10.01.05.27) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 24/11/2022 13:56 )
AREF KALILO LIMA KZAM

SECRETARIO - TITULAR

SECIC (10.01.05.27)

Matrícula: ###867#7

 (Assinado digitalmente em 24/11/2022 07:41 )
CLEOFAS BERWANGER

CHEFE DE COORDENADORIA - TITULAR

COB (10.01.05.27.02)

Matrícula: ###239#4

 (Assinado digitalmente em 23/11/2022 18:55 )
MARCELO PINARELLI COVER

ENGENHEIRO-AREA 

DEFO (10.01.05.27.02.01)

Matrícula: ###517#2
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