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ANEXO D
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA

1. OBJETIVO

1.1 O objetivo do presente anexo ¢ descrever a metodologia utilizada na formagdo do
preco de referéncia para construgdo da obra da Arrimo e Estacionamento Campus
Integracao.

2. COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS

2.1  Os custos para as obras da Arrimo e Estacionamento Campus Integra¢io foram
elaborados seguindo a estrutura tradicional na elabora¢do de or¢amentos, ou seja, detalhando
na planilha os principais itens de servicos do contrato, baseando-se quando possivel na tabela
SINAPI — PR, sem desoneragao.

2.2 Apos a definicao do escopo, foram identificados e quantificados os itens necessarios a
execucdo da obra, e posteriormente foi realizada a pesquisa na tabela SINAPI-PR para
atribuicao dos custos.

2.3 Em alguns casos, os servigos contidos nas tabelas SINAPI ndo refletiam integralmente
as especificac¢des do projeto, sendo que nestes casos, as composigoes de custo de tais servigos
foram adaptadas para atender ao especificado no projeto.

2.4  Para os servicos e insumos que ndo constavam nas referidas tabelas, foram feitas
consultas em outras tabelas governamentais ¢ em ultimo caso, pesquisa de mercado, com o
total de 2 itens.

3. COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI

3.1  Para confec¢do do valor do BDI, foi utilizando como referéncia o Acérdao n® 2622/13

do Tribunal de Contas da Unido, onde o mesmo indica uma faixa de valores aceitaveis para
cada parcela contida dentro do BDI, o valor adotado como referéncia foi a media entre cada
valor. Os tributos considerados no céalculo do BDI foram adotados de acordos as leis
municipais de Foz do Iguagu. Para o célculo do BDI foram seguidos os parametros de
or¢amentacgdo para as tabelas SINAPI ndo desoneradas.

3.2 Apresenta-se a seguir a composicao detalhada da Bonificagao e Despesas Indiretas -
BDI, elaborada para o orcamento de referéncia da referida licitagao.
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] SECRETARIA DE IMPLANTAGAO DO CAMPUS UNILA
] COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
| OBRA: ARRIMO_ESTACIONAMENTO_INTEGRAGAQ
CALCULO DE COMPOSICAO DE BDI — SEM DESONERACAQ
BDI (conforme Acordéo N° 2622/13)- Construcéo de Edificios — Quadro 14
DISCRIMINACAO DAS PARCELAS | SIGLA LIM. INF. Adotado LIM. SUP.
Administracdo Central AC 3,53% 4.00% 4 48%
Lucrof L 6.91% 7.40% 7.90%
Despesas Financeiras’| DF 1,05% 1.13% 1.41%
Seguros+Garantiag| S+G 0,62% 0.80% 0,97%
Riscol R 1,04% 1.50% 1,50%
Tributos| 1 5,25%
IS5 IS5 1,60%
PIS PIS 0,65%
CONFINS CONFINS 3,00%
Contribuigao Previdenciaria sobre a Receita Brutal CPRB 0,00%
i f DE A+AC+S+G+R)x{1+DE)x(1+1)-1
VA0 (1-0+ CPRR))
PARA O BDI =
(numerador) = 115,46%
{denominador) = 94,75%
BDI A SER ADOTADO (sem desoneragio) = 21,85%
Declaramos que, conforme legislacdo tributaria municipal, a base de calculo do 1SS é de A0,00%
|sobre o valor da obra e a aliquota do 1SS aplicavel no Municipio & de 4,00%

|Taxa Selic atual por um periodo de XX dias Uteis

Foz do lguacu, de

de

Local/Data

Composicao da taxa de BDI — GERAL

4. PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS DE REFERENCIA

4.1 A seguir apresentam-se os itens de pre¢o com suas respectivas quantidades e precos

unitarios e totais, apresentados em ordem numérica sequencial:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTAGAO DO CAMPUS
COORDENADORIA DE OBRAS

OBRA: Arrimo e Estacionamento do Campus Integracao

PLANILHA OR(}AMENTARIA

Obra: Arrimo e Estacionamento do Campus Integracio

Data-base 09/22 NAO DESO

ITEM ESPECIFICAGAO QUANT. UN Unitario Parcial TOTAL
1 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 ADMINISTRAGCAO LOCAL DE OBRA 1,000 UN 26.754,11 26.754,11
1.2 LOCACAO DE CONTEINERES - ESCRITORIO (COM WC) E ALMOXARIFADO 5,000 MES 1.844,88 9.224,40
1.3 PLACAS DE OBRA 15,000 M2 487,40 7.311,00
1.4 LIMPEZA DE COBERTURA VEGETAL 6.715,930 M2 0,53 3.559,44
1.5 BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO 873,070 M3 13,34 11.646,75
1.6 SERVICOS TOPOGRAFICOS - GERAL/ALAMBRADO 1,000 UN 949,43 949,43
1.7 LOCACAO DE OBRA 1,000 UN 675,20 675,20
1.8 CORTE E DESTOCA DE ARVORE 1,000 UN 390,73 390,73
1.9 |TELA TAPUME DE PVC 130,800 M 3,61 472,18
TOTAL (1): 60.983,24
2 |PAVIMENTAGAO
2.1 CORTE/ATERRO COMPENSADO 250,000 M3 10,13 2.532,50
2.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO - VIAS E ESTACIONAMENTOS 6.715,930 M2 3,05 20.483,58
23 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA GRADUADA - (ESPESSURA 863,800 M3 112,13 96.857,89
MEDIA 12,5 CM)
2.4 |ACERTO DE TERRENO COMPACTACAO MANUAL - PAVER 284,760 M2 13,59 3.869,88
25 PISO EM PAVER RETANGULAR ESP. 6 CM 284,760 M2 61,07 17.390,29
2.6 RECOMPOSICAO - COMPACTACAO E PAVER EXISTENTE 15,000 M2 45,90 688,50
2.7 GUIA REBAIXADA (DEMOLICAO DA GUIA ATUAL - EXECUGAO DE GUIA 15,000 M 67,18 1.007,70
REBAIXADA)
28 CORREGCAO INCLINACAO PAVER 165,690 M2 45,19 7.487,53
29 SUBSTITUICAO DE PECAS QUEBRADAS/DESGASTADAS - PAVER 33,130 M2 87,45 2.897,21




210 |ARREMATE E CORREGAO NIVEL CAIXAS EXTERNAS (AREA PAVER) 13,000 UN 75,52 981,76
TOTAL (2): 154.196,84
3 |INSTALAGOES
3.1 |(INSTALAGOES DRENAGEM
3.1.1 |ACERTO DE ALTURA DE CAIXAS EXISTENTES (DRENAGEM / ESGOTO) 9,000 UN 536,50 4.828,50
3.1.2 |{TUBULAGAO DRENAGEM 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 52,100 M 162,70 8.476,67
3.1.3 |CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA METALICA 14,000 UN 672,95 9.421,30
3.1.4 |DRENO EM TUBO PVC 50MM 65,000 UN 32,92 2.139,80
3.2 |INSTALACOES ELETRICAS/ILUMINACAO
3.2.1 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? 2.300,000 M 12,00 27.600,00
3.2.2 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM INSTALADO 650,000 M 33,79 21.963,50
3.2.3 |CAIXA DE ALVENARIA, 30X30 CM 30,000 UN 209,66 6.289,80
3.2.4 |LUMINARIA EXTERNA - COMPLETA 30,000 UN 3.399,46 101.983,80
TOTAL (3): 182.703,37
4 |MURO DE ARRIMO
41 |FUNDAGOES/ESTRUTURA
4.1.1 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAO 87,000 M 59,08 5.139,96
MANUAL
4.1.2 |ESCAVAGAO VIGAS BALDRAME 32,740 M3 174,64 5.717,71
4.1.3 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO 65,480 M2 21,54 1.410,43
414 |FORMAS - VIGAS/PILARES 60,006 M2 194,19 11.652,56
415 |ARMAGAO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 132,501 KG 18,65 2.471,14
416 |ARMAGAO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 317,106 KG 16,33 5.178,34
417 |ARMAGAO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 629,710 KG 14,54 9.155,98
4.1.8 |CONCRETO VIGAS-PILARES 14,390 M3 539,11 7.757,79
4.1.9 |JUNTA DE DILATAGAO 2,200 M 89,88 197,73
4.2 |(ALVENARIA E ACABAMENTOS
4.2.1 |CORTE ACERTOS TERRENO - MURO DE ARRIMO 27,800 M3 114,29 3.177,26
4.2.2 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 135,610 M2 154,45 20.944,96
(ESPESSURA 14 CM)
4.2.3 |IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 297,778 M2 57,76 17.199,65

DEMAOS - MURO/VIGAS/PILARES




4.2.4 |REATERRO COMPACTADO - MURO DE ARRIMO 20,000 M3 43,26 865,20
4.2.5 |ANDAIMES 343,460 M2/MES 22,89 7.861,79
TOTAL (4): 98.730,50
5 |MURETA
5.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 161,280 M2 154,45 24.909,69
(ESPESSURA 14 CM)
52 PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM APLICAQAO DE VERNIZ 130,800 M 64,76 8.470,60
TOTAL (5): 33.380,29
6 |ACABAMENTOS
6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 483,342 M2 9,74 4.707,75
6.2 REBOCO EM ALVENARIA 483,342 M2 47,70 23.055,41
TOTAL (6): 27.763,16
7 |PINTURA
71 APLICAQAO DE FUNDO SELADOR 483,342 M2 3,85 1.860,86
7.2 APLICACAO MANUAL QE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 483,342 M2 19,87 9.604,00
PAREDES, DUAS DEMAOS
7.3 PINTURA DE PISO E CAIXAS DE PASSAGEM 133,860 M2 32,15 4.303,59
TOTAL (7): 15.768,45
8 |CERCAMENTO
8.1 CERCAMENTO - MOUROES CONCRETO H2,50m (livre), TELA ALAMBRADO, 304,850 M 191,37 58.339,14
FIOS ARAME FARPADO
8.2 PORTAO 5,00M (2 FOLHAS DE 2,50M), COLUNAS DE CONCRETO, INCLUI 1,000 UN 6.728,18 6.728,18
CADEADO
TOTAL (8): 65.067,32
9 [SERVIGOS FINAIS
9.1 GRAMA ESMERALDA - INCLUI LIMPEZA/ACERTO PREVIO 231,800 M2 19,99 4.633,68
9.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA 628,000 M2 2,02 1.268,56
TOTAL (9): 5.902,24
TOTAL GERAL.: 644.495,41
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