



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Ata de Realização do RDC Eletrônico

Licitação nº 2/2020

Às 09:01 horas do dia 17 de Dezembro de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação, designados pelo instrumento legal PORTARIA No 130/2020/PROAGI de 27/08/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 2/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 22020. Objeto: Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução do Edifício Almox-Arquivo da UNILA.. Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Serviço Engenharia

Descrição Complementar:

Execução do Edifício Almox-Arquivo da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

Tratamento Diferenciado: Sem benefícios

Aplicabilidade da Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Situação: Julgado e Habilitado com Intenção de Recurso

Valor Estimado: R\$ 5.780.054,4800

Aceito para AMBONI CONSTRUÇOES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.577.000,0000.

Empresas Subcontratadas

Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTÓRICO DO ITEM 1 - Serviço Engenharia

PROPOSTAS CPF/CNPJ	Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
02.534.169/0001-57		EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA	Sim	Sim	1	4.988.187,0000	4.988.187,0000	16/12/2020 16:40:58
		Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa de engenharia para execução do Edifício Almox-Arquivo da UNILA.						
		Porte da Empresa:						
04.576.883/0001-33		F.M. KERBAUY RESENDE LTDA	Sim	Sim	1	5.519.374,0200	5.519.374,0200	16/12/2020 16:14:33
		Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa de engenharia para execução do Edifício Almox-Arquivo da UNILA.						
		Porte da Empresa:						
02.687.760/0001-44		BMB CONSTRUTORA EIRELI	Não	-	1	5.577.174,4800	5.577.174,4800	16/12/2020 12:02:49
		Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa de engenharia para execução do Edifício Almox-Arquivo da UNILA.						
		Porte da Empresa:						
04.145.787/0001-30		ECCL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	Não	-	1	5.605.000,0000	5.605.000,0000	17/12/2020 08:12:59
		Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa de engenharia para execução do Edifício Almox-Arquivo da UNILA						
		Porte da Empresa:						
04.529.815/0001-13		CONSTRUTORA BRILHANTE LTDA	Não	-	1	5.664.453,3900	5.664.453,3900	14/12/2020 11:06:26
		Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa de engenharia para execução do Edifício Almox-Arquivo da UNILA.						
		Porte da Empresa:						
80.239.965/0001-70		AMBONI CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	5.780.000,0000	5.780.000,0000	17/12/2020 07:45:00
		Descrição detalhada do objeto ofertado: Contratação de empresa de engenharia para execução do Edifício Almox-Arquivo da UNILA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.						
		Porte da Empresa:						

PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Qtde	Valor Unit.(R\$)	Valor Global (R\$)	Data/Hora Registro
06.974.313/0001-27	ANCEMA CONSTRUCOES LTDA	Não	-	1	5.780.054,4800	5.780.054,4800	16/12/2020 16:00:20

Descrição detalhada do objeto ofertado:

execução do Edifício Almox-Arquivo da UNILA, conforme condições, quantidades e exigências

contidas no Edital e seus anexos.

Prazo de validade da proposta: 180 (CENTO E OITENTA) dias consecutivos, a contar da sua apresentação.

LANCES

(lances com * foram excluídos pelo presidente)

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
17/12/2020 09:01:31:247	80.239.965/0001-70	5.780.000,0000
17/12/2020 09:01:31:247	04.576.883/0001-33	5.519.374,0200
17/12/2020 09:01:31:247	02.687.760/0001-44	5.577.174,4800
17/12/2020 09:01:31:247	02.534.169/0001-57	4.988.187,0000
17/12/2020 09:01:31:247	06.974.313/0001-27	5.780.054,4800
17/12/2020 09:01:31:247	04.529.815/0001-13	5.664.453,3900
17/12/2020 09:01:31:247	04.145.787/0001-30	5.605.000,0000

LANCES DESEMPATE ME/EPP

Data/Hora Registro	CPF/CNPJ	Valor (R\$)
06/01/2021 08:42:16:937	80.239.965/0001-70	5.577.000,0000

EVENTOS DO ITEM

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Fornecedor Convocado	17/12/2020 09:08:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA, CPF/CNPJ: 02.534.169/0001-57.
Fornecedor Convocado	21/12/2020 10:00:56	O fornecedor EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.534.169/0001-57, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Desistência Subcontratação	22/12/2020 10:06:48	O fornecedor EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.534.169/0001-57 optou por não subcontratar.
Encerrado Convocação	22/12/2020 11:31:47	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA, CPF/CNPJ: 02.534.169/0001-57, para envio de anexo.
Aceite Proposta	22/12/2020 11:31:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.534.169/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 4.988.187,0000.
Inclusão Intenção Recurso	22/12/2020 15:23:23	Fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Inclusão Intenção Recurso	25/12/2020 08:23:15	Fornecedor BMB CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ/CPF: 02.687.760/0001-44, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.
Fornecedor Inabilitado	28/12/2020 07:55:39	Inabilitação do fornecedor EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA, CPF/CNPJ: 02.534.169/0001-57. Motivo: Não resta atendida a exigência constante no item 9.11.5.1 do Edital: "9.11.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis..
Inclusão Intenção Recurso	28/12/2020 07:59:07	Fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.
Exclusão Intenção Recurso	28/12/2020 07:59:22	Fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, excluiu a intenção de recurso.
Inclusão Intenção Recurso	28/12/2020 07:59:29	Fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, registrou intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de habilitação.
Exclusão Intenção Recurso	28/12/2020 07:59:49	Fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, excluiu a intenção de recurso.
Fornecedor Convocado	28/12/2020 08:03:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CPF/CNPJ: 04.576.883/0001-33.
Fornecedor Convocado	30/12/2020 10:07:41	O fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Desistência Subcontratação	30/12/2020 10:31:51	O fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33 optou por não subcontratar.
Encerrado Convocação	04/01/2021 08:05:58	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CPF/CNPJ: 04.576.883/0001-33, para envio de anexo.
Aceite Proposta	04/01/2021 08:06:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 5.519.374,0200.
Fornecedor Convocado	04/01/2021 09:01:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CPF/CNPJ: 04.576.883/0001-33.
Encerrado Convocação	06/01/2021 08:30:03	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CPF/CNPJ: 04.576.883/0001-33, para envio de anexo.
Fornecedor Inabilitado	06/01/2021 08:30:17	Inabilitação do fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CPF/CNPJ: 04.576.883/0001-33. Motivo: Não resta atendida a exigência constante no item 9.11.5.1 do Edital: "9.11.5.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) de, no mínimo, 16,66% do valor estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis já exigíveis..
Início do desempate	06/01/2021 08:40:45	Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.
Fornecedor enviou um lance de desempate	06/01/2021 08:42:16	Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor AMBONI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 80.239.965/0001-70 enviou o lance no valor de R\$ 5.577.000,0000.
Fornecedor Convocado	06/01/2021 08:54:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor AMBONI CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 80.239.965/0001-70.
Fornecedor Convocado	21/01/2021 09:02:10	O fornecedor AMBONI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 80.239.965/0001-70, foi convocado a realizar o cadastro de subcontratadas..
Desistência Subcontratação	21/01/2021 14:41:56	O fornecedor AMBONI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 80.239.965/0001-70 optou por não subcontratar.
Encerrado Convocação	21/01/2021 15:02:47	Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor AMBONI CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 80.239.965/0001-70, para envio de anexo.
Aceite Proposta	21/01/2021 15:02:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor AMBONI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 80.239.965/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 5.577.000,0000.
Fornecedor Habilitado	26/01/2021 09:02:23	Habilitação individual do fornecedor AMBONI CONSTRUCOES LTDA, CPF/CNPJ: 80.239.965/0001-70.

INTENÇÕES DE RECURSO

CPF/CNPJ	Data/Hora Intenção	Motivo da Intenção
04.576.883/0001-33	22/12/2020 15:23:23	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação:
02.687.760/0001-44	25/12/2020 08:23:15	Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta Etapa Habilitação:

EVENTOS DA LICITAÇÃO

Evento	Data/Hora Registro	Observações
Inclusão Membro	30/11/2020 15:02:27	Incluído membro CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES e CPF: 59024100020 na licitação como Presidente.
Inclusão Membro	30/11/2020 15:02:27	Incluído membro EVANDRO CESCA MEZZARI e CPF: 6485372938 na licitação como Presidente substituto.
Inclusão Membro	30/11/2020 15:02:28	Incluído membro CLARISSA BUSS e CPF: 3890476945 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	30/11/2020 15:02:28	Incluído membro JOAO AUGUSTO NUNES DA COSTA e CPF: 78087775287 na licitação como Membro.
Inclusão Membro	30/11/2020 15:02:28	Incluído membro JULIANA DAYENE DE SOUZA NEVES e CPF: 2844727948 na licitação como Membro.
Troca de Presidente	30/11/2020 15:02:28	Função de "Presidente" atribuído à CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, CPF: 59024100020.
Troca de Presidente	18/12/2020 09:44:57	Função de "Presidente" atribuído à EVANDRO CESCA MEZZARI, CPF: 6485372938. Justificativa: Servidor disponível no momento..
Troca de Presidente	21/12/2020 10:00:29	Função de "Presidente" atribuído à CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES, CPF: 59024100020. Justificativa: Servidor disponível no momento.
Abertura de Prazo	22/12/2020 11:31:59	Abertura de prazo para intenção de recurso.
Fechamento de Prazo	26/01/2021 09:08:58	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/01/2021 às 09:32.

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	17/12/2020 09:02:29	Bom dia Senhores licitantes. Meu nome é Carlos Eduardo Gregorio Pires e sou o Presidente da Comissão especial de Licitação do RDC 02/2020
Presidente fala	17/12/2020 09:02:57	Em instantes irei proceder a convocação do licitante vencedor
Presidente fala	17/12/2020 09:07:03	Para EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA - Neste momento irei solicitar seus documentos referente sua proposta de preços, conforme Edital (Proposta de preços, planilha orçamentaria, cronograma físico-financeiro, anexos III a XI do edital, além dos documentos solicitados no projeto básico.
Presidente fala	17/12/2020 09:07:24	Para EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA - O prazo de envio é de 6 horas a partir da convocação do anexo, sob pena de recusa de sua proposta de preços e aplicação das sanções cabíveis.
Presidente fala	17/12/2020 09:07:54	Para EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA - Solicito , caso seja possível, que sejam enviados também os documentos de habilitação econômico-financeiro e técnico, para dar celeridade ao processo, pois caso esse contrato não seja assinado em 2010, a dotação contida nele não poderá ser utilizada, pelo princípio da anualidade.
Presidente fala	17/12/2020 09:08:08	Senhor Fornecedor EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.534.169/0001-57, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	17/12/2020 09:09:47	Dado que o anexo foi convocado as 09:08h, e o horario de almoço é das 12:00h a 14:00h, o prazo final para envio do anexo será as 17:08h de hoje, dia 17/12/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Presidente fala	18/12/2020 09:57:02	Senhores licitantes. Informo que a sessão será suspensa até as 10:00h de 21/12/2020, para analise da planilha de preços. Durante este período, caso seja necessário uma convocação extra, o licitante primeiramente será avisado por telefone conforme cadastrado no SICAF.
Presidente fala	18/12/2020 09:58:20	Para EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA - A empresa precisa corrigir a proposta, visto que o edifício que consta na mesma está com o nome errado. Há necessidade também do envio da planilha orçamentária editável, bem como que as tabelas do BDI Geral e BDI diferenciado sejam substituídas por tabelas com o logo e nome da empresa.
Fornecedor responde	18/12/2020 10:58:29	Iremos arrumar e enviaremos
Presidente fala	21/12/2020 10:00:56	Sr. Fornecedor EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.534.169/0001-57, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	21/12/2020 10:29:02	Para EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA - O prazo para envio dos dados da subcontratação será até as 17:00h
Presidente fala	22/12/2020 10:01:10	Bom dia senhores licitantes. Informo que até o momento, apesar da convocação, a licitante não apresentou se utilizará subcontratada. Será feito um contato por telefone com a empresa pra continuidade desta licitação.
Presidente fala	22/12/2020 11:31:47	Senhor fornecedor EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA, CNPJ/CPF: 02.534.169/0001-57, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	22/12/2020 11:31:59	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	23/12/2020 18:27:20	Senhores licitantes. Informe que este RDC terá continuidade a partir de segunda feira, dia 28/12/2020, as 08:00h quando ocorrerá a inabilitação do Licitante atualmente vencedor e a convocação da documentação do próximo licitante. Boas Festas a todos.
Presidente fala	28/12/2020 07:55:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	28/12/2020 08:01:02	Bom dia senhores licitantes. Dando continuidade a este RDC, irei convocar o licitante a apresentar sua proposta. O prazo é de 6 horas, descontando o horario de almoço (das 12:00 as 14:00h)
Presidente fala	28/12/2020 08:02:25	Para F.M. KERBAUY RESENDE LTDA - Bom dia senhor licitante. Neste momento irei solicitar seus documentos referente sua proposta de preços, conforme Edital (Proposta de preços, planilha orçamentaria, cronograma físico-financeiro, anexos III a XI do edital, além dos documentos solicitados no projeto básico.
Presidente fala	28/12/2020 08:02:57	Para F.M. KERBAUY RESENDE LTDA - Solicito , caso seja possível, que sejam enviados também os documentos de habilitação econômico-financeiro e técnico, para dar celeridade ao processo.
Presidente fala	28/12/2020 08:03:25	Senhor Fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Fornecedor responde	28/12/2020 08:04:29	Bom dia Sr Presidente. Solicito um prazo de 72 horas uteis, pois devido a pandemia estamos todos em Home Office.
Presidente fala	28/12/2020 08:04:37	Para F.M. KERBAUY RESENDE LTDA - Dado que o anexo foi convocado as 08:03h, e o horario de almoço é das 12:00h a 14:00h, o prazo final para envio do anexo será as 13:08h de hoje, dia 28/12/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços
Presidente fala	28/12/2020 08:07:29	Para EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA - Qual o prazo mínimo que sua empresa precisa, pra dar celeridade ao processo, e por isonomia aos demais participantes?
Presidente fala	28/12/2020 08:08:37	Para EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA - Favor desconsiderar essa conversa, foi enviado por erro no destinatario
Presidente fala	28/12/2020 08:08:46	Para F.M. KERBAUY RESENDE LTDA - Qual o prazo mínimo que sua empresa precisa, pra dar celeridade ao processo, e por isonomia aos demais participantes?
Fornecedor responde	28/12/2020 08:10:12	Bom dia pode ser toda a documentacao ate o dia 29 ?
Presidente fala	28/12/2020 08:22:53	Para F.M. KERBAUY RESENDE LTDA - Sr. licitante. Poderemos prorrogar seu prazo pelo mesmo

MENSAGENS DA LICITAÇÃO

Troca de Mensagens

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	28/12/2020 08:24:25	período estipulado (06 horas). Considerando encerramento das atividades as 18:00h e começo das atividades as 08:00h, o prazo para envio da proposta poderá ser prorrogado até as 12:00h de 29/12/2020. Para F.M. KERBAUY RESENDE LTDA - Para este prazo não está sendo computado a obrigatoriedade dos documentos de habilitação. Esse prazo é para envio das propostas e demais documentos que fazem parte dela.
Presidente fala	28/12/2020 08:26:54	Para F.M. KERBAUY RESENDE LTDA - Os documentos de habilitação poderão ser enviados posteriormente, quando após a aprovação da proposta estes serão convocados. Se possível o envio da habilitação o quanto antes, seria melhor para a celeridade do processo. Mas repito. O prazo prorrogado até as 12:00h de 29/12/2020 é apenas para os documentos da proposta.
Presidente fala	28/12/2020 08:29:59	Senhores licitantes. Informo que a empresa pediu prorrogação do prazo da proposta. Será concedido esta prorrogação por igual tempo (06 horas). Dado que o horário de funcionamento já estipulado é das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00, e o anexo foi convocado as 08:03h, o prazo para envio será até as 14:03h de 29/12/2020.
Presidente fala	28/12/2020 08:32:36	Para F.M. KERBAUY RESENDE LTDA - Sr. licitante, desculpe o equívoco. Foi informado "o prazo final para envio do anexo será as 13:08h de hoje, dia 28/12/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços", enquanto que o correto seria até as 16:03h. Com a prorrogação do prazo, o envio poderá ocorrer até as 14:03h de 29/12/2020.
Presidente fala	28/12/2020 11:07:01	Senhores licitantes. Informo que não haverá mais convocações até as 14:10h de 29/12/2020. Caso haja necessidade de convocação extra, o licitante será avisado primeiramente por telefone conforme cadastrado no SICAF.
Presidente fala	30/12/2020 10:07:41	Sr. Fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	30/12/2020 10:09:47	Bom dia Senhores licitantes. Informo que a proposta da empresa F.M. KERBAUY RESENDE LTDA foi aceita. Para continuidade, irei fazer a convocação para apresentação das subcontratadas. O prazo para envio será até as 18:00h de hoje, dia 30/12/2020
Presidente fala	30/12/2020 10:11:09	Aproveito para informar que não haverá convocações amanhã, dia 31/12/2020, retornando nossas atividades dia 04/01/2021, as 08:00hs. A todos um Feliz Ano Novo em nome da UNILA.
Fornecedor responde	30/12/2020 10:33:45	Bom dia. Conforme informado não iremos subcontratar. Desde já desejamos a todos um FELIZ ANO NOVO. E que 2021 seja um ano de excelência para todos.
Presidente fala	04/01/2021 08:05:35	Bom dia senhores licitantes. Informo que a proposta da licitante F.M. KERBAUY RESENDE LTDA foi aceita. Solicitarei agora os documentos habilitatórios, caso não tenha sido enviado juntamente com a proposta. O prazo para envio é de 06 (seis) horas.
Presidente fala	04/01/2021 08:05:58	Senhor fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	04/01/2021 08:06:06	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	04/01/2021 08:07:40	Dado que o anexo foi convocado as 08:05h, e o horário de almoço é das 12:00h a 14:00h, o prazo final para envio do anexo será as 16:05h de hoje, dia 04/01/2021, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Presidente fala	04/01/2021 09:01:06	Senhor Fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	06/01/2021 08:17:24	Bom dia senhores licitantes. Dando continuidade a este RDC, informo que a empresa F.M. KERBAUY RESENDE LTDA será inabilitada as 08:30h. Conforme subitem 9.1.7 do edital, haverá nova verificação da eventual ocorrência de empate ficto. Solicito aos interessados que estejam conectados neste horário.
Presidente fala	06/01/2021 08:18:39	Aproveito para registrar que devido não ter ocorrido suspensão do certame, a única empresa ME/EPP já foi avisada por telefone.
Presidente fala	06/01/2021 08:30:03	Senhor fornecedor F.M. KERBAUY RESENDE LTDA, CNPJ/CPF: 04.576.883/0001-33, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	06/01/2021 08:30:17	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	06/01/2021 08:31:46	Senhores licitantes. Informo que iremos retornar a fase de desempate ficto, na qual a empresa ME/EPP poderá dar um lance vencedor, caso esteja dentro do percentual legal.
Presidente fala	06/01/2021 08:32:21	Informo que o retorno ao desempate ME/EPP do item somente poderá ser feito(a) após decorrido o prazo de 10min do registro de intenção de recurso da fase de habilitação, a partir das 08:40:17hs.
Sistema informa	06/01/2021 08:40:45	O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa/Empresa de Pequeno Porte/Equiparada.
Presidente fala	06/01/2021 08:52:56	Informo que a empresa AMBONI CONSTRUCOES LTDA apresentou lance vencedor e será convocada a apresentar os documentos relativos a proposta.
Presidente fala	06/01/2021 08:53:35	Para AMBONI CONSTRUCOES LTDA - Neste momento irei solicitar seus documentos referente sua proposta de preços, conforme Edital (Proposta de preços, planilha orçamentaria, cronograma físico-financeiro, anexos III a XI do edital, além dos documentos solicitados no projeto básico.
Presidente fala	06/01/2021 08:53:49	Para AMBONI CONSTRUCOES LTDA - O prazo de envio é de 6 horas a partir da convocação do anexo, sob pena de recusa de sua proposta de preços e aplicação das sanções cabíveis.
Presidente fala	06/01/2021 08:54:13	Para AMBONI CONSTRUCOES LTDA - Solicito, caso seja possível, que sejam enviados também os documentos de habilitação econômico-financeiro e técnico, para dar celeridade ao processo, pois caso esse contrato não seja assinado em 2010, a dotação contida nele não poderá ser utilizada, pelo princípio da anualidade.
Presidente fala	06/01/2021 08:54:31	Senhor Fornecedor AMBONI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 80.239.965/0001-70, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Presidente fala	06/01/2021 08:55:42	Para AMBONI CONSTRUCOES LTDA - Dado que o anexo foi convocado as 08:54h, e o horário de almoço é das 12:00h a 14:00h, o prazo final para envio do anexo será as 16:54h de hoje, dia 17/12/2020, sob pena de desclassificação da proposta de preços.
Presidente fala	06/01/2021 08:57:56	Sendo assim, para os demais licitantes, o pregão já está suspenso, devendo retornar as 14:00 de amanhã, dia 07/01/2021. Para o licitante vencedor, caso seja necessária qualquer convocação extra, primeiramente entraremos em contato por telefone, conforme cadastrado no SICAF ou na proposta.
Fornecedor responde	06/01/2021 15:41:09	Boa tarde Senhor Presidente, solicito um tempo maior para o envio da documentação necessária, pois devido a pandemia estamos com nossa equipe reduzida. Obrigado.
Presidente fala	07/01/2021 19:29:03	Senhores licitantes. Aproveito para informar que os documentos enviados pelo licitante encontram-se com a área técnica para análise. Devido a limitação do sistema, os arquivos que foram enviados por email estarão disponíveis no site da UNILA, através do link https://documentos.unila.edu.br/licitacao/2/2020-1 .
Presidente fala	07/01/2021 19:30:24	A sessão ficará suspensa até as 08:00h de 11/01/2021. Caso seja necessária alguma convocação, o licitante será avisado primeiramente por telefone, conforme cadastrado no SICAF ou na proposta de preços.
Presidente fala	08/01/2021 07:31:57	Sr. licitantes. Ontem revisando este chat de mensagens, vi que não havia respondido ao licitante sobre prorrogação do prazo de envio. Assim, concedo ao licitante anterior, também seria concedido uma prorrogação do prazo de envio dos anexos. Ainda mais porque já estão sendo enviados os documentos de habilitação solicitados.
Presidente fala	08/01/2021 07:34:30	Sr. licitante. A área técnica solicita o envio da planilha EDITÁVEL da composição de custos. Devido já ter atingido o limite de 50Gb do sistema, o envio deverá ser enviado para o email licitacao@unila.edu.br . Posteriormente todos os documentos não anexados no sistema devido insuficiência de espaço, serão disponibilizados no site do respectivo RDC da UNILA.
Presidente fala	11/01/2021 07:57:03	Bom dia senhores licitantes. Informo que a documentação recebida ainda encontra-se com a área técnica para emissão de parecer. Desta forma, a sessão continuará suspensa até as 08:00h de 12/01/2021. Caso seja necessária alguma convocação, o licitante será avisado primeiramente por telefone, conforme

MENSAGENS DA LICITAÇÃO**Troca de Mensagens**

Origem	Data/Hora Registro	Mensagem
Presidente fala	12/01/2021 07:54:54	adastrado no SICAF ou na proposta de preços. Bom dia senhores licitantes. Informo que a documentação recebida ainda encontra-se com a área técnica para emissão de parecer. Desta forma, a sessão continuará suspensa até as 08:00h de 13/01/2021. Caso seja necessária alguma convocação, o licitante será avisado primeiramente por telefone, conforme cadastrado no SICAF ou na proposta de preços.
Presidente fala	13/01/2021 07:59:41	Bom dia senhores licitantes. Informo que a documentação recebida ainda encontra-se com a área técnica para emissão de parecer. Desta forma, a sessão continuará suspensa até as 08:00h de 14/01/2021. Caso seja necessária alguma convocação, o licitante será avisado primeiramente por telefone, conforme cadastrado no SICAF ou na proposta de preços.
Presidente fala	14/01/2021 10:13:07	Bom dia senhores licitantes. Desculpe o atraso. Informo que a documentação recebida ainda encontra-se com a área técnica para emissão de parecer. Desta forma, a sessão continuará suspensa até as 11:00h de 15/01/2021. Caso seja necessária alguma convocação, o licitante será avisado primeiramente por telefone, conforme cadastrado no SICAF ou na proposta de preços.
Presidente fala	15/01/2021 10:45:51	Bom dia senhores licitantes. estamos dando continuidade a este RDC 02/2020
Presidente fala	15/01/2021 10:49:27	A área técnica solicitou esclarecimentos. Para tanto, devido a limitação já atingida no sistema, o licitante deverá enviar estes esclarecimentos no prazo de 06 horas, sob pena de recusa de sua proposta de preços e aplicação das sanções cabíveis, dentro do horário das 08:00 as 12:00 e 14:00 e 18:00, para o email licitacao@unila.edu.br
Presidente fala	15/01/2021 10:49:51	Lembrando, devido a limitação do sistema, os arquivos que forem enviados por email estarão disponíveis no site da UNILA, através do link https://documentos.unila.edu.br/licitacao/2/2020-1 .
Presidente fala	15/01/2021 10:50:57	A solicitação da área técnica é a seguinte: "Conforme análise do corpo técnico da SECIC, o item 4 (Planilha orçamentária, cronograma e composição do BDI), foram apresentados a planilha orçamentária, cronograma, composição dos BDI Geral e BDI Diferenciado. Vários preços apresentados estão superiores aos da Planilha de Referência. Faz-se necessário a apresentação e nova planilha com os valores compatíveis com a planilha de referência. (Cont...)
Presidente fala	15/01/2021 10:51:45	(cont...) Ainda, constatou-se que o item 1 do cronograma físico-financeiro, denominado "Itens Gerais" está com um percentual somatório de 101%, o correto é 100%, o que também deve ser corrigido."
Presidente fala	15/01/2021 16:41:51	Senhores licitantes. Informo que os documentos solicitados já foram enviados e já encontram-se com a área técnica para análise. Desta forma, o RDC será suspenso até as 08:00h de 19/01/2021. Caso seja necessária convocação extra, o licitante primeiramente será avisado por telefone, conforme cadastrado na proposta de preços ou no SICAF.
Presidente fala	15/01/2021 16:46:41	Aproveito para informar que os documentos recebidos hoje já encontram-se disponíveis em seu respectivo RDC, através do link https://documentos.unila.edu.br/licitacao/2/2020-1
Presidente fala	19/01/2021 07:38:44	Bom dia senhores licitantes. Informo que a documentação recebida ainda encontra-se com a área técnica para emissão de parecer. Desta forma, a sessão continuará suspensa até as 08:00h de 20/01/2021. Caso seja necessária alguma convocação, o licitante será avisado primeiramente por telefone, conforme cadastrado no SICAF ou na proposta de preços.
Presidente fala	19/01/2021 14:41:02	Para AMBONI CONSTRUCOES LTDA - Boa tarde. Conforme contato telefônico, informo que a área técnica constatou as seguintes pendências: 1) Somatória total item (8) Pintura, erro de arredondamento, valor da proposta superior ao orçamento estimado; 2) Somatória total item (11) Instalações Hidrosanitárias, erro de arredondamento, valor da proposta superior ao orçamento estimado; 3) Somatória total item (12) Instalações de Combate a Incêndio e Pânico, erro de arredondamento, valor da proposta superior ao orçamento estimado;
Presidente fala	19/01/2021 14:42:33	Para AMBONI CONSTRUCOES LTDA - O prazo para envio dos esclarecimentos é de 6 horas. Devido ter atingido ao limite de 50Gb do sistema, o anexo deverá ser enviado ao email licitacao@unila.edu.br , que será disponibilizado no site da UNILA, no referido RDC.
Presidente fala	20/01/2021 08:42:26	Bom dia senhores licitantes. Informo que a documentação recebida ainda encontra-se com a área técnica para emissão de parecer. Desta forma, a sessão continuará suspensa até as 09:00h de 21/01/2021. Caso seja necessária alguma convocação, o licitante será avisado primeiramente por telefone, conforme cadastrado no SICAF ou na proposta de preços.
Presidente fala	21/01/2021 09:02:05	Bom dia senhores licitantes. Dando continuidade neste RDC, irei agora fazer a convocação das subcontratadas que esta empresa utilizará na obra. O prazo para envio é de 06 horas, dentro do horário das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00
Presidente fala	21/01/2021 09:02:10	Sr. Fornecedor AMBONI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 80.239.965/0001-70, favor informar os dados das subcontratadas para o item/grupo 1.
Presidente fala	21/01/2021 09:03:18	Tendo em vista que a convocação foi realizada as 09:02, o prazo para envio das subcontratadas é até as 17:02h de hoje, dia 21/01/2021.
Fornecedor responde	21/01/2021 10:20:35	Bom dia Sr. Presidente, de início não será feita nenhuma subcontratação, caso seja necessária alguma subcontratação no decorrer dos trabalhos, será informado previamente para que seja feita a aprovação.
Presidente fala	21/01/2021 15:02:47	Senhor fornecedor AMBONI CONSTRUCOES LTDA, CPNJ/CPF: 80.239.965/0001-70, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
Presidente fala	21/01/2021 15:02:56	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o item 1.
Presidente fala	21/01/2021 15:05:47	Boa tarde senhores licitantes. Ino que a proposta da empresa AMBONI CONSTRUÇÕES LTDA foi aceita por esta Comissão de Licitação, com base nos pareceres técnicos enviados pela área técnica. Agora procederemos a habilitação do licitante. Como os arquivos já foram enviados anteriormente (e os que não encontram-se no sistema estão disponíveis na pagina de licitação da UNILA) a sessão será suspensa até as 08:00h de 25/01/2021.
Presidente fala	21/01/2021 15:06:38	Caso sejam necessário qualquer convocação extra, o licitante primeiramente será avisado por telefone conforme cadastrado na proposta de preços ou no SICAF.
Presidente fala	25/01/2021 08:16:34	Bom dia senhores licitantes. Informo que a Comissão de Licitação está analisando a habilitação da licitante vencedora. Desta forma, a sessão continuará suspensa até as 09:00h de 26/01/2021. Caso seja necessária alguma convocação, o licitante será avisado primeiramente por telefone, conforme cadastrado no SICAF ou na proposta de preços.
Presidente fala	26/01/2021 09:00:02	Bom dia senhores licitantes. Estamos a partir de agora dando continuidade a este RDC. Solicito aos interessados que mantenham-se conectados.
Presidente fala	26/01/2021 09:02:05	Sr. Fornecedor AMBONI CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF: 80.239.965/0001-70, a habilitação das empresas subcontratadas do item 1 foi concluída.
Presidente fala	26/01/2021 09:02:23	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de habilitação para o item 1.
Presidente fala	26/01/2021 09:03:14	Informo aos licitantes que a empresa AMBONI CONSTRUÇÕES LTDA foi habilitada para este RDC
Presidente fala	26/01/2021 09:04:44	O prazo para impetrar intenção de rrsso será de 30 minutos, portanto até as 09:32h de hoje, dia 26/01/2021.
Presidente fala	26/01/2021 09:06:26	O prazo para impetrar intenção de recurso será de 30 minutos, portanto até as 09:32h de hoje, dia 26/01/2021.
Presidente fala	26/01/2021 09:08:58	Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 26/01/2021 às 09:32.

Datas Recursais

Data Limite para Registro de Recurso: 02/02/2021

Data Limite para Registro de Contrarrazão: 09/02/2021

Data Limite para Registro de Decisão: 19/02/2021

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:37 horas do dia 26 de Janeiro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

Presidente

EVANDRO CESCA MEZZARI

Presidente substituto

CLARISSA BUSS

Membro

JOAO AUGUSTO NUNES DA COSTA

Membro

JULIANA DAYENE DE SOUZA NEVES

Membro



Emitido em 28/01/2021

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO Nº 3/2021 - null

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 28/01/2021 13:15)

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES

CHEFE DE DEPARTAMENTO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

DELIC (10.01.05.20.02.01)

Matrícula: 1908362

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
3, ano: 2021, tipo: **ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO**, data de emissão: 28/01/2021 e o código de verificação:
aae985f711