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ANEXO D
PLANILHA ORCAMENTARIA DE REFERENCIA

1. OBJETIVO

1.1 O objetivo do presente anexo ¢ descrever a metodologia utilizada na formagdo do
preco de referéncia para construcdo da obra da Segunda Etapa do Edificio Multitso da
UNILA - Construcio do Bloco de Aulas 2.

2. COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS

2.1  Os custos para as obras da Segunda Etapa do Edificio Multiiso da UNILA -
Construcio do Bloco de Aulas 2 foram elaborados seguindo a estrutura tradicional na
elaboracdo de orcamentos, ou seja, detalhando na planilha os principais itens de servigos do
contrato, baseando-se quando possivel na tabela SINAPI — PR, sem desoneragao.

2.2 Apos a definicao do escopo, foram identificados e quantificados os itens necessarios a
execucdo da obra, e posteriormente foi realizada a pesquisa na tabela SINAPI-PR para
atribuicao dos custos.

2.3 Em alguns casos, os servigos contidos nas tabelas SINAPI ndo refletiam integralmente
as especificac¢des do projeto, sendo que nestes casos, as composigoes de custo de tais servigos
foram adaptadas para atender ao especificado no projeto.

2.4  Para os servicos e insumos que ndo constavam nas referidas tabelas, foram feitas
consultas em outras tabelas governamentais e em ultimo caso, pesquisa de mercado. Ao todo,
foram identificados, quantificados e or¢ados cerca de 400 itens.

2.5 Nos casos onde houve necessidade de pesquisa de mercado, foram solicitados 3
cotacgoes, sendo atribuido como valor de referéncia o menor deles.

2.6  Quanto ao item mobilizacdo presente no orcamento, este se refere aos custos de
mobilizagdo de pessoal e equipamentos da sede da contratada até o canteiro de obras. Como
ndo se conhece previamente quem sera contratado, tampouco onde € sua sede, foi estimado a
mobilizacdo de cidades proximas a Foz do Iguagu - PR.

2.7 A respeito do custo de instalagdo do canteiro de obras contido no orgamento, foi
levado em considera¢do a instalacdo fisica ja existente, para utilizagdo como depdsito e
escritorios, considerando no orgamento apenas a revisdo e limpeza de algumas estruturas e
pecas que estao deteriorados.

3. COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI

3.1  Para confec¢do do valor do BDI, foi utilizando como referéncia o Acordao n® 2622/13
do Tribunal de Contas da Unido, onde o mesmo indica uma faixa de valores aceitaveis para
cada parcela contida dentro do BDI, o valor adotado como referéncia foi a media entre cada
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valor. Os tributos considerados no célculo do BDI foram adotados de acordos as leis
municipais de Foz do Iguagu. Para o célculo dos BDIs (padrdo e diferenciado) foram seguidos
os parametros de or¢amentacgdo para as tabelas SINAPI ndo desoneradas.

3.2 A adogao de valor de BDI diferenciado se aplica no caso de fornecimento de itens de
natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas com especialidades proprias e
diversas e que representem valores significativos no total do or¢amento. Desta forma, foi
considerado esta diferenciacdao no valor do BDI para os seguintes itens:

AR CONDICIONADO
*  TRANSFORMADOR

3.3 Apresenta-se a seguir as composi¢des detalhadas da Bonificagcdo e Despesas Indiretas
- BDI e BDI diferenciada, ambas elaboradas para o orcamento de referéncia da referida
licitagdo.

MINISTERIO DA EDUCACAOQO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTAGAO DO CAMPUS UNILA
COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO

DQBRA: RETOMADAAULAS 2
CALCULO DE COMPOSICAO DE BDI - SEM DESONERAGAD
BDI {conforme Acorddo N° 2622/13)- Construgdo de Edificios — Quadro 14

DISCRIMINACJ&O DAS PARCELAS SIGLA LIM. INF. Adotado LIM. SUP.
Administracdo Central AC 3,53% 4 00% 4 48%
Lucrof L §,91% 7 40% 7,90%
Despesas Financeiras?| OF 1,05% 0,97% 1,41%
Seguros+Garantias| S+G 0,62% 0,80% 0,97%
Riscd] R 1,04% 1,50% 1,50%
Tributos I 5,26%
1S5 IS5 1,60%
PIS PIS 0,65%
COMFING COMFINS 3,00%
Contribuicio Previdencidria sobre a Receita Bruta CPRBE 0,00%
2 (A+AC+5+G+RIIx(1+DF)x(1+L)-1
M&IFE&SE (1-(1+CPRB))
PARA O BDI =
(numerador) 115,28%
{denominador) o 94 75%
BD1 A SER ADDTADOD (sem desoneragéio) 5 21,67%
Declaramos que, cenforme legislacdo tributaria municipal, a base de calculo do 1S5 & de 40,00%:
sobre o valer da obra e a aligueta do 1S5 aplicavel no Municipio & de 4,00%
Taxa Selic atual por um pericdo de XXX dias Gteis
Foz do lguacu, de de
Local/Data

Composicao da taxa de BDI - GERAL
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Composicao da taxa de BDI - DIFERENCIADO

4. PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS DE REFERENCIA

| MINISTERIO DA EDUCACAOD
i UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA =
| SECRETARIA DE IMFLANTAGJE\D DO CAMPUS UNILA
| COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO 'a
OBRA RETOMADAALILAS 2
CALCULO DE COMPOSICAO DE BDI - SEM DESONERAGAD
BDI (conforme Acorddo N° 2622/13)- Construcio de Edificios — Quadro 14
DISCRIMIHACED DAS PARCELAS SIGLA LIM. INF. Adotado LIM. SUP.
Administracdo Central AC 2 74% 345% 415%
Lucrol L 4,35% 511% 5,86%
Diespesas Financeiras® DF 0,75% 0,97% 0,95%
Segures+Garantias S+G 0,37% 0,48% 0,58%
Riscg) R 0,69% 1,00% 1.00%
Tributos 1 5,25%
155 1SS 1,60%
PIg PIS 0,65%
CONFINS COMNFINS 3,00%
Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta CPRB 0,00%
] NE?F@UC;_DDE M+{AC+S+G+RIxM1 +DFjx{1+L)-1
PARA O BDI = (1-01+CERB)
(numeradaor) 5 111,37%
[dencminader) 5 94 75%
BDI A SER ADOTADO (sem desoneragdo) 5 17,54%
| Declarames que, conforme legislagde tributaria municipal, a base de calculo do 1SS & de 40,00%
|sobre o valor da cbra e a aliquota do 1SS aplicavel no Municipio & de 4,00%
|Taxa Selic atual por um pericdo de XXX dias Oteis
: Foz do Iguagu, de de
| Local/Data

4.1 A seguir apresentam-se os itens de pre¢o com suas respectivas quantidades e precos
unitarios e totais, apresentados em ordem numérica sequencial:
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ANEXO D — PLANILHA ORGAMENTARIA DE REFERENCIA

OBRA: SEGUNDA ETAPA DO EDIFICIO MULTIUSO DA UNILA - CONSTRUGAO DO BLOCO DE AULAS 2.

DATA BASE: ABRIL/2022

Item da - . . Quantida Valor Unit. Valor Total
. Descri rvi ni .
planilha escricdo do Servico Unidade de Planilha [RS] [RS]
01 ITENS GERAIS
01.01 SERVICOS DIVERSOS
1.11 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UN 1,00 419.499 45 419.499,45
1.1.2 MOBILIZACAO UN 1,00 5.932,81 5.932,81
1.1.3 INSTALACOES DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 75.240,59 75.240,59
1.1.4 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 221,00 7581 16.754.01
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 ’ ’ o
115 TAPUME COM TELHA METALICA. M2 325,50 177,12 57.652,56
1.1.6 MANUTENGCAO TAPUME EXISTENTE M2 63,00 26,13 1.646,19
1.1.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00 409,76 4.917,12
1.1.8 PROJETO DETALHADO DE ESTRUTURA METALICA - COBERTURA ENTRE BLOCOS UN 1,00 9.577,31 9.577.31
01.02 LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM
1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES M2 215143 0.49 1.054 20
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 A ’ R
122 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL UN 200 364.16 798.32
A 0,60 M.AF_05/2018 ' ’ ’
1.2.3 EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE M3
ARGILOSO - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE 128,76 95,07 12.240,73
SOLO
1.24 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ACESSO LOCAL M3 90,00 131,32 11.818,80
01.03 INSTALAGCOES EXTERNAS
01.03.01 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
01.03.01.01 AGUA FRIA
1.3.1.1.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 1076 2205 237 25
CONEXOES E CORTES, FIXACOES ’ ’ ’
1.3.1.12 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M3 2,26 18,81 42,50
1.3.1.1.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 2,26 3248 73,40
01.03.01.02 ESGOTO SANITARIO
1.3.1.2.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M3 42,02 18,81 790,39
1.3.1.2.2 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 200 549.42 1.098 84

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,6X0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.
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1.3.1.2.3 CAIXA DE INSPECAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5.00 701,19 3.505,95
1.3.1.2.4 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150 MM - FORNECIMENTO E M
ASSENTAMENTO, 96,88 87,82 8.508,00
1.3.1.2.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 32.18 32,48 1.045,20
01.03.01.03 ALIMENTAQAO DAS TORNEIRAS DE JARDIM
1.3.1.3.1 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA M3 6.90 18,81 129,78
1.3.1.3.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 2799 2903 762 22
CONEXOES E CORTES, FIXACOES ’ : ’
1.3.1.3.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 36.56 2205 806.14
CONEXOES E CORTES, FIXACOES ’ : ’
1.3.1.3.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 12,82 1077 522 67
CONEXOES E CORTES, FIXACOES ' ' :
1.3.1.3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 6.68 32.48 216,96
1.3.1.3.6 TORNEIRA PARA TANQUE/JARDIM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 500 9176 458.80
INSTALACAO. AF_01/2020 ' : :
01.03.02 DRENAGEM PLUVIAL
1.3.2.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M3 142,55 18,81 2.681,36
1.3.2.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 27.00 95,09 256743
1.3.2.3 TUBO DE PVC DN 150 MM — INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M 43,00 120,30 5.172,90
1.3.24 TUBO DE PVC DN 200 MM — INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 65.30 129,22 8.438.06
1.3.25 TUBO DE PVC DN 300 MM — INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 7.00 347,09 242963
1.3.2.6 TUBO DE CONCRETO DN 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M 7.00 127,74 894,18
1.3.2.7 TUBO DE CONCRETO DN 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 67.50 188,40 12.717.00
1.3.2.8 CAIXA EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSOES INTERNAS: 40 x 40 cm UN 4,00 249,07 996,28
1.3.2.9 CAIXA EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO COM GRELHA 40X40CM UN 6.00 687 31 412386
DIMENSOES INTERNAS: 60 x 60 cm ’ : e
1.3.2.10 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 3.00 20119 2.103.57
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. ' ' A0S
1.3.2.11 CAIXA EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 100 x 100 UN 500 107157 5357 85
cm , .071, .357,
1.3.2.12 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 142,55 32,48 4.630,02
1.3.2.13 TUBO DRENO PERFURADO D=100MM M 70,80 110,79 7.843.93
1.3.2.14 COLCHAO DRENANTE DE BRITA M2 95.22 136,92 13.037,52
01.03.03 INSTALAGOES ELETRICAS
01.03.03.01 TRANSFORMADOR
1.3.3.1.1 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN 100 6571318 65.713.18
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO ' 1S 1S
01.03.03.02 ALIMENTACAO EXTERNA
01.03.03.02.01 |INFRA SECA
1.3.3.2.1.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E M
INSTALACAO. AF_04/2016 372,00 26,34 9.798,48
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %?) - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_04/2016

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

MURETA DE ALVENARIA 2,00X1,5M

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

BRSESIZE(BONCRETO PARA TRAFO

ALIMENTAGAO MEDIA TENSAO
CABO DE COBRE DE 35 MM2, ISOLAMENTO 8,7/15KV - ISOLACAO EPR 90°C
TERMINAL DESCONECTAVEL COTOVELO CABO 35MM? 15KV

ALIMENTAGAO BAIXA TENSAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

DISUIUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 400A 600V,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ALIMENTACAO BOMBA DE INCENCIO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

DISUUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

ILUMINAGAO EXTERNA

LUMINARIA DECORATIVA PARA JARDIM, FORMATO CONICO COM PAINEL LED 60W,
INSTALADA EM POSTE AGO CARBONO H=4M, COM BASE DE CONCRETO E INSTALAGAO
COMPLETA.

BALIZADOR LED DE SOBREPOR 6W, COM IP65, CORPO DE ALUMINIO E INSTALAGAO
COMPLETA

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGAO
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_03/2016

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2"
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_05/2016

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA
CACAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 15 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

URBANISMO

EXECUGCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

PAVIMENTO PAVER TIPO MOLDURA NAS DIMENSOES 9x39x19, NA COR CINZA CLARO

DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO.

PISO TATIL DIRECIONAL/ALERTA EM CONCRETO NA COR AMARELO

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM_CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_07/2016

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
BANCO DE CONCRETO - FLOREIRAS

BANCO DE JARDIM EM CONCRETO - CONFORME PROJETO

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
ARMADO, REVESTIMENTO E PINTURA.

GUARDA-CORPO METALICO

CORRIMAO METALICO

ANTURIO - FORNECIMENTO, PREPARO DO SOLO E PLANTIO

CURCULIGO - FORNECIMENTO, PREPARO DO SOLO E PLANTIO

BARBA DE SERPENTE - FORNECIMENTO, PREPARO DO SOLO E PLANTIO

PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.

TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO

LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO - INCLUSIVE MANTA E SEPARADOR DE

JARDIM - FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E INSTALAGAO
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1.4.19 MURETA DE ARRIMO - BLOCO DE CONCRETO - INCLUSIVE IMPERMEABILIZACAO, M2
REVESTIMENTO E PINTURA 34,44 1.038,38 35.761,80
TOTAL( 1 ): 1.141.553,57
02 FUNDAGOES
02.01 ESTAQUEAMENTO
2.1.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMACAO E CONCRETAGEM - M
DIAMETRO DE 60 CM 138,00 277,09 38.238,42
2.1.2 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMACAO E CONCRETAGEM - M
DIAMETRO DE 80 CM 280,00 443,68 124.230,40
21.3 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMACAO E CONCRETAGEM - M
DIAMETRO DE 100 CM 290,00 664,98 192.844,20
214 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMACAO E CONCRETAGEM - M
DIAMETRO DE 120 CM 32,00 986,35 31.563,20
02.02 VIGAS BALDRAME
2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2 118.05 20.77 245189
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 ’ ’ o
222 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME M2 502,38 105,11 52.805,16
223 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, M3 32.91 593 51 19532 41
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ’ : OOE
224 Q%m%EMDE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - KG 371,67 24.20 8.994 .41
2.2.5 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 28.42 2923 63177
MONTAGEM. ' ' '
2.2.6 Q%“ﬂ,?ﬁé‘é NIZIJE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 144.49 20,44 2.953,37
227 Q%I\ﬂé%ég ,\l/?E BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - KG 609,09 18.10 11.024,52
228 {A“RﬂngﬁgﬁgElelz BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM KG 604,43 15.24 10.583.11
229 Q%%%\gg NEI)E BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - KG 290,83 14,29 4.155.96
2.2.10 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES — CONCRETO un 28,00 180,11 5.043,08
TOTAL( 2 ): 505.051,90
03 ESTRUTURAS DE CONCRETO
03.01 LAJE DE PISO
3.1.1 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, COM M2 1.014.98 0.88 89318
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017 s : :
3.1.2 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), M3 101.50 123.34 12.519.01
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 : : A
31.3 /1\51(\4/;\8{\\/'0 EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA M2 1.014.98 28.40 28.825.43
314 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA M3 101.50 547 17 55,537 75
ESPESSURA DE 10 CM - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 ’ ’ b
03.02 PILARES
3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 1.062,66 78,73 83.663.22

ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA - FORNECIMENTO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, EM
CHAPA DE MADEIRA RESINADA

CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPA - FORNECIMENTO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

LAJES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA , EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E
ASSOALHO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=30 MPA - FORNECIMENTO, LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

ARMAGCAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

ESCADAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
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352 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA - FORNECIMENTO, LANCAMENTO, M3
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 4,31 573,75 2.472,86
353 ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1786 2908 51936
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. ' : :
354 ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 17214 17 578101
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. ' ' 781,
355 ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 126.63 775 025123
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. ' ' 251,
356 ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 192.04 13.86 2 66167
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. ' ' 661,
TOTAL( 3 ): 1.446.936,39
04 ALVENARIAS E DIVISORIAS
4.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 2.362,81 178,80 422.470,42
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
42 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 122,13 148,12 18.089,89
EM BETONEIRA. AF_12/2021
43 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, M2 28347 120,39 46.165.95
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. ' ' 165,
4.4 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, M2
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS 25,80 139,44 3.597,55
AF 06/2017_P
4.5 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2
TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO 64,89 1.036,32 67.246,80
46 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS M 417,52 113.46 47.371.81
4.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M
CONTRAVERGA 12,00 121,69 1.460,28
4.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M
CONTRIVERGA 328,92 136,05 44.749 56
49 ARMADURA DE ANCORAGEM DE ALVENARIA NOS PILARES DE CONCRETO KG 275,05 19.39 5.333,21
TOTAL ( 4 ): 656.485,47
05 |MPERMEAB|L|ZA(}AO
5.1 SISTEMA 01 - REVESTIMENTO IMPERMEAVEL SEMIFLEXIVEL, A BASE DE DISPERSAO M2 168.46 115.79 16.505.98
ACRILICA - BICOMPONENTE. FORNECIMENTO E INSTALAGAO ' ' 505,
52 SISTEMA 02 - IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA BETUMINOSA M2 415,08 27,52 11.423,00
53 SISTEMA 04 - REVESTIMENTO IMPERMEAVEL SEMIFLEXIVEL, A BASE DE DISPERSAQ M2
ACRILICA - BICOMPONENTE. QUATRO DEMAOS CRUZADAS - FORNECIMENTO E 50,08 123,66 6.192,89
INSTALACAO
5.4 SISTEMA 05 - IMPERMEABILIZACAO DAS FLOREIRAS M2 30,38 123.66 4.869.73
TOTAL ( 5 ): 41.991,60
06 REVESTIMENTO DE PAREDE
06.01 PAREDES INTERNAS
6.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 2.645.41 g7 1775314
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 645, ' 753,
6.12 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, ESPESSURA DE 25 MM, M2 3.645.41 85.19 310.552,47
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06.02 PAREDES EXTERNAS 0,00
6.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 933.89 10.67 9.964.60
CONCRETO DE FACHADA. ARGAMASSA TRACO 1:4 ’ ’ ’
6.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 546.09 8.99 4.909 34
CONCRETO DE FACHADA. ARGAMASSA TRACO 1:4 . ’ ’ ’
6.2.3 Egﬂggs%%F?:Dh/éAgsSGh/lﬁNlCA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, COM PRESENCA DE VAOS, M2 933,89 68,52 63.990 14
6.2.4 EI\S/IPBEOSQSOUF?XDMEAZSSSG'\%NICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, SEM PRESENCA DE VAOS, M2 546,09 44,89 24.513.98
TOTAL( 6 ): 431.683,67
07 REVESTIMENTO DE PISO
71 gl(z)cl;\l;SRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA), APLICADO EM AREAS M2 2.090,40 55,28 115.557,31
7.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM AREAS M2 14371 62.76 9.019.23
MOLHAI?AS ’ ’ ’
7.3 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. M 219,20 57,52 12.608,38
7.4 BIESg|EXATECRAASHIF;:IAES‘TY@ARS'\AORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS M2 2.055.49 153,18 314.859,95
7.5 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 1.064,04 29,51 31.399,82
7.6 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 M2 34,07 525,56 17.905,82
7.7 PISO TATIL ALERTA ELEMENTOS EM PVC NA COR AMARELO - FIXACAO POR M2 21 44 235 24 5.043.54
PARAFU’SOS - LARGURA 25cm / ESPESSURA MAX. 5mm . ’ ’ ’
7.8 PISO TATIL DIRECIONAL ELEMENTOS EM PVC NA COR AMARELO - FIXACAO POR M2 43.38 235 24 10.204.71
PARAFUSOS - LARGURA 25cm / ESPESSURA MAX. 5mm ’ ’ ’
TOTAL( 7 ): 516.598,76
08 REVESTIMENTO DE FORRO
8.1 PINTURA EM LAJE DE CONCRETO M2 1.231,34 20,75 25.550,30
8.2 FORRO MODULAR ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL REMOVIVEIS M2 1.241,95 154,03 191.297,55
8.3 FORRO MODULAR EM PLACAS DE PVC REMOVIVEIS M2 135,20 151,30 20.455,76
8.4 CORTINEIRO DE GESSO M 15,80 44,85 708,63
TOTAL( 8 ): 238.012,24
09 ESQUADRIAS
09.01 JANELAS
9.1.1 JANELA DE ALUMINIO - JO1 - CONFORME PROJETO UN 30,00 6.390,85 191.725,50
9.1.2 JANELA DE ALUMINIO - J02 - CONFORME PROJETO UN 8,00 2.980,77 23.846,16
9.1.3 JANELA DE ALUMINIO - J03 - CONFORME PROJETO UN 30,00 3.029,37 90.881,10
9.1.4 JANELA DE ALUMINIO - J04 - CONFORME PROJETO M2 8,00 656,13 5.249,04
9.1.5 JANELA DE ALUMINIO - J05 - CONFORME PROJETO UN 2,00 4.106,91 8.213,82
9.1.6 JANELA DE ALUMINIO - J06 - CONFORME PROJETO UN 1,00 1.231,26 1.231,26
9.1.7 JANELA DE ALUMINIO - J04- CONFORME PROJETO UN 1,00 1.231,26 1.231,26
9.1.8 PINGADEIRA EM GRANITO - JANELAS EXTERNAS M2 10,77 525,56 5.660,28
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09.02 PORTAS
9.2.1 PORTA DE ALUMINIO - PA-01 - CONFORME PROJETO UN 6,00 1.828,12 10.968,72
9.2.2 PORTA DE ALUMINIO - PA-02 - CONFORME PROJETO UN 27,00 2.056,64 55.529,28
9.2.3 PORTA DE ALUMINIO - PA-03 - CONFORME PROJETO UN 8,00 2.056,64 16.453,12
9.2.4 PORTA DE ALUMINIO - PA-04 - CONFORME PROJETO UN 3,00 5.092,63 15.277,89
9.25 PORTA DE ALUMINIO - PA-04* - CONFORME PROJETO UN 1,00 12.128,51 12.128,51
9.2.6 PORTA DE ALUMINIO - PA-05 - CONFORME PROJETO UN 3,00 2.056,67 6.170,01
9.2.7 PORTA DE ALUMINIO - PA-06 - CONFORME PROJETO UN 5,00 1.211,73 6.058,65
9.2.8 PORTA DE ALUMINIO - PA-08 - CONFORME PROJETO UN 6,00 673,18 4.039,08
9.2.9 PORTA DE ALUMINIO - PA-07 - SANITARIOS - CONFORME PROJETO UN 22,00 1.312,71 28.879,62
9.2.10 PORTA DE MADEIRA - PM-01 - CONFORME PROJETO UN 3,00 1.321,68 3.965,04
TOTAL( 9 ): 487.508,34
10 PINTURA
10.01 PINTURA INTERNA
10.1.1 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS M2 2.99325 58,80 176.003,10
10.1.2 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 3.643,61 3,59 13.080,55
10.1.3 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE M2 650,33 16,50 10.730,44
10.1.4 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS, M2
DUAS DEMAOS. 2.316,94 18,94 43.882,84
10.1.5 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE VAOS, M2
DUAS DEMAOS. 646,28 14,37 9.287,04
10.1.6 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 680,38 67,69 46.054,92
10.02 PINTURA EXTERNA
10.2.1 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE M2 1.479,98 16,50 24.419.67
10.2.2 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENGA DE M2 933.89 383 357679
VAOS ’ ’ e
10.2.3 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 546.09 288 1572.73
(SEM PRESENCA DE VAOS) ’ ’ e
10.2.4 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS - DUAS M2 1.479.98 2828 41.853.83
DEMAOS. Y ’ DA
TOTAL ( 10 ): 370.461,91
11 LOUCAS, BANCADAS E METAIS SANITARIOS
11.1 BACIA CONVENCIONAL PARA VALVULA DE DESCARGA (INCLUSIVE ASSENTO E UN 2400 83576 20.058.24
ACESSORIOS DE FIXAGAO) - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. ' ’ B
11.2 BACIA CONVENCIONAL PARA SANITARIOS PCD SEM ABERTURA FRONTAL (INCLUSIVE UN
ASSENTO E ACESSORIOS DE FIXAGAO) - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 4,00 811,31 3.245,24
INSTALACAO.
11.3 MICTORIO EM LOUCA COM SIFAO INTEGRADO DO TIPO INDIVIDUAL - CONFORME UN 8.00 877 21 701768
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' b
114 TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA (L=60 / E=2 cm) - CONFORME PROJETO - M 3214 043 24 30.315.73

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
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1.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 28,00 194,55 5.447 40
1.6 TORNEIRA DE MESA, POR SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO - CONFORME UN 3100 228.47 708257
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' H04
1.7 SIFAO COPO METALIZADO AJUSTAVEL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 31,00 80.26 2.488,06
INSTALACAO.
11.8 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 15,00 708.30 10.624.50
11.9 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXACAO. UN 19,00 5776 1.097,44
11.10 EIEKEESER TOALHEIRO AUTO CORTE 23cm - CONFORME PROJETO, INCLUSO UN 11,00 513.50 5.648.50
11.11 VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 24.00 385,54 9.252.96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019 ' ' £95
11.12 VALVULA HORIZONTAL DE DESCARGA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO UN
AUTOMATICO E ACABAMENTO CROMADO - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 8,00 331,49 2.651,92
INSTALACAO.
11.13 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, DERIVAGAO E GATILHO - CONFORME PROJETO, UN 4.00 570.28 928112
FORNECIMENTO E INSTALACAO : : <ol
11.14 BARRAS DE APOIO HORIZONTAL EM AGO INOXIDAVEL 1 1/2" DE 800 MM - CONFORME UN 8.00 308.56 0 468.48
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 498,
11.15 BARRAS DE APOIO VERTICAL EM AGO INOXIDAVEL — 700MM - CONFORME PROJETO - UN 4.00 29318 1172.79
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ' ' e
11.16 BARRAS DE APOIO VERTICAL EM AGO INOXIDAVEL 1 1/2" DE 500 MM - CONFORME UN 8.00 270.08 2 160.64
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO : : 100,
11.17 DISPENSER PARA HIGIENICO EM ROLO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXACAO. UN 28,00 155,14 4.343.92
11.18 TORNEIRA DE MESA QUE ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 9050/2015 - CONFORME UN 4.00 1237 96 4.951 84
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' i S
11.19 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 700 800.83 5.605.81
INSTALACAO. : : 009,
11.20 ALARME DE EMERGENCIA PARA SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 452,52 1.810,08
11.21 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 3,00 85221 2 556.63
INSTALACAO. ' ' 990
11.22 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, UN 3.00 120.80 362.40
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 : ’ :
11.23 TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, COM CAPACIDADE PARA 40L - CONFORME UN 200 960.88 192176
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' Sl
11.24 TORNEIRA PARA TANQUE/JARDIM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 200 9176 183.52
INSTALACAO. AF_01/2020 ' ' '
TOTAL ( 11 ): 134.749,16
12 INSTALAQf)ES ELETRICAS
12.01 CABOS
12.1.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 730.94 44.80 3274611
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : : O
12.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 919,33 3314 30.466,59
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
12.1.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 98.90 6278 6.208.94
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' ' 0%
12.1.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 97.60 86,04 8.397 50

DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
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1215 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 150.33 1296 1.843.04

DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : : 843,
12.1.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 06/1,0 KV, PARA M 60190 2033 12.936.62

DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ' ' 236,
1217 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 10.274.50 5 10 52 309,95

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 274, ' 399,
12.1.8 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 3.240.40 6 24 26.700.80

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 240, : 700,
12.1.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 310.00 1124 3.484.40

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' : 484,
12.1.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 240,00 256 854,40

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : : ’
12.1.11 CABO BLINDADO 2X1,5MM2 + 2X0,75MM2 M 145,00 23,88 3.462,60
12.02 ELETRODUTOS
12.2.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 1.330.50 1219 16.218.79

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 330, ' 218,
1222 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS M 263.90 16.24 428573

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ' : 285,
12.2.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %?) - FORNECIMENTO E M

INSTALACAO. AF_04/2016 158,71 9,76 1.549,00
12.2.4 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2) - FORNECIMENTO E M

INSTALACAO. AF_04/2016 494,07 13,89 6.862,63
1225 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E M

INSTALACAO. AF_04/2016 482,10 20,65 9.955,36
1226 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E M

INSTALACAO. AF_04/2016 308,10 26,34 8.115,35
1227 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1.320.00 1766 2331120

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 320, ' 31,
12.2.8 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 137 00 2306 3.159.22

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : : 159,
12.2.9 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS M 26,00 ot 15 62790

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015 ' : ’
12.2.10 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL 3/4" VERMELHO M 105,00 17,88 1.877,40
12.2.11 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 3/4" VERMELHO NBR|  UN 5,00 15,55 7775
12.2.12 [B9R%PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 3/4" VERMELHO NBR 15.465 UN 50,00 10,91 545,50
12.2.13 CONDULETE PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 3/4" VERMELHO NBR 15.465 UN 20,00 27 56 551.20
12.2.14 ADAPTADOR PARA CONDULTE PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 3/4'|  UN 40.00 - 118.80

VERMELHO NBR 15.465 ' ' ’
12.2.15 ABRACADEIRA TIPO 3/4" PARA ELETRODUTO VERMELHO 3/4" UN 130,00 776 1.008,80
12.03 DISJUNTORES
12.3.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E|  UN

INSTALACAO. AF_04/2016 72,00 17,40 1.252,80
1232 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E|  UN 15.00 18.90 28350

INSTALACAO. AF_04/2016 ' : ’
1233 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E|  UN

INSTALACAO. AF_04/2016 22,00 84,52 1.859,44
1234 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E|  UN

INSTALACAO. AF_04/2016 28,00 87,52 2.450,56
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1235 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E|  UN 12,00 o119 1004.28

INSTALACAO. AF_04/2016 ' : 094,
1236 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E|  UN 200 05,88 19176

INSTALACAO. AF_04/2016 ' : ’
1237 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E|  UN

INSTALACAO. AF_04/2016 2,00 103,39 206,78
1238 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E|  UN

INSTALACAO. AF_04/2016 22,00 135,88 2.989,36
12.3.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A|  UN 100 13256 13256

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ' : ’
12.3.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A|  UN 200 o1 62 44324

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ' : ’
12.3.11 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A|  UN 200 56874 1137 48

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' 131,
12.3.12 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, UN 100 670.90 §70.90

FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' '
12313 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 400A 600V, UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,00 1.989,76 1.989,76
12.04 LUMINARIA E ACESSORIOS
12.4.1 CAIXA OCTOGONAL 3' X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E|  UN

INSTALACAO. AF_12/2015 460,00 17,40 8.004,00
12.4.2 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20W|  UN 16.00 30066 513056

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' : 130,
12.4.3 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 36 W-|  UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 397,00 210,99 83.763,03
12.4.4 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UN 33.00 35.61 117513
1245 PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (TIPO FAROLETE) - CONFORME PROJETO -|  UN 14.00 142.73 1098.22

FORNECIMENTO E INSTALACAO ' : 998,
1246 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA PV FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00 2097 16776
12.05 TOMADAS E INTERRUPTORES
12.5.1 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO) DE SOBREPOR, 10A/250V, INCLUINDO| ~ UN 3900 04.05 3,667 95

CONDULETE, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' : 667,
1252 TOMADA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E|  UN

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 721,00 54,87 39.561,27
1253 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W -|  UN 400 647 250,66

FORNECIMENTO E INSTALACAO ' ' ’
1254 TOMADA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E|  UN 52 00 4815 2 503.80

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' : 503,
1255 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTEE| ~ UN 13.00 85 21 110773

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' : 107,
1256 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTEE| ~ UN 100 163 193

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' : ’
1257 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), UN 100 115.04 115.94

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ' ' ’
12.06 QUADRO DE DISTRIBUICAO
12.6.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32|  UN

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 3,00 1.071,05 3.213,15

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
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12.6.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 UN
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 1,00 931,15 931,15
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.6.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES UN
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 20,00 364,74 7.294,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO
12.07 SPDA
12.71 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M
INSTALACAO. AF_12/2017 265,00 68,32 18.104.80
12.7.2 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2 NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 500,00 76,98 38.490,00
12.7.3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 28,00 54.70 1.531,60
12.7.4 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 8,00 106,93 855,44
12.7.5 éﬁ‘l’)l&/gl_f))énNSPEQAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 6.00 5503 330 18
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018 ’ ’ ’
12.7.6 TAMPA ARTICULADA COM ABA CIRCULAR EM FOFO PARA CAIXA DE INSPECAO DE UN 6.00 154 26 925.56
ATERRAMENTO, 30 CM. ’ ’ ’
12.08 COMANDO BOIAS
12.8.1 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 107,06 535,30
12.8.2 QUADRO DE FORCA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, '[RIFASICO, CONTENDO UN
DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMATICA ATRAVES DE PRESSOSTATO E 1,00 1.029,32 1.029,32
SAIDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO
12.8.3 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE, FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. 3,00 747,88 2.243,64
TOTAL ( 12 ): 494.980,23
13 INSTALA(}()ES HIDROSSANITARIAS
13.01 AGUA FRIA
13.1.1 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 2000 LITROS UN 1,00 1.806,31 1.806,31
13.1.2 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN 2,00 3.747,41 7.494,82
13.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - CONFORME PROJETO UN 11,00 104,38 1.148,18
13.1.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - CONFORME PROJETO UN 4,00 12710 508,40
13.1.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - COM CANOPLA - UN
CONFORME PROJETO 2,00 184,63 369,26
13.1.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - CONFORME PROJETO UN 1,00 117,41 117 41
13.1.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - CONFORME PROJETO UN 8,00 92,64 741,12
13.1.8 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM M 85,53 58,13 4.971,85
13.1.9 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM M 29,36 40,61 1.192,30
13.1.10 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM M 144,27 45,78 6.604,68
13.1.11 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM M 11,65 58,27 678,84
13.1.12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN UN
40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. 4,00 17,18 68,72
AF_12/2014
13.1.13 VALVULA SONELOIDE 1" UN 2,00 334,99 669,98
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CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAGAO DE BOMBA EM AGO ROSCAVEL -
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONJ. MOTO-BOMBA DE 1/2 CV - FORNECIMENTO E

RISTAOAMALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM.

AGUA DE REUSO

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE
CONEXOES E CORTES, FIXACOES

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. INCLUSIVE
CONEXOES E CORTES, FIXACOES

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE
CONEXOES E CORTES, FIXACOES

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE
CONEXOES E CORTES, FIXACOES

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE
CONEXOES E CORTES, FIXACOES

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE
CONEXOES E CORTES, FIXACOES

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - CONFORME PROJETO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - CONFORME PROJETO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAOQ, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E
%@%%E GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO.

VALVULA DE RETENGAO _HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4"
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019

VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAGAO DE BOMBA EM AGO ROSCAVEL -
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONJ. MOTO-BOMBA DE 1/2 CV - FORNECIMENTO E

RISTAOAMMALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM.

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

ESGOTO SANITARIO

TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES

TUBO DE PVC, SF;RIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES

TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES,
CORTES E FIXACOES

TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES E
CORTES, FIXACOES

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA

AGUAS PLUVIAIS
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
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TUBO PVC, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO

13.4.2 M 376,00 161,04 60.551,04
13.4.3 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN

FORNECIDO E INSTALADO 20,00 60,16 1.203,20
13.4.4 JOELHO 90 GRAUS, PVC, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 3200 624.40 19.980 80

INSTALADO ' ' TEY
13.45 JOELHO 90 GRAUS, PVC, AGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 6.00 1.448.74 8.692 44

INSTALADO ’ T re
13.4.6 JOELHO 45 GRAUS PARA PE DE COLUNA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, UN 200 4812 96.24

JUNTA ELASTICA ’ ’ ’
13.4.7 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA UN 2,00 62,67 125,34
13.4.8 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 6.00 15.44 92 64

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 ’ ’ ’
13.4.9 RALO LINEAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 4,00 198,90 795,60
13.4.10 CALHA METALICA EM ACO GALVANIZADO - SECAO QUADRADA - 40 X 40 CM M 16,30 463,89 7.561,40
13.4.11 CALHA METALICA EM ACO GALVANIZADO - SECAO QUADRADA - 50 X 50 CM M 74,00 503,66 37.270,84
13.4.12 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26 - TRECHO COM CALHAS M 90,00 98,67 8.880,30
13.4.13 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26 - TRECHO SEM CALHAS E RUFO M 167.00 84.05 14.036.35

DE ENCOSTO ’ ’ DA
13.4.14 CISTERNA EM ALVENARIA - CISTERNA 01 UN 2.00 2.446,99 4.893,98
13.4.15 CAIXA PARA INSTALAGAO DO FILTRO DE AGUA DE CHUVA UN 2,00 11.940,42 23.880,84
13.4.16 FILTRO DE AGUA DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 11.621,09 23.242,18

TOTAL ( 13 ): 315.783,79

14 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
14.1 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 2.00 3.439,86 6.879,72
14.2 CONJUNTO MOTOBOMBA - 3CV - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN

INSTALACAO 2,00 3.806,74 7.613,48
14.3 TUBO DE ACO SEM COSTURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - M

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 125,63 264,80 33.266,82
14.4 TUBO DE AGO SEM COSTURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M 3593 282 84 10.162.44

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ’ SR
14.5 REGISTRO DE GAVETA DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 106,38 212,76
14.6 REGISTRO DE GAVETA DN 65MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 7.00 342,32 2.396,24
14.7 REGISTRO DE GAVETA DN 80MM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00 405,88 405,88
14.8 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA - UN 3.00 66.61 199 83

FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ’ ’
14.9 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA - UN 18.00 188 52 3393 36

FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' IS
14.10 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 3,00 542,40 1.627,20
14.11 TE DE ACO DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00 237,06 2.133,54
14.12 ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE, 90X60X18CM - CONFORME PROJETO - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 5,00 211,50 10.557,50
14.13 ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO UN 5,00 389,01 1.945,05
14.14 AVISO SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 109,07 545,35
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14.15 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00 197.11 2.168.21
14.16 SINALIZACAO DO EXTINTOR - PISO - QUADRADO COM CENTRO AMARELO E BORDA UN 11.00 27 40 30140

VERMELHA ' ' :
14.17 SINALIZADOR AUDIO VISUAL ENDERECAVEL UN 5,00 353,26 1.766,30
14.18 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC un 63,00 53.10 3.345,30
14.19 CENTRAL DE DETECCAO E ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 214613 2.146.13
14.20 ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00 185,78 928,90
14.21 CENTRAL DE ALARME - SANITARIOS PCD (INCLUI FONTE E SENSORES) UN 1.00 4.340.11 434011
14.22 INSTALACAO DE PROTECAO DE FECHAMENTO DE SHAFTS - CONFORME PROJETO UN 8,00 2.168.70 17.349,60
14.23 SINALEIRO DE PORTA - SANITARIOS PCD UN 2,00 317,37 634,74

TOTAL ( 14 ): 114.319,86

15 |NSTALAC()ES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO
15.1 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 3,00 2513,15 7.539,45
152 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 1,00 2.783,98 2.783,98
15.3 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 13,00 4.023,43 52.304,59
15.4 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO - UN

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 24,00 4.799,59 115.190,16
155 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 564,10 17,85 10.069,18
15.6 EXAUSTOR DE PAREDE DE 25 CM - 500 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 417,67 2.088.35
15.7 EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 200 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 1174.91 1174.91

TOTAL ( 15 ): 191.150,62

16 INSTALAGCOES DE TELECOMUNICACAO
16.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 96.00 o1 31 ) 04576

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ' ' 045,
16.2 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 7300 12.08 861 84

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' ' :
16.3 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 8200 o1 43 1757 %6

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ' : 757,
16.4 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM M 468.00 1647 7 567 56

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P ' ' 567,
16.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM UN 3000 1312 29360

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P ' ' ;
16.6 CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1), UN 21500 4037 10.614.55

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 ' : 614,
16.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, APARENTE, DN 32 MM (1"), UN 200 o5 34 50 68

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE ' ' '
16.8 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 60,00 10,47 628.20
16.9 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 56,00 6.95 389,20
16.10 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ UN 104,00 8,05 837,20
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16.11 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, COM ABRACADEIRA M 183,00 3,84 702,72
16.12 E\ILSE'ITAI?L(,)A%%LEHS’,A PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSORIOS E M 130,00 112,61 14.639,30
16.13 CURVA HORIZ. 90° PARA ELETROCALHA 150X50 MM, INSTALADA UN 3,00 52,55 157,65
16.14 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MMm INSTALADA UN 2,00 62,99 125,98
16.15 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA, PARA ELETRODUTO DE 1", INSTALADO UN 14,00 13,46 188,44
16.16 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 300 X 50 MM SEM M 5300 158 83 8.417.99
TAMPA, INCLUSIVE CONEXAO, INSTALADA ’ ’ ’
16.17 CURVA HORIZ. 90° PARA ELETROCALHA 300X50 MM, INSTALADA UN 1,00 133,66 133,66
16.18 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E M 6,00 61,67 370,02
16.19 w&lfégé% ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 3,00 7,28 21,84
16.20 ATERRAMENTO PARA AS SALAS TECNICAS UN 1,00 4.136,78 4.136,78
TOTAL ( 16 ): 54.060,23
17 COBERTURA
171 COBERTURA DO BLOCO DE AULAS
1711 E(S)-II;T\]LIJEEIJIGIIEL\N,\‘/II'I(E)TEAII_II\ICSAI'AP\LAE(?ACC:)OBERTURA BLO'CO DE AULAS - TESOURAS E TRAMA UN 1,00 152.438.60 152.438,60
17.1.2 ;I'NESL_II:iAALI\AEI\AI'I(')O_ ICI;\IOCTJSEIO_TSAI\IC/IEELA‘I'L(IDCA TERMOACUSTICA E = 30 MM - FORNECIMENTO E M2 1.05155 342,59 360.250,51
17.2 COBERTURA DA PASSARELA
17.21 E(S)LTI%E?I\?QNPFA(I)EEA\III_\IIg'IA'\AE:gAAO'COBERTURA - P’ASSARELA - TESOURAS E TRAMA - UN 1,00 58.988,18 58.988,18
17.2.2 ;rNESL'I':iA'?I\_l\,{AIE:’\,ZI\-I(-)O- ICI\,\j%'\CJSE(IDJ-IiéAI\IC/IEELArL(I)CA TERMOACUSTI'CA E = 30 MM - FORNECIMENTO E M2 300,40 342,59 102.914,03
17.2.3 TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA - CONFORME PROJETO - M2 101.54 87.34 8.868.50
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - INCLUSO ICAMENTO. ’ ’ :
TOTAL ( 17 ): 683.459,82
18 SERRALHERIA E MARCENARIA
18.1 CORRIMAO METALICO M 26,73 245,89 6.572,63
18.2 GUARDA-CORPO METALICO M 14,40 815,95 11.749,68
18.3 TUBOS METALICOS - MARQUISE - ALTURA DE 90 CM M 148,35 604,15 89.625,65
18.4 TUBOS METALICOS - MARQUISE - ALTURA 50 CM M 148,35 335,63 49.790,71
18.5 TUBOS METALICOS - GUARDA-CORPO - ALTURA DE 30 CM M 76,95 201,39 15.496,96
18.6 ALCAPAO EM FERRO 80X80CM, INCLUSO FERRAGENS UN 2,00 386,66 773,32
18.7 FAIXA EM MADEIRA APARELHADA 2,5X25CM PARA PROTECAO DE PAREDE M 304,90 77,20 23.538,28
18.8 LOUSA EM MDF - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 75,60 509,20 38.495 52
18.9 CANTONEIRA DE ALUMINIO, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 734,00 58,87 43.210,58
18.10 ESCADA MARINHEIRO COM ARO DE PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,46 2.203,57 12.031,49
18.11 TRAVA/FECHAMENTO COM CADEADO - (ALGCAPAQ) ESCADAS METALICAS UN 2,00 1.318,54 2.637,08
TOTAL ( 18 ): 293.921,90
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19 ITENS FINAIS
19.1 PLACA MODELO C1.2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 29,00 114,91 3.332,39
19.2 PLACA MODELO C2.2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 134,53 1.883,42
19.3 PLACA MODELO C3.1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00 108,18 1.406,34
19.4 DEMOLICAO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA , TRANSPORTE E DESCARGA M3 26,00 83,30 2.165,80
19.5 BOTA FORA FINAL UN 1,00 2.695,52 2.695,52
19.6 AS BUILT UN 1,00 7.456,21 7.456,21
19.7 REMOGAO DE TAPUME - ARMAZENAMENTO M2 325,50 17,80 5.793,90
19.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.439.88 18,63 45.454,96
19.9 DESMOBILIZACAO UN 1,00 7.216,20 7.216,20
TOTAL ( 19 ): 77.404,74
TOTAL 8.196.114,20
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