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ANEXO E – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA EM BRANCO

OBRA: SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO MULTIÚSO DA UNILA – CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE AULAS 2.

DATA BASE: ABRIL/2022

Descrição do Serviço Unidade Valor Total [R$]

01 ITENS GERAIS

01.01 SERVIÇOS DIVERSOS
1.1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA UN 1,00

1.1.2 MOBILIZAÇÃO UN 1,00

1.1.3 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00

1.1.4 M 221,00

1.1.5 TAPUME COM TELHA METÁLICA. M2 325,50

1.1.6 MANUTENÇÃO TAPUME EXISTENTE M2 63,00

1.1.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00

1.1.8 PROJETO DETALHADO DE ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA ENTRE BLOCOS UN 1,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM
1.2.1 M2 2.151,43

1.2.2 UN 2,00

1.2.3 M3 128,76

1.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ACESSO LOCAL M3 90,00

01.03 INSTALAÇÕES EXTERNAS

01.03.01 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

01.03.01.01 ÁGUA FRIA
1.3.1.1.1 M 10,76

1.3.1.1.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA M3 2,26

1.3.1.1.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 2,26

01.03.01.02 ESGOTO SANITÁRIO
1.3.1.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA M3 42,02

1.3.1.2.2 UN 2,00

1.3.1.2.3 CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA -  FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00

1.3.1.2.4 M 96,88

1.3.1.2.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 32,18

01.03.01.03 ALIMENTAÇÃO DAS TORNEIRAS DE JARDIM
1.3.1.3.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA M3 6,90

1.3.1.3.2 M 27,29

1.3.1.3.3 M 36,56

1.3.1.3.4 M 12,82

1.3.1.3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 6,68

1.3.1.3.6 UN 5,00

01.03.02 DRENAGEM PLUVIAL
1.3.2.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA M3 142,55

1.3.2.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 27,00

1.3.2.3 TUBO DE PVC DN 150 MM – INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 43,00

1.3.2.4 TUBO DE PVC DN 200 MM – INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 65,30

1.3.2.5 TUBO DE PVC DN 300 MM – INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 7,00

1.3.2.6 TUBO DE CONCRETO  DN 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 7,00

1.3.2.7 TUBO DE CONCRETO  DN 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 67,50

1.3.2.8 CAIXA EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS: 40  x 40 cm UN 4,00

1.3.2.9 UN 6,00

1.3.2.10 UN 3,00

1.3.2.11 UN 5,00

1.3.2.12 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 142,55

1.3.2.13 TUBO DRENO PERFURADO D=100MM M 70,80

1.3.2.14 COLCHÃO DRENANTE DE BRITA M2 95,22

01.03.03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01.03.03.01 TRANSFORMADOR
1.3.3.1.1 UN 1,00

01.03.03.02 ALIMENTAÇÃO EXTERNA

01.03.03.02.01 INFRA SECA
1.3.3.2.1.1 M 372,00

Item da 
planilha

Quantida
de

Valor Unit. 
Planilha [R$]

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL 
A 0,60 M.AF_05/2018
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 
ARGILOSO - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE 
SOLO

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  INCLUSIVE 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,6X0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150 MM - FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  INCLUSIVE 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  INCLUSIVE 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  INCLUSIVE 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES

TORNEIRA  PARA TANQUE/JARDIM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CAIXA EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO COM GRELHA 40X40CM  
DIMENSÕES INTERNAS: 60 x 60 cm
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM. 
CAIXA EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 100 x 100 
cm

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM 
ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
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1.3.3.2.1.2 M 264,00

1.3.3.2.1.3 M3 148,80

1.3.3.2.1.4 UN 1,00

1.3.3.2.1.5 UN 4,00

1.3.3.2.1.6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 92,55

1.3.3.2.1.7 M3 33,75

1.3.3.2.1.8 MURETA DE ALVENARIA  2,00X1,5M UN 1,00

1.3.3.2.1.9 UN 2,00

1.3.3.2.1.10 UN 16,00

1.3.3.2.1.11 BASE DE CONCRETO PARA TRAFO UN 1,00

01.03.03.02.02 ALIMENTAÇÃO MEDIA TENSÃO
1.3.3.2.2.1 CABO DE COBRE DE 35 MM2, ISOLAMENTO 8,7/15KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C M 21,00

1.3.3.2.2.2 TERMINAL DESCONECTÁVEL COTOVELO CABO 35MM² 15KV UN 8,00

01.03.03.02.03 ALIMENTAÇÃO BAIXA TENSAO
1.3.3.2.3.1 M 747,00

1.3.3.2.3.2 UN 1,00

01.03.03.02.04 ALIMENTAÇÃO BOMBA DE INCÊNCIO
1.3.3.2.4.1 M 270,00

1.3.3.2.4.2 M 90,00

1.3.3.2.4.3 UN 1,00

01.03.03.03 ILUMINAÇÃO EXTERNA
1.3.3.3.1 UN 17,00

1.3.3.3.2 UN 6,00

1.3.3.3.3 M 729,00

1.3.3.3.4 M 195,00

1.3.3.3.5 UN 2,00

01.03.04 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
1.3.4.1 M3 0,50

1.3.4.2 M3 4,80

1.3.4.3 M 20,00

1.3.4.4 UN 7,00

1.3.4.5 UN 2,00

1.3.4.6 M3 0,50

1.3.4.7 M3 4,00

01.04 URBANISMO
1.4.1 M2 713,72

1.4.2 PAVIMENTO PAVER TIPO MOLDURA NAS DIMENSÕES 9x39x19, NA COR CINZA CLARO M 231,25

1.4.3 M2 17,70

1.4.4 PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM CONCRETO NA COR AMARELO M2 36,88

1.4.5 M3 0,92

1.4.6 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 34,54

1.4.7 BANCO DE CONCRETO - FLOREIRAS UN 2,00

1.4.8 BANCO DE JARDIM EM CONCRETO - CONFORME PROJETO UN 7,00

1.4.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 260,34

1.4.10 M 37,05

1.4.11 GUARDA-CORPO METÁLICO M 37,19

1.4.12 CORRIMAO METÁLICO M 3,70

1.4.13 ANTURIO - FORNECIMENTO, PREPARO DO SOLO E PLANTIO UN 475,00

1.4.14 CURCULIGO - FORNECIMENTO, PREPARO DO SOLO E PLANTIO UN 85,00

1.4.15 BARBA DE SERPENTE - FORNECIMENTO, PREPARO DO SOLO E PLANTIO UN 80,00

1.4.16 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 6,00

1.4.17 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO M3 35,56

1.4.18 M2 109,30

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?)  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M 
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2015
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 
INTERFERÊNCIA. AF_06/2016

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_05/2018

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 400A 600V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

LUMINARIA DECORATIVA PARA JARDIM, FORMATO CONICO COM PAINEL LED 60W, 
INSTALADA EM POSTE AÇO CARBONO H=4M, COM BASE DE CONCRETO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA.
BALIZADOR  LED DE SOBREPOR 6W, COM IP65, CORPO DE ALUMINIO E INSTALAÇÃO 
COMPLETA
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA. AF_05/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE 
ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 
AF_07/2016

MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - INCLUSIVE BASE DE CONCRETO 
ARMADO, REVESTIMENTO E PINTURA.

LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO - INCLUSIVE MANTA E SEPARADOR DE 
JARDIM - FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E INSTALAÇÃO



ANEXO E - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA EM BRANCO - BLOCO DE AULAS 2

Página 3

1.4.19 M2 34,44

TOTAL (  1  ): 

02 FUNDAÇÕES

02.01 ESTAQUEAMENTO
2.1.1 M 138,00

2.1.2 M 280,00

2.1.3 M 290,00

2.1.4 M 32,00

02.02 VIGAS BALDRAME
2.2.1 M2 118,05

2.2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME M2 502,38

2.2.3 M3 32,91

2.2.4 KG 371,67

2.2.5 KG 28,42

2.2.6 KG 144,49

2.2.7 KG 609,09

2.2.8 KG 694,43

2.2.9 KG 290,83

2.2.10 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES – CONCRETO un 28,00

TOTAL (  2  ): 

03 ESTRUTURAS DE CONCRETO

03.01 LAJE DE PISO
3.1.1 M2 1.014,98

3.1.2 M3 101,50

3.1.3 M2 1.014,98

3.1.4 M3 101,50

03.02 PILARES
3.2.1 M2 1.062,66

3.2.2 M3 72,92

3.2.3 KG 1.391,14

3.2.4 KG 1.812,81

3.2.5 KG 1.441,38

3.2.6 KG 1.371,28

03.03 VIGAS
3.3.1 M2 1.630,79

3.3.2 M3 109,46

3.3.3 KG 1.406,12

3.3.4 KG 226,60

3.3.5 KG 433,79

3.3.6 KG 681,29

3.3.7 KG 3.502,92

3.3.8 KG 2.355,59

03.04 LAJES
3.4.1 M2 148,49

3.4.2 M2 2.003,07

3.4.3 M3 336,27

3.4.4 KG 4.027,50

3.4.5 KG 879,91

3.4.6 KG 785,24

3.4.7 KG 1.196,09

3.4.8 KG 5.778,17

3.4.9 KG 5.541,15

03.05 ESCADAS
3.5.1 M2 45,58

MURETA DE ARRIMO - BLOCO DE CONCRETO - INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
REVESTIMENTO E PINTURA

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETAGEM - 
DIÂMETRO DE 60 CM
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETAGEM - 
DIÂMETRO DE 80 CM
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETAGEM - 
DIÂMETRO DE 100 CM
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETAGEM - 
DIÂMETRO DE 120 CM

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA,  
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM 
- MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 
15X15CM
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA 
ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, EM 
CHAPA DE MADEIRA RESINADA
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPA - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA , EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E 
ASSOALHO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=30 MPA -  FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
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3.5.2 M3 4,31

3.5.3 KG 17,86

3.5.4 KG 172,14

3.5.5 KG 126,83

3.5.6 KG 192,04

TOTAL (  3  ): 

04 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
4.1 M2 2.362,81

4.2 M2 122,13

4.3 M2 383,47

4.4 M2 25,80

4.5 M2 64,89

4.6 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS M 417,52

4.7 M 12,00

4.8 M 328,92

4.9 ARMADURA DE ANCORAGEM DE ALVENARIA NOS PILARES DE CONCRETO KG 275,05

TOTAL (  4  ): 

05 IMPERMEABILIZAÇÃO
5.1 M2 168,46

5.2 SISTEMA 02 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA M2 415,08

5.3 M2 50,08

5.4 SISTEMA 05 - IMPERMEABILIZAÇÃO DAS FLOREIRAS M2 39,38

TOTAL (  5  ): 

06 REVESTIMENTO DE PAREDE

06.01 PAREDES INTERNAS
6.1.1 M2 3.645,41

6.1.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, ESPESSURA DE 25 MM, M2 3.645,41

06.02 PAREDES EXTERNAS
6.2.1 M2 933,89

6.2.2 M2 546,09

6.2.3 M2 933,89

6.2.4 M2 546,09

TOTAL (  6  ): 

07 REVESTIMENTO DE PISO
7.1 M2 2.090,40

7.2 M2 143,71

7.3 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. M 219,20

7.4 M2 2.055,49

7.5 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 1.064,04

7.6 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 M2 34,07

7.7 M2 21,44

7.8 M2 43,38

TOTAL (  7  ): 

08 REVESTIMENTO DE FORRO
8.1 PINTURA EM LAJE DE CONCRETO M2 1.231,34

8.2 FORRO MODULAR ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEIS M2 1.241,95

8.3 FORRO MODULAR EM PLACAS DE PVC REMOVÍVEIS M2 135,20

8.4 CORTINEIRO DE GESSO M 15,80

TOTAL (  8  ): 

09 ESQUADRIAS

09.01 JANELAS
9.1.1 JANELA DE ALUMÍNIO - J01 - CONFORME PROJETO UN 30,00

9.1.2 JANELA DE ALUMÍNIO - J02 - CONFORME PROJETO UN 8,00

9.1.3 JANELA DE ALUMÍNIO - J03 - CONFORME PROJETO UN 30,00

9.1.4 JANELA DE ALUMÍNIO - J04 - CONFORME PROJETO M2 8,00

9.1.5 JANELA DE ALUMÍNIO - J05 - CONFORME PROJETO UN 2,00

9.1.6 JANELA DE ALUMÍNIO - J06 - CONFORME PROJETO UN 1,00

9.1.7 JANELA DE ALUMÍNIO - J04- CONFORME PROJETO UN 1,00

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA - FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS.
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, 
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS 
AF_06/2017_P
DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 
COMPRIMENTO.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO.

SISTEMA 01 - REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL SEMIFLEXÍVEL, À BASE DE DISPERSÃO 
ACRÍLICA - BICOMPONENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SISTEMA 04 - REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL SEMIFLEXÍVEL, À BASE DE DISPERSÃO 
ACRÍLICA - BICOMPONENTE. QUATRO DEMÃOS CRUZADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, COM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
ESPESSURA DE 25 MM.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA), APLICADO EM ÁREAS 
SECAS
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM ÁREAS 
MOLHADAS

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS 
DE DILATACAO PLASTICAS

PISO TÁTIL ALERTA ELEMENTOS EM PVC NA COR AMARELO - FIXAÇÃO POR 
PARAFUSOS - LARGURA 25cm / ESPESSURA  MÁX. 5mm
PISO TÁTIL DIRECIONAL ELEMENTOS EM PVC NA COR AMARELO - FIXAÇÃO POR 
PARAFUSOS - LARGURA 25cm / ESPESSURA MÁX.  5mm
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9.1.8 PINGADEIRA EM GRANITO - JANELAS EXTERNAS M2 10,77

09.02 PORTAS
9.2.1 PORTA DE ALUMÍNIO - PA-01 - CONFORME PROJETO UN 6,00

9.2.2 PORTA DE ALUMÍNIO - PA-02 - CONFORME PROJETO UN 27,00

9.2.3 PORTA DE ALUMÍNIO - PA-03 - CONFORME PROJETO UN 8,00

9.2.4 PORTA DE ALUMÍNIO - PA-04 - CONFORME PROJETO UN 3,00

9.2.5 PORTA DE ALUMÍNIO - PA-04* - CONFORME PROJETO UN 1,00

9.2.6 PORTA DE ALUMÍNIO - PA-05 - CONFORME PROJETO UN 3,00

9.2.7 PORTA DE ALUMÍNIO - PA-06 - CONFORME PROJETO UN 5,00

9.2.8 PORTA DE ALUMÍNIO - PA-08 - CONFORME PROJETO UN 6,00

9.2.9 PORTA DE ALUMINIO - PA-07 - SANITÁRIOS - CONFORME PROJETO UN 22,00

9.2.10 PORTA DE MADEIRA  -  PM-01 - CONFORME PROJETO UN 3,00

TOTAL (  9  ): 

10 PINTURA

10.01 PINTURA INTERNA
10.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS M2 2.993,25

10.1.2 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES M2 3.643,61

10.1.3 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE M2 650,33

10.1.4 M2 2.316,94

10.1.5 M2 646,28

10.1.6 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 680,38

10.02 PINTURA EXTERNA
10.2.1 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE M2 1.479,98

10.2.2 M2 933,89

10.2.3 M2 546,09

10.2.4 M2 1.479,98

TOTAL (  10  ): 

11 LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS
11.1 UN 24,00

11.2 UN 4,00

11.3 UN 8,00

11.4 M 32,14

11.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 28,00

11.6 UN 31,00

11.7 UN 31,00

11.8 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 15,00

11.9 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 19,00

11.10 UN 11,00

11.11 UN 24,00

11.12 UN 8,00

11.13 UN 4,00

11.14 UN 8,00

11.15 UN 4,00

11.16 UN 8,00

11.17 DISPENSER PARA HIGIÊNICO EM ROLO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAÇÃO. UN 28,00

11.18 UN 4,00

11.19 UN 7,00

11.20 ALARME DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00

11.21 UN 3,00

11.22 UN 3,00

11.23 UN 2,00

11.24 UN 2,00

TOTAL (  11  ): 

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.01 CABOS
12.1.1 M 730,94

12.1.2 M 919,33

12.1.3 M 98,90

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, 
DUAS DEMÃOS.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS SEM PRESENÇA DE VÃOS, 
DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS)
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS - DUAS 
DEMÃOS.

BACIA CONVENCIONAL PARA VÁLVULA DE DESCARGA (INCLUSIVE ASSENTO E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
BACIA CONVENCIONAL PARA SANITÁRIOS PCD SEM ABERTURA FRONTAL (INCLUSIVE 
ASSENTO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO) - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
MICTÓRIO EM LOUÇA COM SIFÃO INTEGRADO DO TIPO INDIVIDUAL - CONFORME 
PROJETO  - FORNECIMENTO E INSTALACAO
TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA (L=60 / E=2 cm) - CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA DE MESA,  POR SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO - CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
SIFÃO COPO METALIZADO AJUSTÁVEL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

DISPENSER TOALHEIRO AUTO CORTE 23cm - CONFORME PROJETO, INCLUSO 
FIXAÇÃO.
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
VÁLVULA HORIZONTAL DE DESCARGA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO 
AUTOMÁTICO E ACABAMENTO CROMADO - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, DERIVAÇÃO E GATILHO - CONFORME PROJETO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BARRAS DE APOIO  HORIZONTAL  EM  AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2” DE 800 MM - CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BARRAS DE APOIO VERTICAL EM  AÇO INOXIDÁVEL – 700MM - CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
BARRAS DE APOIO VERTICAL EM  AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2” DE 500 MM - CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TORNEIRA DE MESA QUE ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 9050/2015 - CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA  - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 
PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, COM CAPACIDADE PARA 40L - CONFORME 
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TORNEIRA  PARA TANQUE/JARDIM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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12.1.4 M 97,60

12.1.5 M 150,33

12.1.6 M 601,90

12.1.7 M 10.274,50

12.1.8 M 3.240,40

12.1.9 M 310,00

12.1.10 M 240,00

12.1.11 CABO BLINDADO 2X1,5MM2 + 2X0,75MM2 M 145,00

12.02 ELETRODUTOS
12.2.1 M 1.330,50

12.2.2 M 263,90

12.2.3 M 158,71

12.2.4 M 494,07

12.2.5 M 482,10

12.2.6 M 308,10

12.2.7 M 1.320,00

12.2.8 M 137,00

12.2.9 M 26,00

12.2.10 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL 3/4" VERMELHO M 105,00

12.2.11 UN 5,00

12.2.12 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4" VERMELHO NBR 15.465 UN 50,00

12.2.13 CONDULETE PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4" VERMELHO NBR 15.465 UN 20,00

12.2.14 UN 40,00

12.2.15 ABRAÇADEIRA TIPO 3/4" PARA ELETRODUTO VERMELHO 3/4" UN 130,00

12.03 DISJUNTORES
12.3.1 UN 72,00

12.3.2 UN 15,00

12.3.3 UN 22,00

12.3.4 UN 28,00

12.3.5 UN 12,00

12.3.6 UN 2,00

12.3.7 UN 2,00

12.3.8 UN 22,00

12.3.9 UN 1,00

12.3.10 UN 2,00

12.3.11 UN 2,00

12.3.12 UN 1,00

12.3.13 UN 1,00

12.04 LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS
12.4.1 UN 460,00

12.4.2 UN 16,00

12.4.3 UN 397,00

12.4.4 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 33,00

12.4.5 UN 14,00

12.4.6 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA PV FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 8,00

12.05 TOMADAS E INTERRUPTORES
12.5.1 UN 39,00

12.5.2 UN 721,00

12.5.3 UN 4,00

12.5.4 UN 52,00

12.5.5 UN 13,00

12.5.6 UN 1,00

12.5.7 UN 1,00

12.06 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½?)  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4" VERMELHO NBR 
15.465

ADAPTADOR PARA CONDULTE PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 3/4" 
VERMELHO NBR 15.465

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 400A 600V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18/20W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017

PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO FAROLETE) - CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO) DE SOBREPOR, 10A/250V, INCLUINDO 
CONDULETE, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO
TOMADA DE SOBREPOR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
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12.6.1 UN 3,00

12.6.2 UN 1,00

12.6.3 UN 20,00

12.07 SPDA
12.7.1 M 265,00

12.7.2 M 500,00

12.7.3 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 28,00

12.7.4 UN 8,00

12.7.5 UN 6,00

12.7.6 UN 6,00

12.08 COMANDO BOIAS
12.8.1 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00

12.8.2 UN 1,00

12.8.3 UN 3,00

TOTAL (  12  ): 

13 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

13.01 ÁGUA FRIA
13.1.1 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 2000 LITROS UN 1,00

13.1.2 CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN 2,00

13.1.3 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - CONFORME PROJETO UN 11,00

13.1.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - CONFORME PROJETO UN 4,00

13.1.5 UN 2,00

13.1.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - CONFORME PROJETO UN 1,00

13.1.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - CONFORME PROJETO UN 8,00

13.1.8 TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM M 85,53

13.1.9 TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM M 29,36

13.1.10 TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM M 144,27

13.1.11 TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM M 11,65

13.1.12 UN 4,00

13.1.13 VÁLVULA SONELÓIDE 1" UN 2,00

13.1.14 UN 2,00

13.1.15 M 126,89

13.02 ÁGUA DE REUSO
13.2.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2,00

13.2.2 M 12,40

13.2.3 M 161,90

13.2.4 M 23,56

13.2.5 M 69,90

13.2.6 M 19,56

13.2.7 M 10,44

13.2.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - CONFORME PROJETO UN 6,00

13.2.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00

13.2.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - CONFORME PROJETO UN 4,00

13.2.11 UN 4,00

13.2.12 UN 2,00

13.2.13 UN 2,00

13.2.14 VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00

13.2.15 UN 4,00

13.2.16 M 18,30

13.2.17 M 69,90

13.03 ESGOTO SANITÁRIO
13.3.1 M 78,40

13.3.2 M 46,56

13.3.3 M 30,24

13.3.4 M 69,25

13.3.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 12,00

13.3.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 1,00

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018
TAMPA ARTICULADA COM ABA CIRCULAR EM FOFO PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE 
ATERRAMENTO, 30 CM.

QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO 
DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E 
SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO
QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE, FORNECIMENTO E 
INSTALACAO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - COM CANOPLA - 
CONFORME PROJETO

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONJ. MOTO-BOMBA DE 1/2 CV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  INCLUSIVE 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  INCLUSIVE 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  INCLUSIVE 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  INCLUSIVE 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  INCLUSIVE 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  INCLUSIVE 
CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL - 
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONJ. MOTO-BOMBA DE 1/2 CV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM.
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES
TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E 
CORTES, FIXAÇÕES
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13.04 ÁGUAS PLUVIAIS
13.4.1 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 195,00

13.4.2 TUBO PVC,  ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 376,00

13.4.3 UN 20,00

13.4.4 UN 32,00

13.4.5 UN 6,00

13.4.6 UN 2,00

13.4.7 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA UN 2,00

13.4.8 UN 6,00

13.4.9 RALO LINEAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 4,00

13.4.10 CALHA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO - SEÇÃO QUADRADA - 40 X 40 CM M 16,30

13.4.11 CALHA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO - SEÇÃO QUADRADA - 50 X 50 CM M 74,00

13.4.12 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 - TRECHO COM CALHAS M 90,00

13.4.13 M 167,00

13.4.14 CISTERNA EM ALVENARIA - CISTERNA 01 UN 2,00

13.4.15 CAIXA PARA INSTALAÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DE CHUVA UN 2,00

13.4.16 FILTRO DE ÁGUA DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00

TOTAL (  13  ): 

14 INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO
14.1 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2,00

14.2 UN 2,00

14.3 M 125,63

14.4 M 35,93

14.5 REGISTRO DE GAVETA DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00

14.6 REGISTRO DE GAVETA DN 65MM -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 7,00

14.7 REGISTRO DE GAVETA DN 80MM -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00

14.8 UN 3,00

14.9 UN 18,00

14.10 UN 3,00

14.11 TE DE ACO DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00

14.12 UN 5,00

14.13 ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO UN 5,00

14.14 AVISO SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00

14.15 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00

14.16 UN 11,00

14.17 SINALIZADOR AUDIO VISUAL ENDEREÇAVEL UN 5,00

14.18 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC un 63,00

14.19 CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

14.20 ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00

14.21 CENTRAL DE ALARME - SANITÁRIOS PCD (INCLUI FONTE E SENSORES) UN 1,00

14.22 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE FECHAMENTO DE SHAFTS - CONFORME PROJETO UN 8,00

14.23 SINALEIRO DE PORTA - SANITÁRIOS PCD UN 2,00

TOTAL (  14  ): 

15 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO
15.1 UN 3,00

15.2 UN 1,00

15.3 UN 13,00

15.4 UN 24,00

15.5 M 564,10

15.6 EXAUSTOR DE PAREDE DE 25 CM - 500 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 5,00

15.7 EXAUSTOR HELICOCENTRÍFUGO 200 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00

TOTAL (  15  ): 

16 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
16.1 M 96,00

16.2 UN 73,00

16.3 UN 82,00

16.4 M 468,00

16.5 UN 30,00

16.6 UN 215,00

16.7 UN 2,00

16.8 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 60,00

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO
JOELHO 90 GRAUS, PVC, ÁGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO
JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26 - TRECHO SEM CALHAS  E RUFO 
DE ENCOSTO

CONJUNTO MOTOBOMBA - 3CV - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO
TUBO DE AÇO SEM COSTURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TUBO DE AÇO SEM COSTURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA -  
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE, 90X60X18CM - CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR - PISO - QUADRADO COM CENTRO AMARELO E BORDA 
VERMELHA

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P
CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, APARENTE, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
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16.9 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 56,00

16.10 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ UN 104,00

16.11 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, COM ABRAÇADEIRA M 183,00

16.12 M 130,00

16.13 CURVA HORIZ. 90° PARA ELETROCALHA 150X50 MM, INSTALADA UN 3,00

16.14 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MMm INSTALADA UN 2,00

16.15 SAÍDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA, PARA ELETRODUTO DE 1", INSTALADO UN 14,00

16.16 M 53,00

16.17 CURVA HORIZ. 90° PARA ELETROCALHA 300X50 MM, INSTALADA UN 1,00

16.18 M 6,00

16.19 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 3,00

16.20 ATERRAMENTO PARA  AS SALAS TÉCNICAS UN 1,00

TOTAL (  16  ): 

17 COBERTURA

17.1 COBERTURA DO BLOCO DE AULAS
17.1.1 UN 1,00

17.1.2 M2 1.051,55

17.2 COBERTURA DA PASSARELA
17.2.1 UN 1,00

17.2.2 M2 300,40

17.2.3 M2 101,54

TOTAL (  17  ): 

18 SERRALHERIA E MARCENARIA
18.1 CORRIMAO METÁLICO M 26,73

18.2 GUARDA-CORPO METÁLICO M 14,40

18.3 TUBOS METÁLICOS - MARQUISE - ALTURA DE 90 CM M 148,35

18.4 TUBOS METÁLICOS - MARQUISE -  ALTURA 50 CM M 148,35

18.5 TUBOS METÁLICOS - GUARDA-CORPO - ALTURA DE 30 CM M 76,95

18.6 ALCAPAO EM FERRO 80X80CM, INCLUSO FERRAGENS UN 2,00

18.7 FAIXA EM MADEIRA APARELHADA 2,5X25CM PARA PROTEÇÃO DE PAREDE M 304,90

18.8 LOUSA EM MDF -  CONFORME PROJETO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 75,60

18.9 CANTONEIRA DE ALUMINIO, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 734,00

18.10 ESCADA MARINHEIRO COM ARO DE PROTEÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 5,46

18.11 TRAVA/FECHAMENTO COM CADEADO - (ALÇAPÃO) ESCADAS METÁLICAS UN 2,00

TOTAL (  18  ): 

19 ITENS FINAIS
19.1 PLACA MODELO C1.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 29,00

19.2 PLACA MODELO C2.2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 14,00

19.3 PLACA MODELO C3.1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 13,00

19.4 DEMOLIÇÃO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA , TRANSPORTE E DESCARGA M3 26,00

19.5 BOTA FORA FINAL UN 1,00

19.6 AS BUILT UN 1,00

19.7 REMOÇÃO DE TAPUME - ARMAZENAMENTO M2 325,50

19.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.439,88

19.9 DESMOBILIZAÇÃO UN 1,00

TOTAL (  19  ): 

TOTAL

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS E 
INSTALAÇÕES.

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 300 X 50 MM SEM 
TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO, INSTALADA

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA - BLOCO DE AULAS - TESOURAS E TRAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - INCLUSO IÇAMENTO.

ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA - PASSARELA - TESOURAS E TRAMA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO - INCLUSO IÇAMENTO.
TELHAMENTO COM TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA  - CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -  INCLUSO IÇAMENTO.
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