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ANEXO E — PLANILHA ORGAMENTARIA DE REFERENCIA EM BRANCO

OBRA: SEGUNDA ETAPA DO EDIFiCIO MULTIUSO DA UNILA —- CONSTRUGAO DO BLOCO DE AULAS 2.

DATA BASE: ABRIL/2022

Item da i . . Quantida| Valor Unit.
planilha Descrigdo do Servigo Unidade de Planilha [R$] Valor Total [R$]

01 ITENS GERAIS

01.01 SERVICOS DIVERSOS

1.1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA UN 1,00

1.1.2 MOBILIZAGAO UN 1,00

1.1.3 INSTALAGOES DE CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00

1.1.4 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 221,00
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018

115 TAPUME COM TELHA METALICA. M2 325,50

1.1.6 MANUTENGAO TAPUME EXISTENTE M2 63,00

1.1.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00

1.1.8 PROJETO DETALHADO DE ESTRUTURA METALICA - COBERTURA ENTRE BLOCOS UN 1,00

01.02 LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM

1.2.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES M2 2.151,43
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

1.2.2 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL UN 2,00
A 0,60 M.AF_05/2018

1.2.3 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE M3 128,76
ARGILOSO - INCLUSIVE CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE
SOLO

1.2.4 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ACESSO LOCAL M3 90,00

01.03 INSTALAGOES EXTERNAS

01.03.01 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

01.03.01.01 AGUA FRIA

1.3.1.1.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 10,76
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES

1.3.1.1.2 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA M3 2,26

1.3.1.1.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 2,26

01.03.01.02 ESGOTO SANITARIO

1.3.1.2.1 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA M3 42,02

1.3.1.2.2 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM UN 2,00
BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,6X0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M.

1.3.1.2.3 CAIXA DE INSPEGAO 80X80X80CM EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00

1.3.1.2.4 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DN 150 MM - FORNECIMENTO E M 96,88
ASSENTAMENTO.

1.3.1.2.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 32,18

01.03.01.03 ALIMENTAGAO DAS TORNEIRAS DE JARDIM

1.3.1.3.1 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA M3 6,90

1.3.1.3.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 27,29
CONEXOES E CORTES, FIXACOES

1.3.1.33 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 36,56
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES

1.3.1.3.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 12,82
CONEXOES E CORTES, FIXACOES

1.3.1.3.5 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 6,68

1.3.1.36 TORNEIRA PARA TANQUE/JARDIM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 5,00
INSTALAGAO. AF_01/2020

01.03.02 DRENAGEM PLUVIAL

1.3.2.1 ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA M3 142,55

1.3.2.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 27,00

1.3.23 TUBO DE PVC DN 150 MM — INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 43,00

1.3.2.4 TUBO DE PVC DN 200 MM — INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 65,30

1.3.2.5 TUBO DE PVC DN 300 MM — INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 7,00

1.3.2.6 TUBO DE CONCRETO DN 300 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 7,00

1.3.2.7 TUBO DE CONCRETO DN 400 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 67,50

1.3.2.8 CAIXA EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO DIMENSOES INTERNAS: 40 x 40 cm UN 4,00

1.3.29 CAIXA EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO COM GRELHA 40X40CM UN 6,00
DIMENSOES INTERNAS: 60 x 60 cm

1.3.2.10 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 3,00
CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8 M PARA REDE DE DRENAGEM.

1.3.2.11 CAIXA EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 100 x 100 UN 5,00
cm

1.3.2.12 REATERRO MECANIZADO DE VALA M3 142,55

1.3.2.13 TUBO DRENO PERFURADO D=100MM M 70,80

1.3.2.14 COLCHAO DRENANTE DE BRITA M2 95,22

01.03.03 INSTALAGOES ELETRICAS

01.03.03.01 TRANSFORMADOR

1.3.3.1.1 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM UN 1,00
OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

01.03.03.02 ALIMENTACAO EXTERNA

01.03.03.02.01 INFRA SECA

1.3.3.2.1.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E M 372,00

INSTALAGAO. AF_04/2016
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1.3.32.1.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %?) - FORNECIMENTO E M 264,00
INSTALAGAO. AF_04/2016

1.33.21.3 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE M3 148,80
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M
A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015

133.2.1.4 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 1,00
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M. AF_05/2018

133215 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE UN 4,00
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018

1.3.3.2.1.6 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 92,55

133217 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM M3 33,75
CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIA. AF_06/2016

133218 MURETA DE ALVENARIA 2,00X1,5M UN 1,00

1.3.3.21.9 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 UN 2,00
DISJUNTORES ~ TERMOMAGNETICOS ~ MONOPOLARES  SEM  BARRAMENTO
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1.3.3.2.1.10 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS UN 16,00
CERAMICOS MACIGOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M.

1.3.3.2.1.11 BRIES(I8BONCRETO PARA TRAFO UN 1,00

01.03.03.02.02 |ALIMENTAGAO MEDIA TENSAO

1.33.2.2.1 CABO DE COBRE DE 35 MM2, ISOLAMENTO 8,7/15KV - ISOLAGAO EPR 90°C M 21,00

1.3.32.22 TERMINAL DESCONECTAVEL COTOVELO CABO 35MM2 15KV UN 8,00

01.03.03.02.03 |ALIMENTAGAO BAIXA TENSAO

1.3.3.23.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA] M 747,00
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.3.3.23.2 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 400A 600V, UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

01.03.03.02.04 (ALIMENTACAO BOMBA DE INCENCIO

1.3.3.24.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA] M 270,00
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.3.32.4.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 90,00
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.33.24.3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A UN 1,00
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

01.03.03.03 ILUMINAGAO EXTERNA

1.3.3.3.1 LUMINARIA DECORATIVA PARA JARDIM, FORMATO CONICO COM PAINEL LED 60W, UN 17,00
INSTALADA EM POSTE AGO CARBONO H=4M, COM BASE DE CONCRETO E INSTALAGAO
COMPLETA.

1.3.3.3.2 BALIZADOR LED DE SOBREPOR 6W, COM IP65, CORPO DE ALUMINIO E INSTALAGCAO UN 6,00
COMPLETA

1.3.3.3.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 729,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1.3.3.34 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 195,00
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

13.3.35 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

01.03.04 INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGAO

1.3.4.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 0,50
AF_03/2016

1.3.4.2 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM M3 4,80
ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

1.3.4.3 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E M 20,00
INSTALACAO. AF_12/2015

1.3.4.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E UN 7,00
INSTALAGAO. AF_12/2015

1.3.45 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2) - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

13.46 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO M3 0,50
MECANIZADA. AF_05/2016

1347 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA M3 4,00
CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M*/ POTENCIA: 88 HP), LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE
ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_04/2016

01.04 URBANISMO

1.4.1 EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO M2 713,72
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

1.4.2 PAVIMENTO PAVER TIPO MOLDURA NAS DIMENSOES 9x39x19, NA COR CINZA CLARO M 231,25

143 DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM M2 17,70
REAPROVEITAMENTO.

1.4.4 PISO TATIL DIRECIONAL/ALERTA EM CONCRETO NA COR AMARELO M2 36,88

1.4.5 EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM_CONCRETO M3 0,92
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_07/2016

146 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 34,54

147 BANCO DE CONCRETO - FLOREIRAS UN 2,00

1.4.8 BANCO DE JARDIM EM CONCRETO - CONFORME PROJETO UN 7,00

1.4.9 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 260,34

1.4.10 MURETA EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - INCLUSIVE BASE DE CONCRETO M 37,05
ARMADO, REVESTIMENTO E PINTURA.

1.4.11 GUARDA-CORPO METALICO M 37,19

1.4.12 CORRIMAO METALICO M 3,70

1.4.13 ANTURIO - FORNECIMENTO, PREPARO DO SOLO E PLANTIO UN 475,00

1.4.14 CURCULIGO - FORNECIMENTO, PREPARO DO SOLO E PLANTIO UN 85,00

1.4.15 BARBA DE SERPENTE - FORNECIMENTO, PREPARO DO SOLO E PLANTIO UN 80,00

1.4.16 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. UN 6,00

1.4.17 TERRA VEGETAL ORGANICA COMUM - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO M3 35,56

1.4.18 LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO - INCLUSIVE MANTA E SEPARADOR DE M2 109,30

JARDIM - FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E INSTALACAO
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1.4.19 MURETA DE ARRIMO - BLOCO DE CONCRETO - INCLUSIVE IMPERMEABILIZAGAO, M2 34,44

REVESTIMENTO E PINTURA
TOTAL( 1 ):

02 FUNDAGOES

02.01 ESTAQUEAMENTO

2.1.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMACAO E CONCRETAGEM - M 138,00
DIAMETRO DE 60 CM

212 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMAGAO E CONCRETAGEM - M 280,00
DIAMETRO DE 80 CM

213 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMAGAO E CONCRETAGEM - M 290,00
DIAMETRO DE 100 CM

214 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE - INCLUSIVE ARMACAO E CONCRETAGEM - M 32,00
DIAMETRO DE 120 CM

02.02 VIGAS BALDRAME

2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU M2 118,05
SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

222 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME M2 502,38

223 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, M3 32,91
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

224 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - KG 371,67
MONTAGEM.

225 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 28,42
MONTAGEM.

226 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 144,49
MONTAGEM.

227 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 609,09
MONTAGEM.

228 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM KG 694,43
- MONTAGEM.

229 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - KG 290,83
MONTAGEM.

2210 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES — CONCRETO un 28,00

TOTAL( 2 ):

03 ESTRUTURAS DE CONCRETO

03.01 LAJE DE PISO

3.1.1 COMPACTAGCAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER, COM M2 1.014,98
COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2017

312 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), M3 101,50
APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

313 ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA M2 1.014,98
15X15CM

314 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA M3 101,50
ESPESSURA DE 10 CM - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

03.02 PILARES

3.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 1.062,66
ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

322 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA - FORNECIMENTO, LANGAMENTO, M3 72,92
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

323 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1.391,14
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

324 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1.812,81
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

325 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1.441,38
ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

326 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1.371,28
/ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

03.03 VIGAS

3.3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, EM M2 1.630,79
CHAPA DE MADEIRA RESINADA

332 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=30 MPA - FORNECIMENTO, LANGAMENTO, M3 109,46
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

333 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 1.406,12
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

334 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 226,60
/ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

335 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 43379
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

336 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 681,29
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

337 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 3.502,92
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

338 /ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 2.355,59
ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

03.04 LAJES

3.4.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA , EM CHAPA DE MADEIRA M2 148,49
COMPENSADA RESINADA

342 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E M2 2.003,07
ASSOALHO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA

3.4.3 CONCRETAGEM DE LAJES, FCK=30 MPA -  FORNECIMENTO, LANGAMENTO, M3 336,27
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

344 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 4.027,50
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

345 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 879,91
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

346 /ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 785,24
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

347 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 1.196,09
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

348 ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 5.778,17
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

34.9 ARMACAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO KG 554115
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

03.05 ESCADAS

3.5.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA M2 45,58
DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
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3.5.2 CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=30 MPA - FORNECIMENTO, LANCAMENTO, M3 4,31
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

3.5.3 ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 17,86
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

3.5.4 ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 172,14
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

3.5.5 ARMAGCAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 126,83
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

3.5.6 ARMAQAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 192,04
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

TOTAL ( 3 ):
04 ALVENARIAS E DIVISORIAS
4.1 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2 2.362,81

14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

4.2 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2 122,13
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_12/2021

4.3 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, M2 383,47
COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS.
4.4 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, M2 25,80

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS
AF_06/2017_P

4.5 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA M2 64,89
TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO
4.6 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS M 417,52
4.7 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE M 12,00
COMPRIMENTO.
4.8 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 328,92
COMPRIMENTO.
4.9 ARMADURA DE ANCORAGEM DE ALVENARIA NOS PILARES DE CONCRETO KG 275,05
TOTAL ( 4 ):
05 IMPERMEABILIZAGAO
5.1 SISTEMA 01 - REVESTIMENTO IMPERMEAVEL SEMIFLEXi\_/EL, A BASE DE DISPERSAO M2 168,46
ACRILICA - BICOMPONENTE. FORNECIMENTO E INSTALACAO
5.2 SISTEMA 02 - IMPERMEABILIZAQAO COM PINTURA BETUMINOSA M2 415,08
5.3 SIST’EMA 04 - REVESTIMENTO IMPERMEAVEL §EMIFLEXiVEL, A BASE DE DISPERSAO M2 50,08
ACRILICA - BICOMPONENTE. QUATRO DEMAOS CRUZADAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
5.4 SISTEMA 05 - IMPERMEABILIZAQAO DAS FLOREIRAS M2 39,38
TOTAL( 5 ):
06 REVESTIMENTO DE PAREDE
06.01 PAREDES INTERNAS
6.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 3.645,41
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
6.1.2 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, ESPESSURA DE 25 MM, M2 3.645,41
06.02 PAREDES EXTERNAS
6.2.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 933,89
CONCRETO DE FACHADA. ARGAMASSA TRACO 1:4
6.2.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 546,09
CONCRETO DE FACHADA. ARGAMASSA TRACO 1:4
6.2.3 EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, COM PRESENCA DE VAOS, M2 933,89
ESPESSURA DE 25 MM.
6.2.4 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, SEM PRESENGCA DE VAOS, M2 546,09
ESPESSURA DE 25 MM.
TOTAL( 6 ):
07 REVESTIMENTO DE PISO
7.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA), APLICADO EM AREAS M2 2.090,40
SECAS
7.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), APLICADO EM AREAS M2 143,71
MOLHADAS
7.3 RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. M 219,20
7.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS M2 2.055,49
DE DILATACAO PLASTICAS
7.5 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM M 1.064,04
7.6 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_06/2018 M2 34,07
7.7 PISO TATIL ALERTA ELEMENTOS EM PVC /NA COR AMARELO - FIXAGAO POR M2 21,44
PARAFUSOS - LARGURA 25cm / ESPESSURA MAX. 5mm
7.8 PISO TATIL DIRECIONAL ELEMENTOS EM P\{C NA COR AMARELO - FIXACAO POR M2 43,38
PARAFUSOS - LARGURA 25cm / ESPESSURA MAX. 5mm
TOTAL( 7 ):
08 REVESTIMENTO DE FORRO
8.1 PINTURA EM LAJE DE CONCRETO M2 1.231,34
8.2 FORRO MODULAR ACUSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL REMOVIVEIS M2 1.241,95
8.3 FORRO MODULAR EM PLACAS DE PVC REMOVIVEIS M2 135,20
8.4 CORTINEIRO DE GESSO M 15,80
TOTAL ( 8 ):
09 ESQUADRIAS
09.01 JANELAS
9.1.1 JANELA DE ALUMINIO - J01 - CONFORME PROJETO UN 30,00
9.1.2 JANELA DE ALUMINIO - J02 - CONFORME PROJETO UN 8,00
9.1.3 JANELA DE ALUMINIO - J03 - CONFORME PROJETO UN 30,00
9.1.4 JANELA DE ALUMINIO - J04 - CONFORME PROJETO M2 8,00
9.1.5 JANELA DE ALUMINIO - J05 - CONFORME PROJETO UN 2,00
9.1.6 JANELA DE ALUMINIO - J06 - CONFORME PROJETO UN 1,00
9.1.7 JANELA DE ALUMINIO - J04- CONFORME PROJETO UN 1,00
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9.1.8 PINGADEIRA EM GRANITO - JANELAS EXTERNAS M2 10,77
09.02 PORTAS
9.2.1 PORTA DE ALUMINIO - PA-01 - CONFORME PROJETO UN 6,00
9.2.2 PORTA DE ALUMINIO - PA-02 - CONFORME PROJETO UN 27,00
9.2.3 PORTA DE ALUMINIO - PA-03 - CONFORME PROJETO UN 8,00
9.2.4 PORTA DE ALUMINIO - PA-04 - CONFORME PROJETO UN 3,00
9.2.5 PORTA DE ALUMINIO - PA-04* - CONFORME PROJETO UN 1,00
9.2.6 PORTA DE ALUMINIO - PA-05 - CONFORME PROJETO UN 3,00
9.2.7 PORTA DE ALUMINIO - PA-06 - CONFORME PROJETO UN 5,00
9.2.8 PORTA DE ALUMINIO - PA-08 - CONFORME PROJETO UN 6,00
9.2.9 PORTA DE ALUMINIO - PA-07 - SANITARIOS - CONFORME PROJETO UN 22,00
9.2.10 PORTA DE MADEIRA - PM-01 - CONFORME PROJETO UN 3,00
TOTAL( 9 ):
10 PINTURA
10.01 PINTURA INTERNA
10.1.1 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERNAS M2 2.993,25
10.1.2 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 3.643,61
10.1.3 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE M2 650,33
10.1.4 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENGCA DE VAOS, M2 2.316,94
DUAS DEMAOS.
10.1.5 APLICACAQ MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE VAOS, M2 646,28
DUAS DEMAOS.
10.1.6 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 680,38
10.02 PINTURA EXTERNA
10.2.1 TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE M2 1.479,98
10.2.2 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS COM PRESENCA DE M2 933,89
VAOS
10.2.3 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA M2 546,09
(SEM PRESENCA DE VAOS)
10.2.4 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS - DUAS M2 1.479,98
DEMAOS.
TOTAL ( 10 ):
1 LOUGAS, BANCADAS E METAIS SANITARIOS
1.1 BACIA CONVENCIONAL~ PARA VALVULA DE DESCARGA (INCLUSIVE ASSEN‘I:O E UN 24,00
ACESSORIOS DE FIXACAQ) - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
11.2 BACIA CONVENCIONAL PARA SANITARIOS PCD SEM ABERTURA FRONTAL (INCLUSIVE UN 4,00
ASSENTO E ACESSORIOS DE FIXAGAO) - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
11.3 MICTORIO EM LOUGCA COM SIFAO INTEGRADO DO TIPO INDIVIDUAL - CONFORME UN 8,00
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.4 TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA (L=60 / E=2 cm) - CONFORME PROJETO - M 32,14
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
11.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 28,00
11.6 TORNEIRA DE MESA, POR SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO - CONFORME UN 31,00
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1.7 SIFAO COE‘O METALIZADO AJUSTAVEL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 31,00
INSTALACAO.
11.8 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 15,00
11.9 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAGCAO. UN 19,00
11.10 DISPENSER TOALHEIRO AUTO CORTE 23cm - CONFORME PROJETO, INCLUSO UN 11,00
FIXACAO.
11.11 VALVULA DE DESCARGA MET_ALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 24,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019
11.12 VALVULA HORIZONTAL DE DESCARGA PARA MICTORIO COM FECHAMENTO UN 8,00
AUTOMATICO E ACABAMENTO CROMADO - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
11.13 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, DERIVAGAO E GATILHO - CONFORME PROJETO, UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.14 BARRAS DE APOIO HORIZONTAL EM ACO INOXIDAVEL 1 1/2” DE 800 MM - CONFORME UN 8,00
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.15 BARRAS DE APOIO VERTICAL~ EM ACO INOXIDAVEL — 700MM - CONFORME PROJETO - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.16 BARRAS DE APOIO VERTICAL EM ACO_INOXIDAVEL 1 1/2" DE 500 MM - CONFORME UN 8,00
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
11.17 DISPENSER PARA HIGIENICO EM ROLO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAGAO. UN 28,00
11.18 TORNEIRA DE MESA QUE ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 9050/2015 - CONFORME UN 4,00
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
11.19 LAVATORIQ COM COLUNA SUSPENSA - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 7,00
INSTALACAO.
11.20 ALARME DE EMERGENCIA PARA SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00
11.21 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 3,00
INSTALACAO.
11.22 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE ME§A, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, UN 3,00
PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
11.23 TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, COM CAPACIDADE PARA 40L - CONFORME UN 2,00
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
11.24 TORNEIRA_ PARA TANQUE/JARDIM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF_01/2020
TOTAL ( 11 ):
12 INSTALAGOES ELETRICAS
12.01 CABOS
1211 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM? ANTI-CHAMA 06/1,0 KV, PARA M 730,94
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
12.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM? ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 919,33
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
12.1.3 CABO DE ~COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 5Q MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 98,90
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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1214 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MMZ ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 97,60
DISTRIBUIGAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1215 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA| M 150,33
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1216 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMZ ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 601,90
DISTRIBUIGAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1247 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMZ, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 10.274,50
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12138 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 3.240,40
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1219 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 310,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12110 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 240,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12111 CABO BLINDADO 2X1,5MM2 + 2X0,75MM2 M 145,00

12.02 ELETRODUTOS

1221 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 1.330,50
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1222 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS M 263,90
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1223 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %?) - FORNECIMENTO E M 158,71
INSTALAGCAO. AF_04/2016

1224 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2') - FORNECIMENTO E M 494,07
INSTALAGAO. AF_04/2016

1225 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E M 482,10
INSTALAGCAO. AF_04/2016

1226 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4?) - FORNECIMENTO E M 308,10
INSTALACAOQ. AF_04/2016

1227 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 1.320,00
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12238 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 137,00
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1229 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS M 26,00
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12210 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL 3/4" VERMELHO M 105,00

12.2.11 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 3/4" VERMELHO NBR UN 5,00

12212 'OVAPARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 3/4" VERMELHO NBR 15.465 UN 50,00

12213 CONDULETE PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 3/4" VERMELHO NBR 15.465 UN 20,00

12214 ADAPTADOR PARA CONDULTE PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 3/4" UN 40,00
VERMELHO NBR 15.465

12215 ABRACADEIRA TIPO 3/4" PARA ELETRODUTO VERMELHO 3/4" UN 130,00

12.03 DISJUNTORES

1231 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 72,00
INSTALAGAO. AF_04/2016

1232 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 15,00
INSTALAGAO. AF_04/2016

1233 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 22,00
INSTALAGAO. AF_04/2016

1234 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 28,00
INSTALAGCAO. AF_04/2016

1235 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E UN 12,00
INSTALAGCAO. AF_04/2016

1236 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALACAO. AF_04/2016

1237 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALAGAO. AF_04/2016

1238 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E UN 22,00
INSTALAGCAO. AF_04/2016

1239 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A UN 1,00
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.3.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A UN 2,00
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

12311 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A UN 2,00
240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

12312 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12313 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 400A 600V, UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ

12.04 LUMINARIA E ACESSORIOS

12.41 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 460,00
INSTALAGAO. AF_12/2015

1242 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 18/20W UN 16,00
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1243 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE 36 W - UN 397,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017

1244 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 33,00

1245 PONTO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA (TIPO FAROLETE) - CONFORME PROJETO - UN 14,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1246 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA PV FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00

12.05 TOMADAS E INTERRUPTORES

1251 INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (1 MODULO) DE SOBREPOR, 10A/250V, INCLUINDO UN 39,00
CONDULETE, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1252 TOMADA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E UN 721,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1253 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO

1254 TOMADA DE SOBREPOR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E UN 52,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

1255 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E UN 13,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1256 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E UN 1,00
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

1257 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), UN 1,00
10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12.06 QUADRO DE DISTRIBUI(}AO
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12.6.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 UN 3,00
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.6.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 UN 1,00
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

1263 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES UN 20,00
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

12.07 SPDA

12.7.1 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 265,00
INSTALAGAO. AF_12/2017

1272 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - M 500,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

1273 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 28,00

12.7.4 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8,00

12.75 CAXA DEINSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO UN 6,00
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

1276 TAMPA ARTICULADA COM ABA CIRCULAR EM FOFO PARA CAIXA DE INSPEGAO DE UN 6,00
ATERRAMENTO, 30 CM.

12.08 COMANDO BOIAS

12.8.1 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00

12.8.2 QUADRO DE FORCA PARA MOTOR DE 30 CV, 220V, TRIFASICO, CONTENDO UN 1,00
DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMATICA ATRAVES DE PRESSOSTATO E
SAIDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO

12.8.3 QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE, FORNECIMENTO E UN 3,00
INSTALACAO.

TOTAL( 12 ):

13 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

13.01 AGUA FRIA

13.1.1 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 2000 LITROS UN 1,00

13.1.2 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 5000 LITROS UN 2,00

1313 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - CONFORME PROJETO UN 11,00

13.1.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - CONFORME PROJETO UN 4,00

1315 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - COM CANOPLA - UN 2,00
CONFORME PROJETO

13.1.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - CONFORME PROJETO UN 1,00

13.1.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - CONFORME PROJETO UN 8,00

13.1.8 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM M 85,53

13.1.9 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM M 29,36

13.1.10 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM M 144,27

13.1.11 TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM M 11,65

13.1.12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN UN 4,00
40MM X 1.1/2?, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

13.1.13 VALVULA SONELOIDE 1" UN 2,00

13.1.14 CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALACAO DE BOMBA EM AGCO ROSCAVEL - UN 2,00
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONJ. MOTO-BOMBA DE 1/2 CV - FORNECIMENTO E

131.15 RISTBOAMALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU M 126,89
IGUAIS A 40 MM.

13.02 AGUA DE REUSO

13.2.1 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 2,00

13.2.2 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 12,40
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES

13.2.3 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 161,90
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES

13.2.4 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. INCLUSIVE M 23,56
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES

13.25 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 69,90
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES

13.26 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 19,56
CONEXOES E CORTES, FIXACOES

13.2.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. INCLUSIVE M 10,44
CONEXOES E CORTES, FIXAGOES

13.2.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - CONFORME PROJETO UN 6,00

13.2.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00

13.2.10 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - CONFORME PROJETO UN 4,00

13.2.11 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E UN 4,00

13.2.12 HE"GW%E GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALAGAO.

13.2.13 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019

13.2.14 VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00

13.2.15 CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALACAO DE BOMBA EM AGO ROSCAVEL - UN 4,00
INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CONJ. MOTO-BOMBA DE 1/2 CV - FORNECIMENTO E

13.2.16 RISABAMALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU M 18,30
IGUAIS A 40 MM.

13.2.17 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE M 69,90
40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

13.03 ESGOTO SANITARIO

13.3.1 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES, M 78,40
CORTES E FIXACOES

1332 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES, M 46,56
CORTES E FIXAGOES

13.3.3 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES, M 30,24
CORTES E FIXACOES

13.3.4 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES E M 69,25
CORTES, FIXACOES

13.35 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 12,00

13.3.6 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA UN 1,00
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13.04 AGUAS PLUVIAIS
13.4.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 195,00
13.4.2 TUBO PVC, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO M 376,00
1343 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, UN 20,00
FORNECIDO E INSTALADO
1344 JOELHO 90 GRAUS, PVC, AGUA PLUVIAL, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 32,00
INSTALADO
1345 JOELHO 90 GRAUS, PVC, AGUA PLUVIAL, DN 300 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN 6,00
INSTALADO
13.4.6 JOELHO 45 GRAUS PARA PE DE COLUNA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, UN 2,00
JUNTA ELASTICA
1347 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA UN 2,00
1348 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO UN 6,00
EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
134.9 RALO LINEAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 4,00
13.4.10 CALHA METALICA EM AGO GALVANIZADO - SEGAO QUADRADA - 40 X 40 CM M 16,30
13411 CALHA METALICA EM AGCO GALVANIZADO - SEGAO QUADRADA - 50 X 50 CM M 74,00
13.4.12 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 26 - TRECHO COM CALHAS M 90,00
13413 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26 - TRECHO SEM CALHAS E RUFO M 167,00
DE ENCOSTO
134.14 CISTERNA EM ALVENARIA - CISTERNA 01 UN 2,00
134.15 CAIXA PARA INSTALACAO DO FILTRO DE AGUA DE CHUVA UN 2,00
13.4.16 FILTRO DE AGUA DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00
TOTAL ( 13 ):
14 INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
141 CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 5000 LITROS, COM ACESSORIOS UN 2,00
14.2 CONJUNTO MOTOBOMBA - 3CV - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALAGAO
14.3 TUBO DE ACO SEM COSTURA, DN 65 (2 1/2'), INSTALADO EM PRUMADAS - M 125,63
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
144 TUBO DE AGO SEM COSTURA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO M 3593
PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
145 REGISTRO DE GAVETA DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00
146 REGISTRO DE GAVETA DN 65MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,00
14.7 REGISTRO DE GAVETA DN 80MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00
148 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXAO ROSQUEADA - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
14.9 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXAO ROSQUEADA - UN 18,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
14.10 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1411 TE DE ACO DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 9,00
1412 ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE, 90X60X18CM - CONFORME PROJETO - UN 5,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
14.13 ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO UN 5,00
14.14 AVISO SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00
1415 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 11,00
14.16 SINALIZAGAO DO EXTINTOR - PISO - QUADRADO COM CENTRO AMARELO E BORDA UN 11,00
VERMELHA
1417 SINALIZADOR AUDIO VISUAL ENDEREGAVEL UN 5,00
14.18 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC un 63,00
14.19 CENTRAL DE DETECCAO E ALARME - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00
14.20 ACIONADOR DE BOMBA DE INCENDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00
14.21 CENTRAL DE ALARME - SANITARIOS PCD (INCLUI FONTE E SENSORES) UN 1,00
14.22 INSTALACAO DE PROTEGAO DE FECHAMENTO DE SHAFTS - CONFORME PROJETO UN 8,00
14.23 SINALEIRO DE PORTA - SANITARIOS PCD UN 2,00
TOTAL ( 14 ):
15 INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO
15.1 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - UN 3,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15.2 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15.3 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - UN 13,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
154 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 30000 BTU/H, CICLO FRIO - UN 24,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
15.5 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN ?SMM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - M 564,10
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
15.6 EXAUSTOR DE PAREDE DE 25 CM - 500 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 5,00
15.7 EXAUSTOR HELICOCENTRIFUGO 200 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00
TOTAL ( 15 ):
16 INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGAO
161 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 96,00
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
16.2 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 73,00
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
16.3 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA UN 82,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
16.4 ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM M 468,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
16.5 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAyEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM UN 30,00
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
16.6 CONDULETE DE PVC, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 32 MM (1%), UN 215,00
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016
16.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, APARENTE, DN 32 MM (1), UN 2,00
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE
16.8 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 60,00
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16.9 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ UN 56,00
16.10 TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ UN 104,00
16.11 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, COM ABRAGCADEIRA M 183,00
16.12 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSORIOS E M 130,00
INSTALACOES.
16.13 CURVA HORIZ. 90° PARA ELETROCALHA 150X50 MM, INSTALADA UN 3,00
16.14 CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MMm INSTALADA UN 2,00
16.15 SAIDA HORIZONTAL DE ELETROCALHA, PARA ELETRODUTO DE 1", INSTALADO UN 14,00
16.16 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 300 X 50 MM SEM M 53,00
TAMPA, INCLUSIVE CONEXAO, INSTALADA
16.17 CURVA HORIZ. 90° PARA ELETROCALHA 300X50 MM, INSTALADA UN 1,00
16.18 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E M 6,00
16.19 Kﬁﬁ%ﬁkém ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO UN 3,00
16.20 ATERRAMENTO PARA AS SALAS TECNICAS UN 1,00
TOTAL ( 16 ):
17 COBERTURA
171 COBERTURA DO BLOCO DE AULAS
1711 ESTRUTURA METALICA PARA~COBERTURA - BLOCO DE AULAS - TESOURAS E TRAMA - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAQAO' ]
17.1.2 TELHAMEI\JTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM - FORNECIMENTO E M2 1.051,55
INSTALACAO - INCLUSO ICAMENTO.
17.2 COBERTURA DA PASSARELA
17.2.1 ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA - PASSARELA - TESOURAS E TRAMA - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALAQAO' ]
17.2.2 TELHAMEI\!TO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM - FORNECIMENTO E M2 300,40
INSTALACAO - INCLUSO ICAMENTO. §
17.2.3 TELHAMENTO COM TELHA 'I:RAPEZOIDAL TRANSLUCIDA - CONFORME PROJETO - M2 101,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCLUSO ICAMENTO.
TOTAL ( 17 ):
18 SERRALHERIA E MARCENARIA
18.1 CORRIMAO METALICO M 26,73
18.2 GUARDA-CORPO METALICO M 14,40
18.3 TUBOS METALICOS - MARQUISE - ALTURA DE 90 CM M 148,35
18.4 TUBOS METALICOS - MARQUISE - ALTURA 50 CM M 148,35
18.5 TUBOS METALICOS - GUARDA-CORPO - ALTURA DE 30 CM M 76,95
18.6 ALCAPAO EM FERRO 80X80CM, INCLUSO FERRAGENS UN 2,00
18.7 FAIXA EM MADEIRA APARELHADA 2,5X25CM PARA PROTEGAO DE PAREDE M 304,90
18.8 LOUSA EM MDF - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M2 75,60
18.9 CANTONEIRA DE ALUMINIO, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE M 734,00
18.10 ESCADA MARINHEIRO COM ARO DE PROTECAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 5,46
18.11 TRAVA/FECHAMENTO COM CADEADO - (ALCAPAO) ESCADAS METALICAS UN 2,00
TOTAL ( 18 ):
19 ITENS FINAIS
19.1 PLACA MODELO C1.2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 29,00
19.2 PLACA MODELO C2.2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00
19.3 PLACA MODELO C3.1 - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,00
19.4 DEMOLIGAO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA , TRANSPORTE E DESCARGA M3 26,00
19.5 BOTA FORA FINAL UN 1,00
19.6 AS BUILT UN 1,00
19.7 REMO(;AO DE TAPUME - ARMAZENAMENTO M2 325,50
19.8 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 2.439,88
19.9 DESMOBILIZACAO UN 1,00
TOTAL ( 19 ):
TOTAL
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