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1. CONDIGOES GERAIS

1.1 OBJETIVO

Estas especificagdes tém por objetivo estabelecer as bases fundamentais que deverao ser adotadas
nos servigos e obras de execugdo das galerias de aguas pluviais em tubos de concreto e de estruturas de
contengdo composta de muro e muretas de arrimo em concreto armado e alvenaria de tijolos comuns e/ou
blocos de concreto que completam a documentagao necessaria ao desenvolvimento dos servigos na obra
do Edificio Multiso — Bloco de Aulas 1 e 2 da UNILA - Universidade Federal da Integragao Latino-

Americana de Foz do Iguagu.

1.2 DO PROJETO

O Edificio Multiuso foi projetado para Salas de Aula e Salas Administrativas, contendo uma area
total de 4.884,01 m2. A estrutura esta dividida em dois blocos distintos, identificados como Bloco de Aulas 1
e 2, ambos com dois pavimentos, interligados por uma passarela entre os pavimentos superiores e uma

rampa unica para acessibilidade aos dois blocos.

1.3 CONDIGCOES GERAIS

O presente memorial descritivo visa fixar as diretrizes basicas para fornecimento de materiais e mao
de obra, a serem aplicados na execugao dos servigos:

a) Todos os materiais a empregar na obra deverdo ser comprovadamente de primeira qualidade,
satisfazendo rigorosamente as normas da ABNT — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas;

b) Serdo usados equipamentos adequados e condizentes com as suas finalidades, apresentando
sempre perfeitas condi¢gdes de funcionamento;

c) A execugao dos servigos devera ser protegida contra quaisquer riscos, ou acidentes com o préprio
pessoal e com terceiros;

d) As obras a serem executadas obedecerdo aos calculos, desenhos, memodrias, justificativas do
projeto e estas especificagoes;

e) No caso de eventuais divergéncias entre cotas assinaladas e respectivas dimensées em escala
prevalecerao as cotas;

f) Divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;

g) Os casos omissos ou particulares do projeto, que ndo estejam detalhados e especificados, deverao

ser encaminhados ao projetista.
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A contratada devera atualizar os desenhos do projeto @ medida que os servicos forem sendo
executados, devendo entregar, no final das obras, um jogo completo de desenhos e detalhes de obra
concluida — “AS BUILT”.

1.4 NORMAS RELACIONADAS AOS PROJETOS

A execugéao de servigos e os materiais empregados nas Instalagdes Hidraulicas, Pluviais e similares,
deverao obedecer rigorosamente ao seguinte:
¢ Normas e especificacbes deste documento;
e Normas da ABNT;
e Prescrigdes e recomendagdes dos fabricantes;

¢ Normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

A execucgao dos servicos descritos neste Caderno de Especificagbes devera sempre obedecer as
normas e padrdes da ABNT, citadas acima, sempre obedecendo as suas ultimas edigdes e atualizagdes,
tendo como referéncia o site: www.abnt.org.br. Caso a contratada constate atualizagdo da norma apéds a
emissao deste documento devera comunicar a SECIC para verificar se ha possibilidade de implementar a

nova Norma vigente.

2. GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

2.1 INTRODUGAO

As presentes especificagdes destinam-se a fixar as condi¢gdes sob as quais deverdo ser executadas
as obras de Macro e Micro drenagem dentro da poligonal do projeto de Manejo de aguas pluviais e
drenagem estabelecido no projeto hidrossanitario.

2.2 ESCAVAGAO DE VALAS

A escavacgéao de valas compreende a remogéo de qualquer material abaixo da superficie natural do
terreno, até as linhas de cotas especificadas no projeto. Em principio toda escavag¢ao podera ser executada
por processo manual ou mecanico.

A fim de ndo comprometer a estabilidade dos taludes, as bordas da escavagdo devem ser mantidas
livres de qualquer carga numa faixa de largura adequada. O material de escavagao sera depositado fora
dessa faixa, ao longo da vala, no lado oposto aquele em que a tubulagdo sera colocada para aguardar o

assentamento.
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A extensdo maxima de abertura da vala deve observar as imposi¢ées do local de trabalho tendo em
vista as interferéncias de outros servicos que estejam sendo executados simultaneamente.

As profundidades das escavagbes serdo as necessarias para o assentamento dos tubos e suas
fundagdes. Em casos especiais, onde for necessario a remogao de solos improprios para a fundagao das
tubulagdes, havera escavagao abaixo da cota nominal de projeto.

Os trabalhos de escavacgdo para assentamento dos tubos deve ser feito com cuidado observando a
planta cadastral a fim de ser observado a interferéncia de outras tubulagdes existentes no local, como tubos

da rede de agua, adutoras, telefone e informatica.

2.3 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS

Compreendera a regularizacdo e compactacao da superficie de fundo da escavacgéo, que devera
ser regularizado e compactado, de forma que seu acabamento permita apoiar o tubo em todo seu

comprimento.

2.4 ESCORAMENTOS

Devera ser efetuado o escoramento adequado, sempre que a seguranga dos trabalhadores e a
estabilidade do terreno adjacente ou de construgdes préximas, estejam ameacadas.

O tipo de escoramento a ser adotado sera de acordo com a necessidade do servigo, e a critério do
engenheiro responsavel pela execugdo da obra, podendo ser realizado da seguinte forma.

Escoramento Continuo, neste caso, a contengdo do solo lateral a cava sera realizado através de
tabuas de 0,05 m X 0,20 m encostadas umas as outras, apoiadas e travadas por barrotes de 0,075m X
0,10m.

2.5 TUBOS DE CONCRETO

Estas especificagdes referem-se ao fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado e
de concreto simples.

Os tubos de concreto armado deverao atender as especificagdes da ABNT, especificamente a EB -
103 que fixa as caracteristicas exigiveis para tubos de concreto armado de secao circular.

O assentamento sera feito atendendo aos didmetros previstos no projeto.

Os tubos serdo do tipo Ponta e Bolsa, classe PA — 2 fabricados em concreto armado, para didmetros
igual ou superior a 600mm e do tipo Ponta e Bolsa ou Macho e Fémea, classe PS — 2 fabricados em
concreto simples, para didmetros inferiores a 600mm.

O assentamento sera em berco do tipo comum, sobre o fundo da vala, devidamente preparado para

que a superficie de contato com o solo corresponda, no minimo, a 60% do didmetro externo. Os tubos serédo
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assentados rigorosamente seguindo alinhamento reto em planta e em perfil, de acordo com as declividades
previstas em projeto.

O rejuntamento sera feito com argamassa de cimento e areia no trago, em volume, de 1:3. O
rejuntamento devera apresentar a conformagéo de anel com secgéo triangular com as duas faces do
triangulo aderente ao tubo, para os encaixes Ponta e Bolsa e com se¢ao retangular com largura de no
minimo 7cm sobre as os encaixes do tipo Macho-Fémea. Nos tubos de didmetro igual a 1000mm ou maior,
as juntas receberdo argamassa internamente, de tal forma, que haja continuidade das paredes internas dos
tubos continuos. Cuidado especial devera merecer também o rejuntamento da tubulagdo nas caixas de
passagem, caixas coletoras, bocas de lobo e pogos de visita.

2.6 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS: CAIXAS DE PASSAGEM, CAIXAS COLETORAS, BOCAS DE
LOBO E POCOS DE VISITA

Na construgdo das estruturas de drenagem deverdo ser utilizados, preferencialmente, tijolos
maci¢os de barro; no entanto poderao ser empregados anéis pré-moldados de concreto ou blocos de
cimento.

A alvenaria de tijolo macigo sera executada nas espessuras de parede indicadas no projeto,
assentados com argamassa de cimento e areia no trago, em volume, de 1:4, o cimento a ser utilizado é o
Portland comum devendo satisfazer as especificacbes EB — 1/37 da ABNT, e a areia devera ser grossa
atendendo as especificagcbes EB — 4/39 da ABNT, quanto a “substancias nocivas” e “impurezas organicas”.
Deverao ser observadas as regras tradicionais de obras de alvenaria de tijolo, em especial, quanto a
amarragao das fiadas nos cantos.

A alvenaria dos equipamentos hidraulicos terd um revestimento interno, na espessura de 2,5 cm,
constituido de um chapisco prévio, ambos com argamassa de cimento e areia no trago, em volume, de 1:4.
O revestimento somente sera feito apds o levantamento total da alvenaria devendo ser executada de uma
sé vez.

O encaixe dos tubos nos equipamentos hidraulicos sera feito com cuidado especial, para garantir um
engastamento perfeito. O tubo sera embutido na alvenaria por meio de um colarinho de argamassa em toda
a extensdo do encaixe. Quando a tubulagao for esconsa em relagdo a parede do equipamento hidraulico,
metade da extremidade do tubo ficara saliente dentro do mesmo, a outra metade recuada dentro da parede.
Nesta ultima metade, ao prolongamento do tubo na alvenaria sera dado o mesmo acabamento da superficie
interna do tubo em argamassa.

Os pogos de visita poderédo receber os tampdes no nivel da pista de rolamento em concreto de
acordo com o projeto ou de ferro fundido. Os demais equipamentos deverao receber tampas em concreto
armado de acordo com o projeto. As caixas de passagem, quando localizadas em areas nao pavimentadas,
deverado tem a tampa executa a 20,0 cm da cota final do terreno e a alvenaria externa devera ser revestida

com chapisco e embogo, na espessura de 2,5 cm.
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2.7 REATERRO COMPACTADO

O reaterro de vala compreende o preenchimento da mesma com o solo da propria escavagao. O
reaterro das valas s sera iniciado em cada trecho depois que a Fiscalizagdo aprovar os servigos de
assentamento dos coletores ali incluidos.

O solo a ser utilizado para o reaterro devera ser limpo, livre de raizes ou outros materiais que
possam se decompor e deixar vazios. Até 0,30 m acima da geratriz superior do tubo, o material de reaterro,
devera ser ISENTO da presenga de pedras e outros objetos, cujo langamento sobre os tubos possa
prejudicar a sua integridade ou seu assentamento.

Em torno e acima da tubulacéo assentada e até 0,30 m da sua geratriz superior, a compactacao do
aterro devera ser efetuada manualmente, em camadas de até 0,15 m de espessura. Dai em diante podera
ser empregado compactador mecanico, para apiloamento em camadas soltas de 0,20 m. Todo o material
compactado devera apresentar grau de compactagao igual ou superior a 95% do Proctor Normal.

Quando o solo for predominantemente arenoso ou o reaterro for em areia, o material devera ser
langado e mantido umedecido todo durante o processo de adensamento, quando for o caso, cuidado
especial deve ser tomado para que a areia preencha os vazios por baixo da tubulagdo bem como as
paredes dos equipamentos hidraulicos.

A carga dos caminhbes basculantes dos materiais excedentes da escavagdo bem como a
responsabilidade com o local de destino final destes materiais, local este que deve estar devidamente

autorizado pelo poder publico e entidades ambientais, é de responsabilidade exclusiva do Contratado.

3. MUROS E MURETAS DE ARRIMO

3.1 INTRODUGAO

As presentes especificagdes destinam-se a fixar as condi¢gdes sob as quais deverdo ser executadas
as obras de contencdo em muros e muretas de arrimo, com estrutura mista em concreto armado e alvenaria
de blocos ceramicos macigos e/ou blocos de concreto, conforme locagdo apresentada nos projetos de

arquitetura e desenhos informativos.

3.2 ESCAVAGAO E ACERTO DOS TALUDES

A escavacao compreende a remogao de qualquer material abaixo da superficie natural do terreno,
até as linhas de cotas especificadas no projeto. Em principio toda escavagédo podera ser executada por
processo manual ou mecanico.

A fim de ndo comprometer a estabilidade dos taludes, as bordas da escavagdo devem ser mantidas
livres de qualquer carga numa faixa de largura adequada. O material de escavacéo sera depositado fora

dessa faixa.

AT.13.UNL.DI.GER.5000 UNILA — SECIC - DPP -



A extensdo maxima de abertura da escavagédo deve observar as imposigdes do local de trabalho
tendo em vista as interferéncias de outros servigos que estejam sendo executados simultaneamente.

As profundidades das escavacgdes serdo as necessarias para atingir a cota de projeto e/ou a cota de
implantacdo da estrutura de contencdo e suas fundagbes. Em casos especiais, onde for necessario a
remocéao de solos impréprios para a fundagéo das estruturas de contegao, havera escavacao abaixo da cota
nominal de projeto.

Os trabalhos de escavagao deve ser feito com cuidado observando a planta cadastral a fim de ser
observado a interferéncia de outras tubulagdes existentes no local, como tubos da rede de agua, adutoras,

telefone e informatica.
3.3 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS PARA A FUNGAO DAS ESTRUTURAS

Compreendera a regularizagdo e compactacao da superficie de fundo da escavagéo, que devera
ser regularizado e compactado, de forma que seu acabamento permita apoiar o tubo em todo seu

comprimento.

3.4 ESCORAMENTOS

Devera ser efetuado o escoramento adequado, sempre que a seguranga dos trabalhadores e a
estabilidade do terreno adjacente ou de construgdes préximas, estejam ameacadas.

O tipo de escoramento a ser adotado sera de acordo com a necessidade do servigo, e a critério do
engenheiro responsavel pela execugéo da obra, podendo ser realizado da seguinte forma.

Escoramento Continuo, neste caso, a contengdo do solo lateral a cava sera realizado através de
tabuas de 0,05 m X 0,20 m encostadas umas as outras, apoiadas e travadas por barrotes de 0,075m X
0,10m.

3.5 MUROS E MURETAS DE CONTENGAO

As estruturas de contengao serdo em estruturas mistas de concreto armado e alvenaria de tijolos
macic¢os ou de blocos de concreto.

As estruturas em concreto armado deverao ser executadas conforme o detalhamento apresentado
em Desenhos Informativos. Na construgcdo das estruturas deverao ser utilizados, preferencialmente, tijolos
macigos de barro, no entanto, poderédo ser empregados blocos de concreto.

A alvenaria de tijolo macico ou blocos de concreto sera executada nas espessuras de parede
indicadas no projeto, assentados com argamassa de cimento e areia no tragco, em volume, de 1:3, o cimento
a ser utilizado é o Portland comum devendo satisfazer as especificagdes EB — 1/37 da ABNT, e a areia

devera ser grossa atendendo as especificagdes EB — 4/39 da ABNT, quanto a “substancias nocivas” e
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“impurezas organicas”. Deverdo ser observadas as regras tradicionais de obras de alvenaria de tijolo ou as
de blocos de cimento, em especial, quanto a amarragéo das fiadas nos cantos.

A alvenaria dos equipamentos hidraulicos tera um revestimento interno (montante) e externo (parte
frontal), na espessura de no minimo 1,5 cm, constituido de um chapisco prévio, ambos com argamassa de
cimento e areia no trago, em volume, de 1:3. O revestimento somente sera feito apds o levantamento total
da alvenaria devendo ser executada de uma s6 vez. Como preparo prévio, limpar a superficie da alvenaria e
chapisca-la com um adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos. Aguardar no minimo 3 dias
para aplicagdo do revestimento. A argamassa de revestimento deve ser feita no tragco 1:3 (cimento: areia
média peneirada) e usar, além da agua. um aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas. Nunca
queimar e alisar com desempenadeira de ago ou colher de pedreiro. Aguardar a secagem da argamassa
por, no minimo, 3 dias, para a aplicagdo da pintura impermeabilizante da face interna, e 28 dias, para a
pintura de acabamento da face externa.

Na face montante, além do revestimento, devera ser aplicada pintura impermeabilizante composta
por 3 (trés) demaos de tinta asfaltica de grande aderéncia e alta resisténcia quimica. Na face frontal, até a
altura s6 solo, o revestimento devera receber pintura impermeabilizante composta por 3 (trés) deméos de
tinta asfaltica, e na parte acima do solo, o revestimento devera receber pintura ou textura acrilica
semelhante a do Bloco adjacente.

Quando necessarios, deverdo ser instados sistemas de drenagem para aguas provenientes da

umidade do solo.
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