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1. CONDIÇÕES GERAIS

1.1 OBJETIVO

Estas especificações têm por objetivo estabelecer as bases fundamentais que deverão ser adotadas

nos serviços e obras de execução das galerias de águas pluviais em tubos de concreto e de estruturas de

contenção composta de muro e muretas de arrimo em concreto armado e alvenaria de tijolos comuns e/ou

blocos de concreto que completam a documentação necessária ao desenvolvimento dos serviços na obra

do Edifício Multiúso – Bloco de Aulas 1 e 2 da  UNILA – Universidade Federal da Integração Latino-

Americana de Foz do Iguaçu.

1.2  DO PROJETO

O Edifício Multiúso foi projetado para Salas de Aula e Salas Administrativas, contendo uma área

total de 4.884,01 m². A estrutura está dividida em dois blocos distintos, identificados como Bloco de Aulas 1

e 2, ambos com dois pavimentos, interligados por uma passarela entre os pavimentos superiores e uma

rampa única para acessibilidade aos dois blocos.

1.3 CONDIÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo visa fixar as diretrizes básicas para fornecimento de materiais e mão

de obra, a serem aplicados na execução dos serviços:

a) Todos os  materiais  a  empregar  na  obra  deverão  ser  comprovadamente  de  primeira  qualidade,

satisfazendo rigorosamente as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

b) Serão  usados equipamentos  adequados e  condizentes  com as  suas  finalidades,  apresentando

sempre perfeitas condições de funcionamento;

c) A execução dos serviços deverá ser protegida contra quaisquer riscos, ou acidentes com o próprio

pessoal e com terceiros;

d) As  obras  a  serem executadas  obedecerão  aos  cálculos,  desenhos,  memórias,  justificativas  do

projeto e estas especificações;

e) No caso de eventuais divergências entre cotas assinaladas e respectivas dimensões em escala

prevalecerão as cotas;

f) Divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de maior escala;

g) Os casos omissos ou particulares do projeto, que não estejam detalhados e especificados, deverão

ser encaminhados ao projetista. 
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A contratada  deverá  atualizar  os  desenhos do  projeto  à  medida  que  os  serviços  forem sendo

executados,  devendo entregar,  no final  das obras,  um jogo completo de desenhos e detalhes de obra

concluída – “AS BUILT”.

1.4 NORMAS RELACIONADAS AOS PROJETOS

A execução de serviços e os materiais empregados nas Instalações Hidráulicas, Pluviais e similares,

deverão obedecer rigorosamente ao seguinte:

 Normas e especificações deste documento;

 Normas da ABNT;

 Prescrições e recomendações dos fabricantes;

 Normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

A execução dos serviços descritos neste Caderno de Especificações deverá sempre obedecer as

normas e padrões da ABNT, citadas acima, sempre obedecendo as suas últimas edições e atualizações,

tendo como referência o site: www.abnt.org.br. Caso a contratada constate atualização da norma após a

emissão deste documento deverá comunicar a SECIC para verificar se há possibilidade de implementar a

nova Norma vigente.

2. GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

2.1 INTRODUÇÃO

As presentes especificações destinam-se a fixar as condições sob as quais deverão ser executadas

as obras  de  Macro  e  Micro  drenagem dentro  da  poligonal  do  projeto  de  Manejo  de  águas pluviais  e

drenagem estabelecido no projeto hidrossanitário.

2.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS

A escavação de valas compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do

terreno, até as linhas de cotas especificadas no projeto. Em princípio toda escavação poderá ser executada

por processo manual ou mecânico.

A fim de não comprometer a estabilidade dos taludes, as bordas da escavação devem ser mantidas

livres de qualquer carga numa faixa de largura adequada. O material de escavação será depositado fora

dessa faixa, ao longo da vala, no lado oposto aquele em que a tubulação será colocada para aguardar o

assentamento.
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A extensão máxima de abertura da vala deve observar as imposições do local de trabalho tendo em

vista as interferências de outros serviços que estejam sendo executados simultaneamente.

As profundidades das escavações serão as necessárias para o assentamento dos tubos e suas

fundações. Em casos especiais, onde for necessário a remoção de solos impróprios para a fundação das

tubulações, haverá escavação abaixo da cota nominal de projeto.

Os trabalhos de escavação para assentamento dos tubos deve ser feito com cuidado observando a

planta cadastral a fim de ser observado a interferência de outras tubulações existentes no local, como tubos

da rede de água, adutoras, telefone e informática. 

2.3 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS

Compreenderá a regularização e compactação da superfície de fundo da escavação, que deverá

ser  regularizado  e  compactado,  de  forma  que  seu  acabamento  permita  apoiar  o  tubo  em  todo  seu

comprimento.

2.4 ESCORAMENTOS

Deverá ser efetuado o escoramento adequado, sempre que a segurança dos trabalhadores e a

estabilidade do terreno adjacente ou de construções próximas, estejam ameaçadas.

O tipo de escoramento a ser adotado será de acordo com a necessidade do serviço, e a critério do

engenheiro responsável pela execução da obra, podendo ser realizado da seguinte forma.

Escoramento Contínuo, neste caso, a contenção do solo lateral à cava será realizado através de

tábuas de 0,05 m X 0,20 m encostadas umas as outras, apoiadas e travadas por barrotes de 0,075m X

0,10m. 

2.5 TUBOS DE CONCRETO

Estas especificações referem-se ao fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado e 

de concreto simples.

Os tubos de concreto armado deverão atender as especificações da ABNT, especificamente a EB - 

103 que fixa as características exigíveis para tubos de concreto armado de seção circular.

O assentamento será feito atendendo aos diâmetros previstos no projeto.

Os tubos serão do tipo Ponta e Bolsa, classe PA – 2 fabricados em concreto armado, para diâmetros

igual ou superior a 600mm e do tipo Ponta e Bolsa ou Macho e Fêmea, classe PS – 2 fabricados em 

concreto simples, para diâmetros inferiores a 600mm.

O assentamento será em berço do tipo comum, sobre o fundo da vala, devidamente preparado para 

que a superfície de contato com o solo corresponda, no mínimo, a 60% do diâmetro externo. Os tubos serão
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assentados rigorosamente seguindo alinhamento reto em planta e em perfil, de acordo com as declividades 

previstas em projeto.

O rejuntamento será feito  com argamassa de cimento e areia  no traço,  em volume,  de 1:3.  O

rejuntamento  deverá  apresentar  a  conformação  de  anel  com seção  triangular  com as  duas  faces  do

triângulo aderente ao tubo, para os encaixes Ponta e Bolsa e com seção retangular com largura de no

mínimo 7cm sobre as os encaixes do tipo Macho-Fêmea. Nos tubos de diâmetro igual a 1000mm ou maior,

as juntas receberão argamassa internamente, de tal forma, que haja continuidade das paredes internas dos

tubos contínuos. Cuidado especial deverá merecer também o rejuntamento da tubulação nas caixas de

passagem, caixas coletoras, bocas de lobo e poços de visita.

2.6 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS: CAIXAS DE PASSAGEM, CAIXAS COLETORAS, BOCAS DE 

LOBO E POÇOS DE VISITA

Na  construção  das  estruturas  de  drenagem  deverão  ser  utilizados,  preferencialmente,  tijolos

maciços  de barro;  no entanto  poderão  ser  empregados anéis  pré-moldados de concreto  ou blocos de

cimento.

A alvenaria  de  tijolo  maciço  será  executada  nas  espessuras  de  parede  indicadas  no  projeto,

assentados com argamassa de cimento e areia no traço, em volume, de 1:4, o cimento a ser utilizado é o

Portland comum devendo satisfazer as especificações EB – 1/37 da ABNT, e a areia deverá ser grossa

atendendo as especificações EB – 4/39 da ABNT, quanto a “substâncias nocivas” e “impurezas orgânicas”.

Deverão  ser  observadas as  regras tradicionais  de obras de  alvenaria  de tijolo,  em especial,  quanto  a

amarração das fiadas nos cantos.

A alvenaria dos equipamentos hidráulicos terá um revestimento interno, na espessura de 2,5 cm,

constituído de um chapisco prévio, ambos com argamassa de cimento e areia no traço, em volume, de 1:4.

O revestimento somente será feito após o levantamento total da alvenaria devendo ser executada de uma

só vez.

O encaixe dos tubos nos equipamentos hidráulicos será feito com cuidado especial, para garantir um

engastamento perfeito. O tubo será embutido na alvenaria por meio de um colarinho de argamassa em toda

a extensão do encaixe. Quando a tubulação for esconsa em relação a parede do equipamento hidráulico,

metade da extremidade do tubo ficará saliente dentro do mesmo, a outra metade recuada dentro da parede.

Nesta última metade, ao prolongamento do tubo na alvenaria será dado o mesmo acabamento da superfície

interna do tubo em argamassa.

Os poços de visita poderão receber os tampões no nível da pista de rolamento em concreto de

acordo com o projeto ou de ferro fundido. Os demais equipamentos deverão receber tampas em concreto

armado de acordo com o projeto. As caixas de passagem, quando localizadas em áreas não pavimentadas,

deverão tem a tampa executa a 20,0 cm da cota final do terreno e a alvenaria externa deverá ser revestida

com chapisco e emboço, na espessura de 2,5 cm.
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2.7 REATERRO COMPACTADO

O reaterro de vala compreende o preenchimento da mesma com o solo da própria escavação. O

reaterro  das  valas  só será  iniciado em cada trecho depois  que a Fiscalização aprovar  os serviços  de

assentamento dos coletores ali incluídos.

O solo a ser utilizado para o reaterro deverá ser limpo, livre  de raízes ou outros materiais que

possam se decompor e deixar vazios. Até 0,30 m acima da geratriz superior do tubo, o material de reaterro,

deverá  ser  ISENTO  da  presença  de  pedras  e  outros  objetos,  cujo  lançamento  sobre  os  tubos  possa

prejudicar a sua integridade ou seu assentamento.

Em torno e acima da tubulação assentada e até 0,30 m da sua geratriz superior, a compactação do

aterro deverá ser efetuada manualmente, em camadas de até 0,15 m de espessura. Daí em diante poderá

ser empregado compactador mecânico, para apiloamento em camadas soltas de 0,20 m. Todo o material

compactado deverá apresentar grau de compactação igual ou superior a 95% do Proctor Normal.

Quando o solo for predominantemente arenoso ou o reaterro for em areia, o material deverá ser

lançado e mantido  umedecido  todo  durante  o  processo  de  adensamento,  quando for  o  caso,  cuidado

especial  deve ser  tomado para que a areia preencha os vazios por  baixo da tubulação bem como às

paredes dos equipamentos hidráulicos.

A  carga  dos  caminhões  basculantes  dos  materiais  excedentes  da  escavação  bem  como  a

responsabilidade com o local  de destino final  destes materiais,  local  este  que deve estar  devidamente

autorizado pelo poder público e entidades ambientais, é de responsabilidade exclusiva do Contratado.

3. MUROS E MURETAS DE ARRIMO

3.1 INTRODUÇÃO

As presentes especificações destinam-se a fixar as condições sob as quais deverão ser executadas

as obras de contenção em muros e muretas de arrimo, com estrutura mista em concreto armado e alvenaria

de blocos cerâmicos maciços e/ou blocos de concreto,  conforme locação apresentada nos projetos de

arquitetura e desenhos informativos.

3.2 ESCAVAÇÃO E ACERTO DOS TALUDES

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície natural do terreno,

até as linhas de cotas especificadas no projeto. Em princípio toda escavação poderá ser executada por

processo manual ou mecânico.

A fim de não comprometer a estabilidade dos taludes, as bordas da escavação devem ser mantidas

livres de qualquer carga numa faixa de largura adequada. O material de escavação será depositado fora

dessa faixa.
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A extensão máxima de abertura da escavação deve observar as imposições do local de trabalho

tendo em vista as interferências de outros serviços que estejam sendo executados simultaneamente.

As profundidades das escavações serão as necessárias para atingir a cota de projeto e/ou a cota de

implantação  da estrutura de contenção e suas fundações.  Em casos especiais,  onde for  necessário  a

remoção de solos impróprios para a fundação das estruturas de conteção, haverá escavação abaixo da cota

nominal de projeto.

Os trabalhos de escavação deve ser feito com cuidado observando a planta cadastral a fim de ser

observado a interferência de outras tubulações existentes no local, como tubos da rede de água, adutoras,

telefone e informática. 

3.3 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS PARA A FUNÇÃO DAS ESTRUTURAS

Compreenderá a regularização e compactação da superfície de fundo da escavação, que deverá

ser  regularizado  e  compactado,  de  forma  que  seu  acabamento  permita  apoiar  o  tubo  em  todo  seu

comprimento.

3.4 ESCORAMENTOS

Deverá ser efetuado o escoramento adequado, sempre que a segurança dos trabalhadores e a

estabilidade do terreno adjacente ou de construções próximas, estejam ameaçadas.

O tipo de escoramento a ser adotado será de acordo com a necessidade do serviço, e a critério do

engenheiro responsável pela execução da obra, podendo ser realizado da seguinte forma.

Escoramento Contínuo, neste caso, a contenção do solo lateral à cava será realizado através de

tábuas de 0,05 m X 0,20 m encostadas umas as outras, apoiadas e travadas por barrotes de 0,075m X

0,10m. 

3.5 MUROS E MURETAS DE CONTENÇÃO

As estruturas de contenção serão em estruturas mistas de concreto armado e alvenaria de tijolos

maciços ou de blocos de concreto.

As estruturas em concreto armado deverão ser executadas conforme o detalhamento apresentado

em Desenhos Informativos. Na construção das estruturas deverão ser utilizados, preferencialmente, tijolos

maciços de barro, no entanto, poderão ser empregados blocos de concreto.

A alvenaria  de  tijolo  maciço  ou blocos  de  concreto  será  executada  nas  espessuras  de  parede

indicadas no projeto, assentados com argamassa de cimento e areia no traço, em volume, de 1:3, o cimento

a ser utilizado é o Portland comum devendo satisfazer as especificações EB – 1/37 da ABNT, e a areia

deverá ser  grossa atendendo as especificações EB – 4/39 da ABNT, quanto a “substâncias nocivas” e
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“impurezas orgânicas”. Deverão ser observadas as regras tradicionais de obras de alvenaria de tijolo ou as

de blocos de cimento, em especial, quanto a amarração das fiadas nos cantos.

A alvenaria dos equipamentos hidráulicos terá um revestimento interno (montante) e externo (parte

frontal), na espessura de no mínimo 1,5 cm, constituído de um chapisco prévio, ambos com argamassa de

cimento e areia no traço, em volume, de 1:3. O revestimento somente será feito após o levantamento total

da alvenaria devendo ser executada de uma só vez. Como preparo prévio, limpar a superfície da alvenaria e

chapiscá-la com um adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos. Aguardar no mínimo 3 dias

para aplicação do revestimento.  A argamassa de revestimento deve ser feita no traço 1:3 (cimento: areia

média peneirada) e usar, além da água. um aditivo impermeabilizante para concretos e argamassas. Nunca

queimar e alisar com desempenadeira de aço ou colher de pedreiro. Aguardar a secagem da argamassa

por, no mínimo, 3 dias, para a aplicação da pintura impermeabilizante da face interna, e 28 dias, para a

pintura de acabamento da face externa. 

Na face montante, além do revestimento, deverá ser aplicada pintura impermeabilizante composta

por 3 (três) demãos de tinta asfáltica de grande aderência e alta resistência química. Na face frontal, até a

altura só solo, o revestimento deverá receber pintura impermeabilizante composta por 3 (três) demãos de

tinta  asfáltica,  e  na  parte  acima  do  solo,  o  revestimento  deverá  receber  pintura  ou  textura  acrílica

semelhante à do Bloco adjacente.

Quando necessários,  deverão  ser  instados  sistemas de  drenagem para  águas provenientes  da

umidade do solo.
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DESENHO INFORMATIVO
GERAL

Terreno Av. Tancredo Neves, Nº 3147

Descrição Data

Elab.:

Nº

REVISÕES UNILA

Arq. Francieli Butske
CAU A49220-5

Verif.:

Arq. Clarissa Buss
CAU A42428-5

Aprov.: Data:

26/01/2022
Aref Kalilo Lima Kzam

SIAPE 2086727

LOCALIZAÇÃO DO CANTEIRO
DE OBRAS
ESC. 1/300

REVISÃO NA IMPLANTAÇÃO DE TAPUMES E ÁREA ADMINISTRATIVA DO CANTEIRO 15/10/2021R1 FB

REVISÃO DA INDICAÇÃO DA ÁREA DE CANTEIRO DE OBRA EXISTENTE E NÚMERO ALVARÁ 26/01/2022R2 CB

REVISÃO DA ÁREA DE MARCAÇÃO DO TAPUME EXISTENTE 19/04/2022R3 JCL
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FORMAS ARMADURAS

PILARETE  (1X)FORMA  GENÉRICA  PARA  ARRIMO  (ALTERNATIVA B)  h=1,50m BLOCO  (1X) SEÇÃO  1-1  E  ESQUEMA  VERTICAL

SEÇÃO  A-A FORMA  DO  BLOCO

CINTA  1  (1X) CINTAS  2,3  (2X) VIGA  (1X)
ESTACAS  (2X)

ESQUEMA  DE  CARGAS  NAS  ESTACAS
DETALHE  DAS  EMENDAS  ALTERNADAS

RELAÇÃO  DO  AÇO

Nº Ø QUANT. COMP.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

4

9

2

26

4

8

28

8

14

44

10,0

10,0

5,0

10,0

5,0

6,3

6,3

5,0

10,0

5,0

5,0

198

156

110

204

80

CORR.

CORR.

90

75

CORR.

60

CANCELADO

RESUMO  DO  MATERIAL

VOL. CONCRETO (m³)DISCRIMINAÇÃO ÁREA DE FORMA (m²)
0,12

0,06

0,08 / 0,14

0,03

0,34

0,77

BLOCOS

PILARETES

VIGAS / CINTAS

CONCRETO SIMPLES

ESTACAS

TOTAL

1,02

1,28

0,90 / 1,44

4,64

RESUMO  DO  AÇO

AÇO COMPRIMENTO (m)Ø PESO (kg)

CA - 50

5,0
6,3
10,0
12,5

93,60
24,00
34,00
7,00

15,00
6,00

19,00
7,00

NOTAS  IMPORTANTES
1. AS ESTACAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122.

2. TODA E QUALQUER APLICAÇÃO DESTE PROJETO DEVERÁ SER PRECEDIDA 

DE ENSAIO QUANTO A CAPACIDADE DO SOLO.

3. CASO NÃO ATENDA AO ESPECIFICADO NO ÍTEM 8, DEVERÁ SER CONSULTADO UM 
PROJETISTA DE FUNDAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTACA ADEQUADA.

4. NÃO APLICAR ESTE PROJETO EM ARGILA ORGÂNICA SEM CONSULTA DO 

PROJETISTA DE FUNDAÇÃO.

5. O RESUMO DE MATERIAIS E AÇO FORAM QUANTIFICADOS APENAS PARA O TRECHO
INDICADO NA FORMA GENÉRICA.

6. EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR O PROJETISTA.
7. O PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADO DE ACORDO COM A NBR 6118 (NBT).
8. ESTACAS APRESENTADAS - ESCAVADAS TIPOM BROCA Ø25cm COM 
PROFUNDIDADES VÁLIDAS SOMENTE PARA SOLO MELHOR QUE A ARGILA MÉDIA
N>7 (NÚMERO DE GOLPES DO AMOSTRADOR SPT MAIOR QUE SETE).

CONCRETO  ADOTADO
ESTRUTURAL  -  fck     15MPa
SIMPLES  -  fck     10MPaTOTAL 47,00

CANCELADO
12,5 3 235

15 10,0 10 406

DESENHO INFORMATIVO
EDIFÍCIO MULTIUSO - BLOCO DE AULAS 02

MURO DE ARRIMO PADRONIZADO
FORMA E ARMADURA PARA MURO DE ARRIMO

Descrição Data

Resp. Técnico Projeto de Implantação:

Nº
REVISÕES UNILA

Data:

Descrição

SECIC - Secretaria de Implantação do Campus
DPP - Departamento de Projetos e Planejamento Fl.

Localização

Identificador Fl.
R0 01/03

Terreno Av. Tancredo Neves, Nº 3147 GER

AT.13.UNL.DI.GER.0002

Eng.Helder Calsavara Ferreira
Engenheiro Civil - CREA  84.090/D-PR

Proprietário:
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO
AMERICANA
CNPJ - 11.806.275/0001-33

Responsável pela Execução:Resp. Técnico Projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO
AMERICANA
CNPJ - 11.806.275/0001-33

Escala:

Aref Kalilo Lima kzam
SIAPE 2086727

INDICADA AGOSTO/2022

Eng.Helder Calsavara Ferreira
Engenheiro Civil - CREA  84.090/D-PR
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FORMAS ARMADURAS

SEÇÃO   A  -  A   (PILARETE)FORMA  GENÉRICA  PARA  ARRIMO  (ALTERNATIVA B)  h=2,00m BLOCO ESQUEMA  VERTICAL

SEÇÃO  1  -  1

BLOCO

CINTA  1 CINTAS  2 e 3  (2x) VIGA ARM.  DAS  ESTACAS  (2x)  

ESQUEMA  DE  CARGAS  NAS  ESTACAS
DETALHE  DAS  EMENDAS  ALTERNADAS

RELAÇÃO  DO  AÇO

Nº Ø QUANT. COMP.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3

3

10

4

24

12

8

24

4

8

10

40

12,5

12,5

5,0

12,5

5,0

6,3

5,0

5,0

8,0

10,0

5,0

5,0

278

180

127

212

100

CORR.

44

CORR.

100

75

64

CORR.

RESUMO  DO  MATERIAIS

VOL. CONCRETO (m³)DISCRIMINAÇÃO ÁREA DE FORMA (m²)

0,340

0,230

0,080

0,120

0,130

0,930

ESTACA

BLOCO

VIGA

PILARETES

CINTAS

TOTAL

--

1,760

0,800

5,520

RESUMO  DO  AÇO

AÇO COMPRIMENTO PESO

CA - 50

5,0

6,3

8,0

93,00

18,00

6,00

15,00

5,00

2,50

NOTAS  IMPORTANTES

1. ESTACAS APRESENTADAS - ESCAVADA TIPO BROCA MANUAL Ø25 COM

PROFUNDIDADE INDICADA, VÁLIDA SOMENTE PARA SOLO MELHOR QUE ARGILA
MÉDIA N>7 (NÚMEROS DE GOLPES DO AMOSTRADOR PADRÃO SPT MAIOR QUE SETE)

3. CASO NÃO ATENDA AO ESPECIFICADO NO ÍTEM 1, DEVERÁ SER CONSULTADO UM 

PROJETISTA DE FUNDAÇÃO PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DA ESTACA

4. NÃO APLICAR ESTE PROJETO EM ARGILA ORGÂNICA SEM CONSULTA DO 
PROJETISTA DE FUNDAÇÃO.

5. O RESUMO DE MATERIAIS E AÇO FORAM QUANTIFICADO APENAS PARA O TRECHO

INDICADO NA FORMA GENÉRICA.

6. EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR O PROJETISTA.

7. PREVER DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO NA FACE DO MUTO EM CONTATO 
COM O SOLO.

CONCRETO  ADOTADO
ESTRUTURAL  -  fck     15MPa
SIMPLES  -  fck     10MPa

CINTA  4

12,5 6 224

12,5 2 129

PESO   TOTAL 94,50

12,5 65,00 65,00

10,0 12,00 7,00

CONCRETO SIMPLES --0,030

1,300

1,700

fyd=4350 Kg/cm²

2. TODA E QUALQUER APLICAÇÃO DESTE PROJETO DEVERÁ SER PRECEDIDA DE 

ENSAIO QUANTO A CAPACIDADE DE SUPORTE DO SOLO.

ADEQUADA.

8. O PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADO DE ACORDO COM A NBR 6118 (NBT).

9. AS ESTACAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACOROD COM A NBR 6122.

Ø

15 12,5 8 350
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FORMAS ARMADURAS

PILARETE  (1X)

FORMA  GENÉRICA  PARA  ARRIMO  (ALTERNATIVA B)  h=2,50m

BLOCO  (1X) SEÇÃO  1-1  E  ESQUEMA  VERTICAL

SEÇÃO  A-A

FORMA  DO  BLOCO

CINTA  1  (1X) CINTAS  2,3  (2X) VIGA  (1X)
ESTACAS  (2X)

ESQUEMA  DE  CARGAS  NAS  ESTACAS
DETALHE  DAS  EMENDAS  ALTERNADAS

RELAÇÃO  DO  AÇO

Nº Ø QUANT. COMP.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

4

4

13

2

4

8

8

32

8

8

10

50

12,0

12,0

5,0

12,0

6,3

5,0

6,3

5,0

8,0

10,0

5,0

5,0

278

216

127

195

CORR.

80

60

CORR.

100

75

CORR.

CORR.

RESUMO  DO  MATERIAL

VOL. CONCRETO (m³)DISCRIMINAÇÃO ÁREA  FORMA (m²)

0,23

0,21

0,08 / 0,16

0,03

0,40

1,11

BLOCOS

PILARETES

VIGAS / CINTAS

CONCRETO SIMPLES

ESTACAS

TOTAL

1,76

3,12

0,78 / 1,82

7,48

RESUMO  DO  AÇO

AÇO COMPRIMENTO (m)Ø PESO (kg)

CA - 50

5,0

6,3

8,0

10,0

122,00

18,80

12,80

12,80

19,00

5,00

5,00

7,00

NOTAS  IMPORTANTES
1. AS ESTACAS DEVERÃO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NBR 6122.

2. TODA E QUALQUER APLICAÇÃO DESTE PROJETO DEVERÁ SER PRECEDIDA 

DE ENSAIO QUANTO A CAPACIDADE DO SOLO.

3. CASO NÃO ATENDA AO ESPECIFICADO NO ÍTEM 9, DEVERÁ SER CONSULTADO UM 

PROJETISTA DE FUNDAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESTACA ADEQUADA.

4. NÃO APLICAR ESTE PROJETO EM ARGILA ORGÂNICA SEM CONSULTA DO 

PROJETISTA DE FUNDAÇÃO.

5. O RESUMO DE MATERIAIS E AÇO FORAM QUANTIFICADOS APENAS PARA O TRECHO

INDICADO NA FORMA GENÉRICA.

6. EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTAR O PROJETISTA.

7. PREVER DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO NA FACE EM CONTATO COM O SOLO.

8. O PROJETO DEVERÁ SER EXECUTADO DE ACORDO COM A NBR 6118 (NBT).

9. ESTACAS APRESENTADAS - ESCAVADAS TIPOM BROCA Ø25cm COM 

PROFUNDIDADES VÁLIDAS SOMENTE PARA SOLO MELHOR QUE A ARGILA MÉDIA

N>7 (NÚMERO DE GOLPES DO AMOSTRADOR SPT MAIOR QUE SETE).

CONCRETO  ADOTADO
ESTRUTURAL  -  fck     15MPa
SIMPLES  -  fck     10MPaTOTAL  (SEM PERDAS) 148,00

CINTAS  4,5  (2X)

12,0

12,0

7

5

274

201

12,5

16,0

53,00

38,00

53,00

59,00

15 16,0 8 494

120275,016

DESENHO INFORMATIVO

EDIFÍCIO MULTIUSO - BLOCO DE AULAS 02
MURO DE ARRIMO PADRONIZADO

FORMA E ARMADURA PARA MURO DE ARRIMO

Descrição Data

Resp. Técnico Projeto de Implantação:

Nº

REVISÕES UNILA

Data:

Descrição

SECIC - Secretaria de Implantação do Campus
DPP - Departamento de Projetos e Planejamento

Fl.

Localização

Identificador Fl.

R0 03/03

Terreno Av. Tancredo Neves, Nº 3147 GER

AT.13.UNL.DI.GER.0004

Eng.Helder Calsavara Ferreira
Engenheiro Civil - CREA  84.090/D-PR

Proprietário:

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO
AMERICANA
CNPJ - 11.806.275/0001-33

Responsável pela Execução:Resp. Técnico Projeto

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO
AMERICANA
CNPJ - 11.806.275/0001-33

Escala:

Aref Kalilo Lima kzam
SIAPE 2086727

INDICADA AGOSTO/2022

Eng.Helder Calsavara Ferreira
Engenheiro Civil - CREA  84.090/D-PR



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E 
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 09/08/2022

PROJETO EXECUTIVO Nº 29/2022 - SECIC (10.01.05.27) 

 NÃO PROTOCOLADO)(Nº do Protocolo:

 (Assinado digitalmente em 09/08/2022 15:28 )
AREF KALILO LIMA KZAM

SECRETARIO - TITULAR

SECIC (10.01.05.27)

Matrícula: 2086727

 (Assinado digitalmente em 09/08/2022 18:03 )
HELDER CALSAVARA FERREIRA
CHEFE DE DEPARTAMENTO - SUBSTITUTO

DPP (10.01.05.27.04)

Matrícula: 1861752

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informando seu https://sig.unila.edu.br/documentos/
número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 29 2022 PROJETO EXECUTIVO 08/08/2022

81f364300b

https://sig.unila.edu.br/public/jsp/autenticidade/form.jsf

