





BLOCO DE AULAS 02 - TELECOM
PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR
ESC. 1/100

Legenda	
	Ponto simples de telecom (NBR 14565) - a 0,30m do piso
	Ponto duplo de telecom (NBR 14565) - a 0,30m do piso
	Ponto simples de telecom (NBR 14565) - a 1,20m do piso
	Ponto duplo de telecom (NBR 14565) - a 1,20m do piso
	Ponto simples de telecom (NBR 14565) - a 3,20m do piso (fixado sob o forro)
	Ponto duplo de telecom (NBR 14565) - a 3,20m do piso (fixado sob o forro)
	Eletrocalha (Ø100 x 50) - percurso horizontal, a 3,20m do piso (sob o forro)
	Eletroduto rígido (Ø=1'') - percurso horizontal, a 0,30m do piso
	Eletroduto rígido (Ø=1'') - percurso horizontal, a 3,20m do piso (fixado sob o forro)
	Eletroduto rígido (Ø=1'') - percurso vertical

- NOTAS:
- OS PROJETOS COMPLEMENTARES DEVEM SER COMPATIBILIZADOS COM O PROJETO ARQUITETÔNICO E SO PODERÃO TERMINAR NA OBRA AS FRANQUISAS APROVADAS PELO ARQUITETO E / OU PELO CONSTRUTOR.
 - TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NA OBRA EM RELAÇÃO AO PROJETO DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS, SOMENTE PODERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOPTADA, DE ACORDO COM OS ARTIGOS 14º, 18 E 20 DA LEI Nº 5194-66. DO CONTEA. QUALQUER MODIFICAÇÃO DO PROJETO, NÃO AUTORIZADO FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO MESMO, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO.
 - HAVENDO DISCREPÂNCIA ARQUITETÔNICA ENTRE O PROJETO DE INSTALAÇÕES E O PROJETO ARQUITETÔNICO, PREVALECE O PROJETO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÁ SER INFORMADO DA DIVERGÊNCIA ENTRE PROJETOS.
 - EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS COTAS DOS DESENHOS E SUAS DIMENSÕES, MEDIDAS EM ESCALA, PREVALECEM SEMPRE AS PRIMEIRAS.
 - EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS DESENHOS DE ESCALAS DIFERENTES, PREVALECEM SEMPRE OS DE MAIOR ESCALA.
 - EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS DESENHOS DE DATAS DIFERENTES, PREVALECEM SEMPRE OS MAIS RECENTES.
 - A ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES É VÁLIDA PARA UM PREENCHIMENTO INICIAL DO PROGRAMA DE NECESSIDADES DO PROJETO, SENDO ASSIM, FAZ-SE NECESSÁRIO - EM TEMPO DE EXECUÇÃO - UM ACOMPANHAMENTO NA COMPRA DESTES EQUIPAMENTOS PARA QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES.
 - É MANDATORIA A COMPREENSÃO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO.
 - O MEMORIAL DESCRITIVO FAZ PARTE E DEVE ACOMPANHAR O PROJETO.

EM CASO DE DÚVIDA
CONSULTE O AUTOR
DO PROJETO

TABELA DE CONVERSÃO	
mm	pol.
Ø = 20	Ø = 1/2"
Ø = 25	Ø = 3/4"
Ø = 32	Ø = 1"
Ø = 40	Ø = 1 1/4"
Ø = 50	Ø = 1 1/2"
Ø = 60	Ø = 2"
Ø = 75	Ø = 2 1/2"
Ø = 85	Ø = 3"
Ø = 110	Ø = 4"



BLOCO DE AULAS 02 - TELECOM
PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO
ESC. 1/100

REVISÕES		UNILA	
Nº	Descrição		Data
1	Propriedade: UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA (CNPJ: 11.802.270/0001-33)	Resp. Técnico Projeto de Implantação: UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO AMERICANA (CNPJ: 11.802.270/0001-33)	
2	Resp. Técnico Projeto: Arq. Kallio Lima kzam (CNPJ: 11.802.270/0001-33)	Responsável pela Execução: Arq. Francieli Butke (CNPJ: 11.802.270/0001-33)	
3	Escala: INDICADA	Data: OUTUBRO/2020	
4	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
5	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
6	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
7	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
8	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
9	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
10	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
11	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
12	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
13	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
14	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
15	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
16	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
17	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
18	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
19	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
20	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
21	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
22	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
23	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
24	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
25	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
26	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
27	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
28	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
29	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
30	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
31	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
32	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
33	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
34	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
35	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
36	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
37	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
38	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
39	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
40	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
41	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
42	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
43	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
44	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
45	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
46	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
47	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
48	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
49	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
50	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
51	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
52	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
53	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
54	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
55	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
56	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
57	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
58	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
59	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
60	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
61	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
62	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
63	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
64	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
65	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
66	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
67	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
68	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
69	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
70	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
71	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
72	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
73	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
74	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
75	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
76	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
77	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
78	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
79	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
80	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
81	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
82	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
83	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
84	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
85	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
86	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
87	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
88	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
89	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
90	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
91	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
92	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
93	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
94	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
95	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
96	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
97	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
98	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
99	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	
100	Projeto de Implantação de Telecomunicações	Projeto de Implantação de Telecomunicações	



Emitido em 19/11/2020

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 99/2020 - SECIC (10.01.05.27)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado eletronicamente em 19/11/2020 19:47)
HAMILTON LUIZ MACHADO NUNES JUNIOR
ENGENHEIRO-AREA
1823953

(Assinado eletronicamente em 19/11/2020 18:58)
JOSE SERGIO SILVA DE ALMEIDA
CHEFE DE SECRETARIA
1916374

(Assinado eletronicamente em 19/11/2020 18:32)
CLARISSA BUSS
CHEFE DE DEPARTAMENTO
2149970

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/public/documentos> informando seu número: **99**, ano: **2020**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **19/11/2020** e o código de verificação: **6a7db17e1f**