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UNILA

CcODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL

01. ITENS GERAIS

1.1 SERVICOS DIVERSOS

1.1.1 ADMINISTRAGAO GERAL DE OBRA UN 1,000 300.000,00 300.000,00

1.1.2 MOBILIZAGAO UN 1,000 4.000,00 4.000,00

1.1.3 INSTALAGCOES DE CANTEIRO DE OBRAS un 1,000 55.000,00 55.000,00

1.1.4 LOCACAO DE OBRA M 199,000 51,69 10.286,31

1.1.5 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, PINTADO M2 353,900 116,38 41.186,93

1.1.6 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM| M2 8,000 956,45 7.651,60
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

1.1.7 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,000 440,23 2.641,38

1.1.8 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,000 1.943,52 1.943,52

1.2 DEMOLICOES, LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM

1.21 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO| M2 11.736,232 0,39 4.577,13
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

1.2.2 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 ME| UN 11,000 80,37 884,07
MENOR QUE 0,40 M.

1.2.3 REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU| UN 11,000 78,64 865,04
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.

1.2.4 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 ME| UN 10,000 143,17 1.431,70
MENOR QUE 0,60 M.

1.2.5 REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU| UN 10,000 169,29 1.692,90
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.

1.2.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 3.336,000 5,00 16.680,00

1.2.7 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 M3XKM 10.008,000 1,99 19.915,92

1.2.8 DEMOLIGAO DE PILARES E MURO M3 5,314 292,34 1.5653,40




1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15
1.2.16
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1.3
1.3.1
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1.3.3.2
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1.3.1.2.3
1.3.1.24
1.3.3.3
1.3.1.3.1
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1.3.1.4.5

1.3.1.4.6
1.3.1.4.7
1.3.1.4.8

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
RETIRADA MANUAL DE TAPUME

DEMOLIGAO TRECHO TUBULAGAO AP - PARA SUBSTITUICAO

REMOGAO PEDRAS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE - LOCAL
CORTE E ATERRO COMPENSADO

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO

DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA 40CM

BOCAS DE LOBO EM ALVENARIA

TUBULAGOES DE CONCRETO 400 MM

INSTALAGOES EXTERNAS

INSTALACOES ELETRICAS-ILUMINACAO-ALIMENTAGCAO
TRANSFORMADOR

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO
MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 30X30X30 COM TAMPA
CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 40X40X40 COM TAMPA
CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA 10X10X8
CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR - 12X12X75 PVC

ALIMENTACAO MEDIA TENSAO

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO
15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE.

CABO DE COBRE ISOLAMENTO 8,7/15KV - ISOLAGAO EPR 90°C

INFRA SECA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M.

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA

BASE DE CONCRETO E ALVENARIA PARA TRAFO

REATERRO DE VALAS COM COMPACTAGAO

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
AREIA, LANCAMENTO MANUAL
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UN
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UN
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6,908
113,625
16,905
560,000
4.919,000
4.769,000
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355,000

1,000

1,000
3,000
2,000
39,000

6,000

452,000

210,000
150,000
210,000

9,000

1,000

1,000
132,000
27,000

53,57
15,42
65,80
10,05
5,00
8,00
60,00
1.063,05
143,46

10.551,53

178,08
281,89
44,61
38,96

473,07

52,78

24,93
12,08
13,56
520,37

382,15

1.811,37
41,52
271,73

370,05
1.752,10
1.112,38
5.628,00
24.595,00
38.152,00

4.566,00
28.702,39
50.928,30

10.551,53

178,08
845,67
89,22
1.519,44

2.838,42

23.856,56

5.235,30
1.812,00
2.847,60
4.683,33

382,15

1.811,37
5.480,64
7.336,71




1.3.3.5
1.3.1.5.1

1.3.1.5.2

1.3.3.6
1.3.1.6.1
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1.4.9
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15
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15.2
15.3

ALIMENTACAO BAIXA TENSAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ILUMINACAO EXTERNA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA

REATERRO DE VALAS COM COMPACTAGAO

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MMe, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, DE ACORDO COM PROJETO, COM
LUMINARIA - LED 60 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BALIZADOR LED DE SOBREPOR

REFLETORES LED 100W PARA PISO- COR DA LUZ BRANCO FRIO 6500K
IMPLANTAGAO - URBANISMO

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
MURO PALITO - CONFORME PROJETO

PISO TATIL DIRECIONAL/ALERTA EM CONCRETO NA COR AMARELO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA DE CONCRETO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, TRECHO RETO
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, TRECHO CURVO
RAMPA DE ACESSIBILIDADE - CALCADAS

PASSAGEM ELEVADA EM CONCRETO

PISO DE CONCRETO ARMADO — CICLOVIA

MURO DIVISA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA

EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA.
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72.180,51

315.010,00

22.736,55
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25.950,48
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1.957,80
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42.627,90

1.550,45
739,95
8.780,49




1.54 ALVENARIA DE BLOCOS DE CON,CRETO, ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSU~RA 14 CM) FBK =| M2 113,625 96,25 10.936,41
14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO
COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 )

15.5 REATERRO DE VALAS COM COMPACTACAO M3 5,479 41,52 227,48

1.5.6 GRAUTEAMENTO M3 1,273 813,42 1.035,16

15.7 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 244787 2,95 722,12

1.5.8 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 244787 21,34 5.223,75
TOTAL( 1 ): 1.422.323,21

02. FUNDACOES

02.01 ESTAQUEAMENTO

2.1.1 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 30CM DE DIAMETRO M 1.420,000 55,00 78.100,00

21.2 ARRASAMENTO DE ESTACA UN 146,000 24,49 3.575,54

02.02 BLOCOS DE FUNDAGCAO E VIGAS

2.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 6,640 550,00 3.652,00

222 CONCRETO FCK = 40MPA M3 91,980 393,62 36.205,17

2.2.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 428,600 120,60 51.689,16

02.03 MURO DE ARRIMO

2.3.1 CONCRETO FCK = 40MPA M3 5,250 393,62 2.066,51

2.3.2 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 56,800 120,60 6.850,08

2.3.3 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) M2 72,130 101,91 7.350,77

234 GRAUTEAMENTO M3 3,100 813,42 2.521,60

02.04 ARMACAO - FUNDAGAO-CONTENCOES

241 ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 4.308,000 15,09 65.012,60

242 ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 7.137,000 13,37 95.413,41

243 ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 295,000 11,56 3.410,86

24.4 ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 2.463,000 9,59 23.612,84

245 ARMAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 1.844,000 8,78 16.190,46
TOTAL( 2 ): 395.650,99

03. SUPERESTRUTURA

3.1 LAJE DE PISO

3.1.1 COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. M2 1.945,288 0,75 1.458,97

3.1.2 PISO EM CONCRETO POLIDO - AREA DEPOSITOS - TERREO - INCLUI LASTRO, ARMACAO Q-196,| M2 1.564,728 110,00 172.120,09

ACABAMENTO POLIDO (ACABADORA)




3.1.3 LAJE DE PISO - AREA ADMINISTRATIVA (GRANITINA); INCLUI LASTRO, ARMAQAO Q138 M2 380,560 79,44 30.231,69

3.2 CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO

3.2.1 ESTRUTURAS - EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO m3 205,520 2.750,00 565.180,00

3.3 LAJES

3.3.1 LAJES ALVEOLARES M2 804,800 235,00 189.128,00

3.3.2 LAJE EM BALANGO - CONCRETO 40MPA M3 7,850 450,00 3.532,50

3.3.3 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 78,480 120,60 9.464,69

3.34 ARMAQAO DE LAJE ACO CA-50 DE 8,0 MM KG 617,000 11,74 7.245,37

3.35 ARMAQAO DE LAJE ACO CA-50 DE 10,0 MM KG 640,000 10,23 6.544,23

3.4 RESERVATORIO SUPERIOR

3.4.1 CONCRETO FCK = 40MPA M3 29,640 393,62 11.666,90

3.4.2 FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 106,310 120,60 12.820,99

3.4.3 ARMAQAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 787,000 15,09 11.876,72

344 ARMAQAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 334,000 13,37 4.465,19

3.45 ARMAQAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 288,000 11,56 3.329,93

3.4.6 ARMAQAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 363,000 9,59 3.480,09

3.4.7 ARMAQAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 190,000 8,78 1.668,21

3.4.8 ARMAQAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 597,000 8,62 5.148,23

TOTAL( 3 ): 1.039.361,78

04. ALVENARIA E DIVISORIAS

4.1 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO| M2 12,858 647,30 8.322,98
1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

4.2 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA| M2 1.215,204 78,00 94.785,93
14CM

4.3 ALVEI)\IARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA| M2 746,675 78,00 58.240,67
14CM) - INTERNA

4.4 DIVISORIA MODULAR 2,10M, ESP 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO - INCLUI PORTAS m2 106,595 173,49 18.493,09

4.5 ALVENARIA DE VEDAQAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) M2 8,776 128,06 1.123,81

4.6 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO M 496,094 63,66 31.581,31

TOTAL( 4 ): 212.547,80

05. IMPERMEABILIZACAO

51 SISTEMA 01 - IMPERMEABILIZAQAO COM PINTURA BETUMINOSA M2 397,596 22,10 8.786,87

5.2 SISTEMA 02 - REVESTIMENTO SEMI—FLEXiVEL, BICOMPONENTE, BASE CIMENTICIA M2 119,142 98,27 11.708,08

5.3 SISTEMA 03 - IMPERMEABILIZAQAO ELASTICA A BASE DE RESINA TERMOPLASTICA M2 158,280 56,39 8.925,41




54 SISTEMA 04 - MANTA IMPERMEABILIZANTE M2 19,740 178,99 3.533,26

55 SISTEMA 05 - REVESTIMENTO SEMI—FLEXiVEL, BICOMPONENTE, BASE CIMENTiCIA, TELA| M2 77,340 116,10 8.979,17
GALVANIZADA

5.6 SISTEMA 06 - DUPLO - REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL/FLEXIVEL M2 124,500 127,40 15.861,30

TOTAL( 5 ): 57.794,10

06. REVESTIMENTOS

06.01 REVESTIMENTO DE PAREDE

6.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER| M2 168,582 4,06 684,44
DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

6.1.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA| M2 168,582 66,25 11.168,59
DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_06/2014

6.1.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO MECANICO cOoM| M2 168,582 70,00 11.800,77
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORGCO CONTRA FISSURAQAO. AF_06/2014

06.02 REVESTIMENTO DE PISO

6.2.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA) APLICADO EM AREAS SECAS| M2 1.061,150 41,48 44.016,49
SOBRE LAJE

6.2.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) APLICADO EM AREAS MOLHADAS| M2 46,369 53,22 2.467,76
SOBRE LAJE

6.2.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE| M2 763,695 125,00 95.461,92
DILATACAO PLASTICAS

6.2.4 RODAPE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA M 415,562 34,77 14.449,10

6.2.5 PISO EM GRANITO M2 20,846 293,45 6.117,11

6.2.6 PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL ELEMENTOS EM PVC NA COR AMARELO - FIXAQAO POR| M2 32,560 362,00 11.786,86
PARAFUSOS - LARGURA 25¢cm / ESPESSURA MAX. 5mm

6.2.7 JUNTA SERRADA SERRADA, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE M 983,501 6,35 6.245,23
MBT/SIMILAR

6.2.8 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM - PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT/SIMILAR m2 25,430 28,10 714,58

TOTAL( 6 ): 204.912,85

07. ESQUADRIAS

07.01 PORTAS

711 PORTA DE ALUMINIO PA 01 UN 12,000 1.341,88 16.102,56

7.1.2 PORTA DE ALUMINIO PA 02 UN 8,000 1.257,99 10.063,92

71.3 PORTA DE ALUMINIO PA 03 UN 1,000 1.118,21 1.118,21

71.4 PORTA DE ALUMINIO PA 04 UN 1,000 586,39 586,39

715 PORTA DE ALUMINIO - PA05 UN 1,000 1.149,74 1.149,74




7.1.6
71.7

07.02
7.2.1

7.2.2
7.2.3
724
7.25
7.2.6
7.2.7
7.2.8
7.2.9

7.2.10
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7.3.8

7.3.9
7.3.10
7.3.11

7.3.12
7.3.13

PORTAS DE ALUMINIO BOXES
PORTA DIVISORIAS MODULARES PLACAS - COM FERRAGENS (COM PERFIS)

JANELAS DE ALUMINIO

Jo1 - JANELA DE ALUMINIO !DE ABRIR (540 X 150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E
GRADE, PINTURA ELETROSTATICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

J02 - JANELA DE ALUMiNIO,DE ABRIR (180X150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E
GRADE, PINTURA ELETROSTATICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

J03 - JANELA DE ALUMINIO DE ABRIR, MAXIM-AR (90X80CM), PINTURA ELETROSTATICA, COM
GRADE, VIDRO TEMPERADO 6MM

J04 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (180X120CM), COM GRADE, PINTURA ELETROSTATICA,
VIDRO TEMPERADO 6MM

J05 - JANELA DE ALUMINIO DE ABRIR, MAXIM-AR (270X80CM), PINTURA ELETROSTATICA, COM
GRADE, VIDRO TEMPERADO 6MM

J06 - JANELA DE ALU!\/IiNIO DE ABRIR (90X150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E GRADE,
PINTURA ELETROSTATICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

JV 01 - VENEZIANA FIXA - (560X100CM) ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, E
TELA MOSQUITEIRO

JV 02 - VENEZIANA FIXA - (650X100CM) ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, E
TELA MOSQUITEIRO

JV 03 - VENEZIANA FIXA - (73X210CM) ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, E
TELA MOSQUITEIRO

PINGADEIRA EM GRANITO - JANELAS

GRADIS METALICOS - PORTAS

GM - GRADIL DE ARAME (50x200mm, @=4,1mm) ALTURA H=203CM

PGA 00 - PORTA DE GIRAR, 2 FOLHAS, LARGURA 1,60M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO
PGA 01 - PORTA DE GIRAR, 1 FOLHA, LARGURA 0,80M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGA 02 - PORTA DE GIRAR GRADIL, 1 FOLHA, COM BANDEIRA, LARGURA 2,20M, ALTURA 2,65M,
INCLUI CADEADO
PGC 01 - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,20M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGC 02 - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 2,95M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO
PGC 03 - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,00M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO
PGCE 04 - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 4,05M, ALTURA 2,53M, INCLUI CADEADO

PGCE 05 - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,75M, ALTURA 2,53M, INCLUI CADEADO

PORTAO DE ENROLAR EM AGO GALVANIZADO, AUTOMATIZADO, CONTROLE REMOTO, PINTURA
ELETROSTATICA

PCF 01 - PORTA CORTA-FOGO, DE GIRAR, 2 FOLHAS, COM BARRAS ANTI-PANICOS, MOLAS (1,60
M X 2,10M)

PCF 02 - PORTA CORTA-FOGO, DE GIRAR, 1 FOLHA, MOLA (1,00 M X 2,10M)

PV 01 - PORTA DE ALUMINIO (2 FOLHAS - 2 X 0,80M X 2,10M) COM PINTURA ELETROSTATICA,
VIDRO TEMPERADO 8 MM, BARRAS ANTIPANICO, COMPLETA

un

M2

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

un
UN

un

UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN
UN

5,000
6,300

5,000

7,000

5,000

8,000

2,000

2,000

26,000

11,000

1,000

281,900

90,000
5,000
3,000
1,000

5,000
4,000
2,000
2,000

2,000

2,000

1,000

4,000
2,000

879,93
412,08
0,00

5.786,91

1.928,97

566,40

1.272,23

1.699,20

964,48

5.536,50

6.426,29

1.515,61

56,54

374,85
950,16
484,81
1.315,30

1.913,69
1.708,57
1.803,09
3.012,73

2.676,46

26.669,13

4.516,95

1.565,08
3.229,47

4.399,65
2.596,10

28.934,55

13.502,79

2.832,00

10.177,84

3.398,40

1.928,96

143.949,00

70.689,19

1.515,61

15.938,63

33.736,50
4.750,80
1.454,43
1.315,30

9.568,45
6.834,28
3.606,18
6.025,46

5.352,92

53.338,26

4.516,95

6.260,32
6.458,94




7.3.14 PORTINHOLA DE ACESSO RESERVATORIO UN 1,000 1.848,83 1.848,83
TOTAL ( 7 ): 473.951,16
08. PINTURA
08.01 LAJES
8.1.1 APLICAGAO DE VERNIZ EM LAJE M2 1.201,352 24,88 29.889,65
08.02 PAREDES EXTERNAS
8.2.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 1.783,205 2,95 5.260,45
8.2.2 APLICAGCAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS. M2 1.783,205 12,41 22.129,57
08.03 PAREDES INTERNAS
8.3.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 3.252,753 2,95 9.595,62
8.3.2 APLICAGCAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS. M2 2.156,285 12,41 26.759,50
8.3.3 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE VAOS, DUAS| M2 1.096,468 16,41 17.993,03
DEMAOS.
08.04 PINTURA ESTRUTURA METALICA COBERTURA
8.4.1 PINTURA COM TINTA EPOXI M2 1.024,610 14,56 14.918,32
TOTAL ( 8 ): 126.546,15
09. LOUGAS, BANCADAS E METAIS SANITARIOS
9.1 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"| UN 1,000 708,04 708,04
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.2 BANCADA DE GRANITO LAVATORIOS M 6,000 468,29 2.809,74
9.3 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA PARA SANITARIO PCD - CONFORME PROJETO -| un 4,000 579,29 2.317,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
9.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 4,000 169,44 677,76
9.5 TORNEIRA DE MESA, POR SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO un 4,000 162,32 649,28
9.6 TORNEIRA DE MESA QUE ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 9050/2015 - CONFORME PROJETO -| UN 4,000 784,61 3.138,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.7 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA UN 2,000 99,77 199,54
9.8 TORNEIRA DE JARDIM - CROMADA DE PAREDE UN 3,000 42,75 128,25
9.9 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,000 82,51 825,10
9.10 DUCHA HIGIENICA ACABAMENTO CROMADO UN 7,000 276,52 1.935,64
9.11 CHUVEIRO ELETRICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,000 82,16 164,32
9.12 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXACAO. un 8,000 61,35 490,80
9.13 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAGAOQ. un 6,000 43,22 259,32
9.14 DISPENSER TOALHEIRO AUTO CORTE 23c¢m - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAGAO. UN 6,000 217,26 1.303,56




9.15 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - INCLUSO ASSENTO un 3,000 789,92 2.369,76

9.16 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL CAIXA ACOPLADA| UN 4,000 1.154,67 4.618,68
COM ASSENTO

9.17 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 3,600 487,37 1.754,53

9.18 TANQUE EM LOUGA 40 LITROS COM COLUNA, COMPLETO, INCLUI TORNEIRA UN 2,000 1.033,91 2.067,82

9.19 BARRAS DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL 1 1/2” DE 800 MM - CONFORME PROJETO - un 8,000 298,32 2.386,56
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

9.20 BARRAS DE APOIO EM AGO INOXIDAVEL 1 1/2° DE 400 MM - CONFORME PROJETO - un 8,000 181,92 1.455,36
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

9.21 ALARME DE INCENDIO PARA SANITARIO UN 4,000 421,36 1.685,44

TOTAL( 9 ): 31.945,10

10. INSTALACOES ELETRICAS

10.1 CABOS

10.1.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 5.060,700 3,30 16.700,31
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

10.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 2.449,400 5,71 13.986,07
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

10.1.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 84,900 7,77 659,67
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

10.1.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIQAO - M 31,200 7,84 244,61
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

10.1.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO - M 724,500 12,97 9.396,77
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

10.1.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO - M 138,400 29,33 4.059,27
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

10.2 ELETRODUTOS 0,00

10.2.1 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 COM TAMPA M 265,200 50,00 13.260,00

10.2.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAQAO M 10,900 7,00 76,30

10.2.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAQAO M 33,900 13,68 463,75

10.2.4 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), FORNECIMENTO E INSTALAQAO M 2,800 19,53 54,68

10.2.5 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), FORNECIMENTO E INSTALAQAO M 59,500 24,93 1.483,34

10.2.6 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), FORNECIMENTO, INSTALAQAO E FIXAQAO M 54,600 18,38 1.003,55

10.2.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO, INSTALAQAO E M 11,300 22,25 251,43
FIXAGCAO

10.2.8 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO, INSTALAQAO E M 1.128,800 14,76 16.661,09
FIXACAO

10.2.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E| UN 3,000 15,83 47,49
INSTALAGAO.

10.3

TOMADAS E INTERRUPTORES




10.3.1
10.3.2

10.3.3
10.3.4

10.3.5

10.3.6
10.3.7
10.3.8

10.3.9

10.3.10
10.3.11
10.3.12
10.4
10.4.1
10.4.2
10.4.3
10.4.4
10.4.5
10.4.6
10.4.7
10.4.8
10.4.9
10.4.10
10.4.11
10.4.12
10.4.13
10.4.14
10.5
10.5.1
10.5.2

TOMADA DE SOBREPOR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE, CONDULETE E PLACA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE,
SUPORTE E PLACA
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

TOMADA DE SOBREPOR(1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA
TOMADA DE SOBREPOR(1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

TAMPA CEGA, INCLUI CONDULETE, INSTALAGAO E FORNECIMENTO

TAMPA CEGA, (PLACA 4X4) INCLUI CONDULETE, INSTALAGAO E FORNECIMENTO
PLACA COM FURO, INCLUI CONDULETE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISJUNTORES E CHAVE DE PARTIDA

DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100 A
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 315 A
DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO 175 V - 8 KA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - 30MA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A - 30MA

CHAVE DE PARTIDA - MOTOR MONOFASICO 220V 60Hz 1,5 CV
LUMINARIAS E ACESSORIOS

LUMINARIA DE EMERGENCIA 150LUMENS, - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LUMINARIA DE EMERGENCIA 600LUMENS, - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

UN

UN
UN

UN

UN
UN
UN

UN

UN
UN
UN

un
un
un
un
un
UN
un
UN
un
UN
un
UN
UN
UN

UN
UN

91,000

9,000

10,000
9,000

14,000

58,000
20,000
2,000

1,000

41,000
2,000
2,000

52,000
24,000
2,000
4,000
4,000
4,000
6,000
1,000
2,000
2,000
4,000
1,000
6,000
1,000

14,000
36,000

70,00

51,35

44,32
67,27

61,70

49,94
52,67
100,07

61,24

19,32
41,27
24,10

16,64
72,48
74,99
81,89
88,18
75,30
111,16
196,19
172,43
1.524,48
81,87
308,33
357,74
463,30

34,10
155,55

6.370,00

462,15

443,20
605,43

863,80

2.896,52
1.053,40
200,14

61,24

792,12
82,54
48,20

865,28
1.739,52
149,98
327,56
352,72
301,20
666,96
196,19
344,86
3.048,96
327,48
308,33
2.146,44
463,30

477,40
5.599,80




10.5.3 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 156,000 153,73 23.981,88
10.5.4 LUMINARIA LED GALPAO - DE ACORDO COM PROJETO UN 34,000 550,00 18.700,00
10.5.5 LAMPADA LED - SOQUETE BASE E 27 - COM BULBO A60 - 9,5W UN 5,000 20,40 102,00
10.5.6 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 312,000 36,59 11.416,08
10.5.7 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 161,000 12,36 1.989,96
10.6 QUADRO DE DISTRIBUICAO
10.6.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 12 DISJUNTORES| UN 1,000 405,16 405,16
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO
10.6.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 32 DISJUNTORES| UN 6,000 690,81 4.144,86
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO
10.6.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 24 DISJUNTORES| UN 1,000 599,60 599,60
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.6.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 50 DISJUNTORES| UN 2,000 1.384,17 2.768,34
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.7 SPDA
10.7.1 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 356,000 48,52 17.273,12
10.7.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 234,000 34,01 7.958,34
10.7.3 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 14,000 55,85 781,90
10.7.4 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 40,000 37,12 1.484,80
10.7.5 CAIXA DE INSPEQAO PARA ATERRAMENTO, TAMPA METALICA UN 14,000 84,28 1.179,92
10.8 ALIMENTACAO BOMBA DE INCENDIO
10.8.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO - M 145,000 40,87 5.926,15
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015
10.8.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIQAO - M 580,000 73,47 42.612,60
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
TOTAL ( 10 ): 250.867,75
11. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
111 AGUA FRIA
1111 PVC - SOLDAVEL-MISTO-ROSCAVEL
11.1.1.1 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM- FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 28,903 14,63 422,85
11.1.1.2 CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAQAO DE BOMBA EM AGCO ROSCAVEL, FORNECIMENTO E| UN 1,000 4.152,14 4.152,14
INSTALAGAO.
11.1.1.3 COLAR TOMADA PVC, 3/4" un 1,000 18,98 18,98
11114 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA, DN 20 MM X 1/2",FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 7,000 23,34 163,38




11
11

11
11
11
11

11.
11.

11.
11.
11.
11.
11.
11.1.1.
11.1.1.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

11

11

11

11.
11.
11.

A
A

A
A
A

A1

A1

A1

1.5
1.6

1.7
1.8
1.9
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1.13
.1.14
1.15
.1.16
1.17

.1.20
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.1.22
.1.23
.1.24
.1.25
.1.26
.1.27
.1.28
.1.29

.1.30

1.31

.1.32

.1.33
.1.34
.1.35

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA DN 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1"
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2"

BUCHA DE REDUGAO, 32 X 25mm

BUCHA DE REDUGAO, 40 X 25mm

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA D’AGUA 3000 LITROS, COM ACESSORIOS

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA
REATERRO MECANIZADO

UN
UN

UN
UN
UN
UN

UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN
M3
M3

4,000
8,000

3,000
8,000
1,000
16,000

12,000
16,000

2,000
2,000
24,000
13,000
6,000
1,000
5,000
276,150
50,070
84,990
6,000
4,000
4,000
2,000
2,000
1,000
1,000

11,000

3,000

1,000

1,000
4,335
4,335

32,39
7,77

21,30
25,60
37,79

5,00

6,75
10,96

14,53
27,00

8,43
13,03
17,11

9,62

7,39

9,34
30,82
12,25

9,05
13,28
23,99
14,99
11,86
17,66
15,17

14,21

15,49

21,60

2.060,24
13,56
24,76

129,56
62,16

63,90
204,80
37,79
80,00

81,00
175,36

29,06
54,00
202,32
169,39
102,66
9,62
36,95
2.579,24
1.543,16
1.041,13
54,30
53,12
95,96
29,98
23,72
17,66
15,17

156,31

46,47

21,60

2.060,24
58,78
107,33




11.1.1.36
11.1.2
11.1.2.1
11.1.2.2
11.1.2.3
11.1.2.4
11.1.25

11.1.2.6

11.1.2.7
11.2
11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4
11.2.5
11.2.6
11.2.7
11.2.8
11.2.9
11.2.10
11.2.11
11.2.12
11.2.13
11.2.14
11.2.15
11.2.16
11.2.17
11.2.18
11.2.19
11.2.20
11.2.21
11.2.22
11.2.23

RASGO EM ALVENARIA

REGISTROS

REGISTRO DE ESFERA, 3/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4"
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS.

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS
REGISTRO DE ESFERA, 3/4" BORBOLETA

ESGOTO SANITARIO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM
JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
TERMINAL DE VENTILAQAO 50 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM

JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

CAIXA DE INSPEQAO 80X80X80CM

UN
UN
UN
UN
UN

UN

un

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
un
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN

39,050

1,000
6,000
13,000
1,000
2,000

8,000

1,000

10,000
22,000
1,000
1,000
7,000
9,000
7,000
19,000
17,000
22,000
5,000
1,000
17,000
2,000
32,220
171,990
24,830
46,970
3,000
2,000
3,000
2,000
5,000

14,81

31,47
86,44
104,00
39,72
85,21

81,17

28,08

59,61
10,61
12,51
24,23
7,88
11,64
24,27
207,15
11,13
10,06
38,06
43,88
8,83
11,60
58,71
29,90
20,50
55,64
39,13
19,28
32,70
12,61
497,15

578,32

31,47
518,64
1.352,00
39,72
170,42

649,36

28,08

596,10
233,42
12,51
24,23
55,16
104,76
169,89
3.935,85
189,21
221,32
190,30
43,88
150,11
23,20
1.891,64
5.142,50
509,02
2.613,41
117,39
38,56
98,10
25,22
2.485,75




11.2.24 CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE—MOLDADO, DIAMETRO INTERNO =| UN 2,000 153,34 306,68
0,6 M,
11.2.25 ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA M3 4,830 13,56 65,49
11.2.26 REATERRO MECANIZADO M3 4,830 24,76 119,59
11.3 AGUAS PLUVIAIS
11.3.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM M 2,998 62,89 188,55
11.34 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24 M 126,450 139,43 17.630,94
11.3.5 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24 m 271,700 46,23 12.560,69
11.3.6 TUBO DE PVC, DN 200 MM (INCLUI DESCIDAS) M 156,106 74,75 11.668,95
11.83.7 TUBO DE PVC, DN 250 MM M 22,400 111,29 2.492,90
11.3.8 TUBO DE PVC, DN 300 MM M 108,626 117,96 12.813,47
11.3.9 RALO LINEAR 14X96CM UN 11,000 325,43 3.579,73
11.3.10 CAIXA 60X60 EM ALVENARIA COM GRELHA UN 16,000 251,57 4.025,12
11.3.11 CISTERNA PARA AGUAS PLUVIAIS - 25000 LITROS UN 1,000 53.479,34 53.479,34
11.3.12 CAIXA PARA INSTALAQAO DO FILTRO DE AGUA DE CHUVA UN 1,000 9.174,20 9.174,20
11.3.13 FILTRO DE AGUA DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO CONFORME PROJETO UN 1,000 9.323,61 9.323,61
11.3.14 DRENAGEM AR CONDICIONADO - TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM M 110,750 48,24 5.342,58
11.4 REUSO
11.4.1 CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAQAO DE BOMBA 1/5 CV, FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 1,000 3.951,20 3.951,20
11.4.2 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA M3 16,800 110,23 1.851,86
11.4.3 REATERRO DE VALAS COM COMPACTAQAO M3 16,800 41,52 697,54
11.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 2,000 271,41 542,82
11.4.5 TUBO, PVC, DN 75MM M 112,000 37,78 4.231,36
TOTAL ( 11 ): 190.386,25
12. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO
12.1 ABRIGO P@RA HIDRANTE DE PAREDE, 99X60X1 8CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E| UN 7,000 1.260,30 8.822,10
INSTALAGCAO, COM PLACA DE SINALIZAGAO
12.2 ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGCAO E ALARME DE INCENDIO UN 8,000 223,13 1.785,04
12.3 AVISO SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO, COM PLACA DE SINALIZAQAO UN 9,000 124,23 1.118,07
12.4 ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA - COM MARTELO QUEBRA-VIDRO un 1,000 160,02 160,02
12.5 VALVULA ~DE RETENQAO HORIZONTAL, DE BRONZE 3", ROSCAVEL, - FORNECIMENTO E| UN 3,000 558,69 1.676,07
INSTALAGAO.
12.6 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" UN 2,000 104,00 208,00
12.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2", FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 4,000 153,28 613,12




12.8 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 2,000 271,41 542,82

12.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4" FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 2,000 620,60 1.241,20

12.10 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 522,06 522,06

12.11 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,000 195,26 4.686,24

12.12 SINALIZAQAO DO EXTINTOR - PISO - QUADRADO COM CENTRO AMARELO E BORDA VERMELHA E| UN 25,000 30,25 756,25
PLACA

12.13 TUBO DE AGO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - M 22,470 152,56 3.428,02
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

12.14 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN 14,000 121,26 1.697,64

12.15 TUBO DE AGCO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - M 5,700 104,20 593,94
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

12.16 TUBO DE AGO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM PRUMADAS - M 7,000 84,66 592,62
FORNECIMENTO E INSTALAQAO.

12.17 TUBO DE AGCO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE M 108,040 128,27 13.858,29
ALIMENTAQAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015

12.18 TUBO DE ACO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 85- FORNECIMENTO E INSTALAQAO m 62,970 142,57 8.977,63

12.19 TUBO DE ACO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 100 - FORNECIMENTO E INSTALAQAO M 12,900 288,56 3.722,42

12.20 HIDRANTE DE PASSEIO (RECALQUE) UN 1,000 1.636,44 1.636,44

12.21 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA M3 24,674 110,23 2.719,76

12.22 PLACA DE SINALIZAQAO EMPVC (S1, S2, S3, S7, S9, S12,, S17, M3) un 74,000 41,25 3.052,50

12.23 PLACA DE SINALIZAQAO EM PVC (M1) un 1,000 99,59 99,59

12.24 PLACA DE SINALIZAQAO EM PVC (P4) UN 2,000 25,52 51,04

12.25 VASO DE EXPANSAO - 150 LITROS COM MEMBRANA UN 1,000 2.959,01 2.959,01

12.26 BOMBA 25 CV, 77 MCA UN 2,000 10.163,53 20.327,06

12.27 BOMBA JOCKEY 3 CV UN 1,000 4.386,62 4.386,62

12.28 PRESSOSTATO - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,000 335,08 335,08

12.29 MANOMETRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,000 126,61 253,22

TOTAL ( 12 ): 90.821,88

13. INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO

13.1 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -| UN 8,000 1.949,09 15.592,72
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

13.2 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -| UN 6,000 1.960,15 11.760,90
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

13.3 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -| UN 1,000 2.612,80 2.612,80
FORNECIMENTO E INSTALAQAO

13.4 DESUMIDIFICADOR CAPACIDADE 300 M3 un 3,000 3.960,12 11.880,36

13.5 EXAUSTORES EOLICOS, DIAMETRO 60CM, 4000 M3/H un 40,000 389,36 15.574,40

TOTAL ( 13 ): 57.421,18




14. INSTALACOES DE TELECOMUNICACAO
141 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN~32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 436,100 16,76 7.309,04
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
14.2 ELETROCALHA PEE{FURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, M 254,200 80,00 20.336,00
INCLUSIVE CONEXAO
14.3 TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA UNID 124,000 86,12 10.678,88
14.4 CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 30X30X30 COM TAMPA UN 2,000 178,08 356,16
14.5 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,| UN 1,000 382,15 382,15
FUNDO COM BRITA
14.6 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 130,500 12,08 1.576,44
14.7 Té horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metélica UN 3,000 37,68 113,04
14.8 CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X50 MM UN 6,000 34,06 204,36
14.9 Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metélica, com angulo 90° UN 12,000 62,93 755,16
14.10 Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica UN 1,000 36,37 36,37
TOTAL ( 14 ): 41.747,60
15. COBERTURA
15.1 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS/ TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM m2 1.908,219 170,00 324.397,19
15.2 ESTRUTURA METALICA (lanternim/doca) M2 238,121 110,00 26.193,36
15.3 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA M2 1.887,186 210,00 396.309,07
15.4 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO M2 95,850 53,17 5.096,34
15.5 VENEZIANA INDUSTRIAL - LANTERNIM - ALUMINIO (BRANCO) M2 104,736 185,00 19.376,15
TOTAL ( 15 ): 771.372,11
16. SERRALHERIA E MARCENARIA
16.1 CORRIMAO METALICO FIXADO EM PAREDE - INCLUI PINTURA FUNDO/ESMALTE m 27,174 233,68 6.350,12
16.2 CORRIMAO METALICO/GUARDA-CORPO - INCLUI PINTURA FUNDO/ESMALTE M 22,921 833,65 19.108,40
16.3 GUARDA-CORPO METALICO 1,05M - COMP 1,40M - TOPO ESCADA DE CONCRETO UNID 1,000 1.041,47 1.041,47
16.4 SUPORTE PARA BICICLETA - BICLETARIO UN 8,000 323,74 2.589,92
16.5 BRISE METALICO - MARQUISE - TUBOS 50MM M 71,250 530,00 37.762,50
16.6 ESCADA METALICA EXTERNA - COM PINTURA , FORNECIMENTO E FIXACAO M 1,800 1.036,67 1.866,01
16.7 ESCADA METALICA INTERNA - INCLUI PINTURA UN 1,000 24.000,00 24.000,00
TOTAL ( 16 ): 92.718,42
17. COMUNICACAO VISUAL
171 PLACAS DE SINALIZAGAO VISUAL_C1.2 un 15,000 90,87 1.363,05
17.2 PLACAS DE SINALIZAGAO VISUAL_C2.2 UN 6,000 95,14 570,84




17.3 PLACAS DE SINALIZAGAO VISUAL_C3.1 UN 13,000 94,17 1.224,21
TOTAL ( 17 ): 3.158,10
18. ITENS FINAIS
18.1 DOCA MOVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,000 32.000,00 32.000,00
18.2 ELEVADOR - 02 PARADAS - COMPLETO, INCLUI ENCLAUSURAMENTO EM ACO/VIDRO UN 1,000 62.000,00 62.000,00
18.3 DEMOLIGAO DE CANTEIRO DE OBRAS, TRANSPORTE E DESCARGA UN 1,000 3.677,11 3.677,11
18.4 RETIRADA E ESTOCAGEM DE TAPUMES METALICOS M2 353,801 15,42 5.455,61
18.5 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2.268,140 3,51 7.961,17
18.6 AS BUILT UN 2,000 1.189,83 2.379,66
TOTAL ( 18 ): 113.473,55
TOTAL GERAL DA PROPOSTA
5.577.000,00
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