
CÓDIGO UNID. PREÇO UNITARIO PREÇO TOTAL

01.

1.1

1.1.1 UN 1,000 300.000,00 300.000,00

1.1.2 UN 1,000 4.000,00 4.000,00

1.1.3 un 1,000 55.000,00 55.000,00

1.1.4 M 199,000 51,69 10.286,31

1.1.5 M2 353,900 116,38 41.186,93

1.1.6 M2 8,000 956,45 7.651,60

1.1.7 M2 6,000 440,23 2.641,38

1.1.8 UN 1,000 1.943,52 1.943,52

1.2

1.2.1 M2 11.736,232 0,39 4.577,13

1.2.2 UN 11,000 80,37 884,07

1.2.3 UN 11,000 78,64 865,04

1.2.4 UN 10,000 143,17 1.431,70

1.2.5 UN 10,000 169,29 1.692,90

1.2.6 M3 3.336,000 5,00 16.680,00

1.2.7 M3XKM 10.008,000 1,99 19.915,92

1.2.8 M3 5,314 292,34 1.553,40

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS

COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO

ALMOXARIFADO CAMPUS INTEGRAÇÃO

Obra: Almoxarifado campus integração

Loca e data: Foz do Iguaçu 06/11/2020
DISCRIMINAÇÃO QUANT.

ITENS GERAIS

SERVIÇOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA

MOBILIZAÇÃO

INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS

LOCACAO DE OBRA

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, PINTADO

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

DEMOLIÇÕES, LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO
DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E
MENOR QUE 0,40 M.

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E
MENOR QUE 0,60 M.

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³

DEMOLIÇÃO DE PILARES E MURO



1.2.9 M3 6,908 53,57 370,05

1.2.10 m2 113,625 15,42 1.752,10

1.2.11 M 16,905 65,80 1.112,38

1.2.12 M3 560,000 10,05 5.628,00

1.2.13 M3 4.919,000 5,00 24.595,00

1.2.14 M3 4.769,000 8,00 38.152,00

1.2.15 M 76,100 60,00 4.566,00

1.2.16 UN 27,000 1.063,05 28.702,39

1.2.17 M 355,000 143,46 50.928,30

1.3

1.3.1

1.3.3.1

1.3.1.1.1 UN 1,000 10.551,53 10.551,53

1.3.3.2

1.3.1.2.1 UN 1,000 178,08 178,08

1.3.1.2.2 UN 3,000 281,89 845,67

1.3.1.2.3 UN 2,000 44,61 89,22

1.3.1.2.4 UN 39,000 38,96 1.519,44

1.3.3.3

1.3.1.3.1 UN 6,000 473,07 2.838,42

1.3.1.3.2 M 452,000 52,78 23.856,56

1.3.3.4

1.3.1.4.1 M 210,000 24,93 5.235,30

1.3.1.4.2 M 150,000 12,08 1.812,00

1.3.1.4.3 M3 210,000 13,56 2.847,60

1.3.1.4.4 UN 9,000 520,37 4.683,33

1.3.1.4.5 UN 1,000 382,15 382,15

1.3.1.4.6 UN 1,000 1.811,37 1.811,37

1.3.1.4.7 M3 132,000 41,52 5.480,64

1.3.1.4.8 M3 27,000 271,73 7.336,71

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

RETIRADA MANUAL DE TAPUME

DEMOLIÇÃO TRECHO TUBULAÇÃO AP - PARA SUBSTITUIÇÃO

REMOÇÃO PEDRAS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE - LOCAL

CORTE E ATERRO COMPENSADO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO

DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA 40CM

BOCAS DE LOBO EM ALVENARIA

TUBULAÇÕES DE CONCRETO 400 MM

INSTALAÇÕES EXTERNAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO-ALIMENTAÇÃO

TRANSFORMADOR

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO
MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM  ALVENARIA 30X30X30 COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM  ALVENARIA 40X40X40 COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METÁLICA 10X10X8

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR - 12X12X75 PVC

ALIMENTAÇÃO MÉDIA TENSÃO

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO
15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE.

CABO DE COBRE  ISOLAMENTO 8,7/15KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C

INFRA SECA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA

BASE DE CONCRETO  E ALVENARIA PARA TRAFO

REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE
AREIA, LANÇAMENTO MANUAL



1.3.3.5

1.3.1.5.1 M 238,000 187,44 44.610,90

1.3.1.5.2 M 59,500 94,85 5.643,58

1.3.3.6

1.3.1.6.1 M 432,200 7,00 3.025,40

1.3.1.6.2 M3 157,100 13,56 2.130,28

1.3.1.6.3 M3 157,100 41,52 6.522,79

1.3.1.6.4 M 1.409,000 6,40 9.017,60

1.3.1.6.5 UN 29,000 850,00 24.650,00

1.3.1.6.6 UN 3,000 40,77 122,31

1.3.1.6.7 UN 6,000 102,90 617,40

1.3.1.6.8 UN 3,000 156,10 468,30

1.4

1.4.1 M2 1.508,790 47,84 72.180,51

1.4.2 M2 3.706,000 85,00 315.010,00

1.4.3 M2 1.515,770 15,00 22.736,55

1.4.4 M2 331,550 28,90 9.581,80

1.4.5 M 46,290 1.046,07 48.422,58

1.4.6 M2 114,220 119,04 13.596,75

1.4.7 m 652,350 39,78 25.950,48

1.4.8 m 565,630 45,55 25.764,45

1.4.9 M 113,530 50,77 5.763,92

1.4.10 UN 5,000 391,56 1.957,80

1.4.11 M3 20,579 832,02 17.121,97

1.4.12 m2 405,980 105,00 42.627,90

1.5

1.5.1 M 27,500 56,38 1.550,45

1.5.2 M3 6,713 110,23 739,95

1.5.3 M3 4,861 1.806,19 8.780,49

ALIMENTAÇÃO BAIXA TENSÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ILUMINAÇÃO EXTERNA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA

REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, DE ACORDO COM PROJETO, COM
LUMINÁRIA - LED 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

BALIZADOR LED DE SOBREPOR

REFLETORES LED 100W PARA PISO- COR DA LUZ BRANCO FRIO 6500K

IMPLANTAÇÃO - URBANISMO

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 8 CM.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

MURO PALITO - CONFORME PROJETO

PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM CONCRETO NA COR AMARELO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA DE CONCRETO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, TRECHO RETO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, TRECHO CURVO

RAMPA DE ACESSIBILIDADE - CALÇADAS

PASSAGEM ELEVADA EM CONCRETO

PISO DE CONCRETO ARMADO – CICLOVIA

MURO DIVISA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA.



1.5.4 M2 113,625 96,25 10.936,41

1.5.5 M3 5,479 41,52 227,48

1.5.6 M3 1,273 813,42 1.035,16

1.5.7 M2 244,787 2,95 722,12

1.5.8 M2 244,787 21,34 5.223,75

1.422.323,21

02.

02.01

2.1.1 M 1.420,000 55,00 78.100,00

2.1.2 UN 146,000 24,49 3.575,54

02.02

2.2.1 M3 6,640 550,00 3.652,00

2.2.2 M3 91,980 393,62 36.205,17

2.2.3 M2 428,600 120,60 51.689,16

02.03

2.3.1 M3 5,250 393,62 2.066,51

2.3.2 M2 56,800 120,60 6.850,08

2.3.3 M2 72,130 101,91 7.350,77

2.3.4 M3 3,100 813,42 2.521,60

02.04

2.4.1 KG 4.308,000 15,09 65.012,60

2.4.2 KG 7.137,000 13,37 95.413,41

2.4.3 KG 295,000 11,56 3.410,86

2.4.4 KG 2.463,000 9,59 23.612,84

2.4.5 KG 1.844,000 8,78 16.190,46

395.650,99

03.

3.1

3.1.1 M2 1.945,288 0,75 1.458,97

3.1.2 M2 1.564,728 110,00 172.120,09

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK =
14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO
COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014
REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

GRAUTEAMENTO

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA

TOTAL (  1  ): 

FUNDAÇÕES

ESTAQUEAMENTO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE,  30CM DE DIÂMETRO

ARRASAMENTO DE ESTACA

BLOCOS DE FUNDAÇÃO E VIGAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

CONCRETO FCK = 40MPA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

MURO DE ARRIMO

CONCRETO FCK = 40MPA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

ALVENARIA  DE BLOCOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM)

GRAUTEAMENTO

ARMAÇÃO - FUNDAÇÃO-CONTENÇÕES

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

TOTAL (  2  ): 

SUPERESTRUTURA

LAJE DE PISO

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.

PISO EM CONCRETO POLIDO - ÁREA DEPÓSITOS - TÉRREO - INCLUI LASTRO, ARMAÇÃO Q-196,
ACABAMENTO POLIDO (ACABADORA)



3.1.3 M2 380,560 79,44 30.231,69

3.2

3.2.1 m3 205,520 2.750,00 565.180,00

3.3

3.3.1 M2 804,800 235,00 189.128,00

3.3.2 M3 7,850 450,00 3.532,50

3.3.3 M2 78,480 120,60 9.464,69

3.3.4 KG 617,000 11,74 7.245,37

3.3.5 KG 640,000 10,23 6.544,23

3.4

3.4.1 M3 29,640 393,62 11.666,90

3.4.2 M2 106,310 120,60 12.820,99

3.4.3 KG 787,000 15,09 11.876,72

3.4.4 KG 334,000 13,37 4.465,19

3.4.5 KG 288,000 11,56 3.329,93

3.4.6 KG 363,000 9,59 3.480,09

3.4.7 KG 190,000 8,78 1.668,21

3.4.8 KG 597,000 8,62 5.148,23

1.039.361,78

04.

4.1 M2 12,858 647,30 8.322,98

4.2 M2 1.215,204 78,00 94.785,93

4.3 M2 746,675 78,00 58.240,67

4.4 m2 106,595 173,49 18.493,09

4.5 M2 8,776 128,06 1.123,81

4.6 M 496,094 63,66 31.581,31

212.547,80

05.

5.1 M2 397,596 22,10 8.786,87

5.2 M2 119,142 98,27 11.708,08

5.3 M2 158,280 56,39 8.925,41

LAJE DE PISO - ÁREA  ADMINISTRATIVA (GRANITINA); INCLUI LASTRO, ARMAÇÃO Q138

CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO

ESTRUTURAS - EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO

LAJES

LAJES ALVEOLARES

LAJE EM BALANÇO - CONCRETO 40MPA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

ARMAÇÃO DE LAJE  AÇO CA-50 DE 8,0 MM

ARMAÇÃO DE LAJE  AÇO CA-50 DE 10,0 MM

RESERVATÓRIO SUPERIOR

CONCRETO FCK = 40MPA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

TOTAL (  3  ): 

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO
1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA
14CM)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA
14CM) - INTERNA

DIVISÓRIA MODULAR 2,10M, ESP 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUI PORTAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM)

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO

TOTAL (  4  ): 

IMPERMEABILIZAÇÃO

SISTEMA 01 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA

SISTEMA 02 - REVESTIMENTO SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, BASE CIMENTÍCIA

SISTEMA 03 - IMPERMEABILIZAÇÃO ELÁSTICA À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA



5.4 M2 19,740 178,99 3.533,26

5.5 M2 77,340 116,10 8.979,17

5.6 M2 124,500 127,40 15.861,30

57.794,10

06.

06.01

6.1.1 M2 168,582 4,06 684,44

6.1.2 M2 168,582 66,25 11.168,59

6.1.3 M2 168,582 70,00 11.800,77

06.02

6.2.1 M2 1.061,150 41,48 44.016,49

6.2.2 M2 46,369 53,22 2.467,76

6.2.3 M2 763,695 125,00 95.461,92

6.2.4 M 415,562 34,77 14.449,10

6.2.5 M2 20,846 293,45 6.117,11

6.2.6 M2 32,560 362,00 11.786,86

6.2.7 M 983,501 6,35 6.245,23

6.2.8 m2 25,430 28,10 714,58

204.912,85

07.

07.01

7.1.1 UN 12,000 1.341,88 16.102,56

7.1.2 UN 8,000 1.257,99 10.063,92

7.1.3 UN 1,000 1.118,21 1.118,21

7.1.4 UN 1,000 586,39 586,39

7.1.5 UN 1,000 1.149,74 1.149,74

SISTEMA 04 - MANTA IMPERMEABILIZANTE

SISTEMA 05 - REVESTIMENTO SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, BASE CIMENTÍCIA, TELA
GALVANIZADA

SISTEMA 06 - DUPLO - REVESTIMENTO SEMI-FLEXÍVEL/FLEXÍVEL

TOTAL (  5  ): 

REVESTIMENTOS

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER
DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA
DAS PAREDES. AF_06/2014
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA
DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014

REVESTIMENTO DE PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) APLICADO EM ÁREAS SECAS
SOBRE LAJE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS
SOBRE LAJE

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE
DILATACAO PLASTICAS

RODAPE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA

PISO EM GRANITO

PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL ELEMENTOS EM PVC NA COR AMARELO - FIXAÇÃO POR
PARAFUSOS - LARGURA 25cm / ESPESSURA  MÁX. 5mm

JUNTA SERRADA SERRADA, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE
MBT/SIMILAR

JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM - PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT/SIMILAR

TOTAL (  6  ): 

ESQUADRIAS

PORTAS

PORTA DE ALUMÍNIO PA 01

PORTA DE ALUMÍNIO PA 02

PORTA DE ALUMÍNIO PA 03

PORTA DE ALUMÍNIO PA 04

PORTA DE ALUMÍNIO - PA05



7.1.6 un 5,000 879,93 4.399,65

7.1.7 M2 6,300 412,08 2.596,10

07.02 0,00

7.2.1 UN 5,000 5.786,91 28.934,55

7.2.2 UN 7,000 1.928,97 13.502,79

7.2.3 UN 5,000 566,40 2.832,00

7.2.4 UN 8,000 1.272,23 10.177,84

7.2.5 UN 2,000 1.699,20 3.398,40

7.2.6 UN 2,000 964,48 1.928,96

7.2.7 UN 26,000 5.536,50 143.949,00

7.2.8 UN 11,000 6.426,29 70.689,19

7.2.9 UN 1,000 1.515,61 1.515,61

7.2.10 M 281,900 56,54 15.938,63

07.03

7.3.1 M 90,000 374,85 33.736,50

7.3.2 un 5,000 950,16 4.750,80

7.3.3 UN 3,000 484,81 1.454,43

7.3.4 un 1,000 1.315,30 1.315,30

7.3.5 UN 5,000 1.913,69 9.568,45

7.3.6 UN 4,000 1.708,57 6.834,28

7.3.7 UN 2,000 1.803,09 3.606,18

7.3.8 UN 2,000 3.012,73 6.025,46

7.3.9 UN 2,000 2.676,46 5.352,92

7.3.10 UN 2,000 26.669,13 53.338,26

7.3.11 UN 1,000 4.516,95 4.516,95

7.3.12 UN 4,000 1.565,08 6.260,32

7.3.13 UN 2,000 3.229,47 6.458,94

PORTAS DE ALUMÍNIO BOXES

PORTA DIVISÓRIAS MODULARES PLACAS - COM FERRAGENS (COM PERFIS)

JANELAS DE ALUMÍNIO

J01 - JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (540 X 150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E
GRADE, PINTURA ELETROSTÁTICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

J02 - JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (180X150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E
GRADE, PINTURA ELETROSTÁTICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

J03 - JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, MAXIM-AR (90X80CM), PINTURA ELETROSTÁTICA, COM
GRADE, VIDRO TEMPERADO 6MM

J04 - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO (180X120CM), COM GRADE, PINTURA ELETROSTÁTICA,
VIDRO TEMPERADO 6MM

J05 - JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, MAXIM-AR (270X80CM), PINTURA ELETROSTÁTICA, COM
GRADE, VIDRO TEMPERADO 6MM

J06 - JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (90X150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E GRADE,
PINTURA ELETROSTÁTICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

JV 01 - VENEZIANA FIXA - (560X100CM) ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, E
TELA MOSQUITEIRO

JV 02 - VENEZIANA FIXA - (650X100CM) ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, E
TELA MOSQUITEIRO

JV 03 - VENEZIANA FIXA - (73X210CM) ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, E
TELA MOSQUITEIRO

PINGADEIRA EM GRANITO - JANELAS

GRADIS METÁLICOS - PORTAS

GM - GRADIL DE ARAME (50x200mm, Ø=4,1mm)  ALTURA H=203CM

PGA 00 - PORTA DE GIRAR, 2 FOLHAS, LARGURA 1,60M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGA 01  - PORTA DE GIRAR, 1 FOLHA, LARGURA 0,80M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGA 02 - PORTA DE GIRAR GRADIL, 1 FOLHA, COM BANDEIRA, LARGURA 2,20M, ALTURA 2,65M,
INCLUI CADEADO

PGC 01  - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,20M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGC 02  - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 2,95M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGC 03  - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,00M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGCE 04  - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 4,05M, ALTURA 2,53M, INCLUI CADEADO

PGCE 05  - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,75M, ALTURA 2,53M, INCLUI CADEADO

PORTÃO DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, AUTOMATIZADO, CONTROLE REMOTO, PINTURA
ELETROSTÁTICA

PCF 01 - PORTA CORTA-FOGO, DE GIRAR, 2 FOLHAS, COM BARRAS ANTI-PÂNICOS, MOLAS (1,60
M X 2,10M)

PCF 02 - PORTA CORTA-FOGO, DE GIRAR, 1 FOLHA, MOLA (1,00 M X 2,10M)

PV 01 - PORTA DE ALUMÍNIO (2 FOLHAS - 2 X 0,80M X 2,10M) COM PINTURA ELETROSTÁTICA,
VIDRO TEMPERADO 8 MM, BARRAS ANTIPÂNICO, COMPLETA



7.3.14 UN 1,000 1.848,83 1.848,83

473.951,16

08.

08.01

8.1.1 M2 1.201,352 24,88 29.889,65

08.02

8.2.1 M2 1.783,205 2,95 5.260,45

8.2.2 M2 1.783,205 12,41 22.129,57

08.03

8.3.1 M2 3.252,753 2,95 9.595,62

8.3.2 M2 2.156,285 12,41 26.759,50

8.3.3 M2 1.096,468 16,41 17.993,03

08.04

8.4.1 M2 1.024,610 14,56 14.918,32

126.546,15

09.

9.1 UN 1,000 708,04 708,04

9.2 M 6,000 468,29 2.809,74

9.3 un 4,000 579,29 2.317,16

9.4 un 4,000 169,44 677,76

9.5 un 4,000 162,32 649,28

9.6 UN 4,000 784,61 3.138,44

9.7 UN 2,000 99,77 199,54

9.8 UN 3,000 42,75 128,25

9.9 UN 10,000 82,51 825,10

9.10 UN 7,000 276,52 1.935,64

9.11 UN 2,000 82,16 164,32

9.12 un 8,000 61,35 490,80

9.13 un 6,000 43,22 259,32

9.14 UN 6,000 217,26 1.303,56

PORTINHOLA DE ACESSO RESERVATÓRIO

TOTAL (  7  ): 

PINTURA

LAJES

APLICAÇÃO DE VERNIZ EM LAJE

PAREDES EXTERNAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.

PAREDES INTERNAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS
DEMÃOS.

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA

PINTURA COM TINTA EPOXI

TOTAL (  8  ): 

LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2"
COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BANCADA DE GRANITO LAVATÓRIOS

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA PARA SANITÁRIO PCD - CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CUBA DE EMBUTIR OVAL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA DE MESA,  POR SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO

TORNEIRA DE MESA QUE ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 9050/2015 - CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA

TORNEIRA DE JARDIM - CROMADA DE PAREDE

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DUCHA HIGIÊNICA  ACABAMENTO CROMADO

CHUVEIRO ELÉTRICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAÇÃO.

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAÇÃO.

DISPENSER TOALHEIRO AUTO CORTE 23cm - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAÇÃO.



9.15 un 3,000 789,92 2.369,76

9.16 UN 4,000 1.154,67 4.618,68

9.17 M2 3,600 487,37 1.754,53

9.18 UN 2,000 1.033,91 2.067,82

9.19 un 8,000 298,32 2.386,56

9.20 un 8,000 181,92 1.455,36

9.21 UN 4,000 421,36 1.685,44

31.945,10

10.

10.1

10.1.1 M 5.060,700 3,30 16.700,31

10.1.2 M 2.449,400 5,71 13.986,07

10.1.3 M 84,900 7,77 659,67

10.1.4 M 31,200 7,84 244,61

10.1.5 M 724,500 12,97 9.396,77

10.1.6 M 138,400 29,33 4.059,27

10.2 0,00

10.2.1 M 265,200 50,00 13.260,00

10.2.2 M 10,900 7,00 76,30

10.2.3 M 33,900 13,68 463,75

10.2.4 M 2,800 19,53 54,68

10.2.5 M 59,500 24,93 1.483,34

10.2.6 M 54,600 18,38 1.003,55

10.2.7 M 11,300 22,25 251,43

10.2.8 M 1.128,800 14,76 16.661,09

10.2.9 UN 3,000 15,83 47,49

10.3

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -  INCLUSO ASSENTO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL CAIXA ACOPLADA
COM ASSENTO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

TANQUE EM LOUÇA 40 LITROS COM COLUNA, COMPLETO, INCLUI TORNEIRA

BARRAS DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2” DE 800 MM - CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRAS DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2” DE 400 MM - CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ALARME DE INCÊNDIO PARA SANITÁRIO

TOTAL (  9  ): 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTOS

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA  A  FOGO, 100 X 50 COM TAMPA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
FIXAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E
FIXAÇÃO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

TOMADAS E INTERRUPTORES



10.3.1 UN 91,000 70,00 6.370,00

10.3.2 UN 9,000 51,35 462,15

10.3.3 UN 10,000 44,32 443,20

10.3.4 UN 9,000 67,27 605,43

10.3.5 UN 14,000 61,70 863,80

10.3.6 UN 58,000 49,94 2.896,52

10.3.7 UN 20,000 52,67 1.053,40

10.3.8 UN 2,000 100,07 200,14

10.3.9 UN 1,000 61,24 61,24

10.3.10 UN 41,000 19,32 792,12

10.3.11 UN 2,000 41,27 82,54

10.3.12 UN 2,000 24,10 48,20

10.4

10.4.1 un 52,000 16,64 865,28

10.4.2 un 24,000 72,48 1.739,52

10.4.3 un 2,000 74,99 149,98

10.4.4 un 4,000 81,89 327,56

10.4.5 un 4,000 88,18 352,72

10.4.6 UN 4,000 75,30 301,20

10.4.7 un 6,000 111,16 666,96

10.4.8 UN 1,000 196,19 196,19

10.4.9 un 2,000 172,43 344,86

10.4.10 UN 2,000 1.524,48 3.048,96

10.4.11 un 4,000 81,87 327,48

10.4.12 UN 1,000 308,33 308,33

10.4.13 UN 6,000 357,74 2.146,44

10.4.14 UN 1,000 463,30 463,30

10.5

10.5.1 UN 14,000 34,10 477,40

10.5.2 UN 36,000 155,55 5.599,80

TOMADA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE, CONDULETE E PLACA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE,
SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

TOMADA DE SOBREPOR(1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

TOMADA DE SOBREPOR(1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

TAMPA CEGA, INCLUI CONDULETE, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO

TAMPA CEGA, (PLACA 4X4) INCLUI CONDULETE, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO

PLACA COM FURO, INCLUI CONDULETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DISJUNTORES E CHAVE DE PARTIDA

DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100 A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 315 A

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 8 KA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - 30MA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A - 30MA

CHAVE DE PARTIDA - MOTOR MONOFÁSICO 220V 60Hz 1,5 CV

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 150LUMENS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 600LUMENS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



10.5.3 UN 156,000 153,73 23.981,88

10.5.4 UN 34,000 550,00 18.700,00

10.5.5 UN 5,000 20,40 102,00

10.5.6 UN 312,000 36,59 11.416,08

10.5.7 UN 161,000 12,36 1.989,96

10.6

10.6.1 UN 1,000 405,16 405,16

10.6.2 UN 6,000 690,81 4.144,86

10.6.3 UN 1,000 599,60 599,60

10.6.4 UN 2,000 1.384,17 2.768,34

10.7

10.7.1 M 356,000 48,52 17.273,12

10.7.2 M 234,000 34,01 7.958,34

10.7.3 UN 14,000 55,85 781,90

10.7.4 UN 40,000 37,12 1.484,80

10.7.5 UN 14,000 84,28 1.179,92

10.8

10.8.1 M 145,000 40,87 5.926,15

10.8.2 M 580,000 73,47 42.612,60

250.867,75

11.

11.1

11.1.1

11.1.1.1 M 28,903 14,63 422,85

11.1.1.2 UN 1,000 4.152,14 4.152,14

11.1.1.3 un 1,000 18,98 18,98

11.1.1.4 UN 7,000 23,34 163,38

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA LED GALPÃO - DE ACORDO COM PROJETO

LÂMPADA LED - SOQUETE BASE E 27 - COM BULBO A60 - 9,5W

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 12 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 32 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 24 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 50 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, TAMPA METÁLICA

ALIMENTAÇÃO BOMBA DE INCÊNDIO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL (  10  ): 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ÁGUA FRIA

PVC - SOLDÁVEL-MISTO-ROSCÁVEL

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

COLAR TOMADA PVC, 3/4"

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA, DN 20 MM X 1/2",FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



11.1.1.5 UN 4,000 32,39 129,56

11.1.1.6 UN 8,000 7,77 62,16

11.1.1.7 UN 3,000 21,30 63,90

11.1.1.8 UN 8,000 25,60 204,80

11.1.1.9 UN 1,000 37,79 37,79

11.1.1.10 UN 16,000 5,00 80,00

11.1.1.11 UN 12,000 6,75 81,00

11.1.1.12 UN 16,000 10,96 175,36

11.1.1.13 UN 2,000 14,53 29,06

11.1.1.14 UN 2,000 27,00 54,00

11.1.1.15 UN 24,000 8,43 202,32

11.1.1.16 UN 13,000 13,03 169,39

11.1.1.17 UN 6,000 17,11 102,66

11.1.1.18 UN 1,000 9,62 9,62

11.1.1.19 UN 5,000 7,39 36,95

11.1.1.20 M 276,150 9,34 2.579,24

11.1.1.21 M 50,070 30,82 1.543,16

11.1.1.22 M 84,990 12,25 1.041,13

11.1.1.23 UN 6,000 9,05 54,30

11.1.1.24 UN 4,000 13,28 53,12

11.1.1.25 UN 4,000 23,99 95,96

11.1.1.26 UN 2,000 14,99 29,98

11.1.1.27 UN 2,000 11,86 23,72

11.1.1.28 UN 1,000 17,66 17,66

11.1.1.29 UN 1,000 15,17 15,17

11.1.1.30 UN 11,000 14,21 156,31

11.1.1.31 UN 3,000 15,49 46,47

11.1.1.32 UN 1,000 21,60 21,60

11.1.1.33 UN 1,000 2.060,24 2.060,24

11.1.1.34 M3 4,335 13,56 58,78

11.1.1.35 M3 4,335 24,76 107,33

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA DN 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2"

BUCHA DE REDUÇÃO, 32 X 25mm

BUCHA DE REDUÇÃO, 40 X 25mm

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA D´ÁGUA 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA

REATERRO MECANIZADO



11.1.1.36 M 39,050 14,81 578,32

11.1.2

11.1.2.1 UN 1,000 31,47 31,47

11.1.2.2 UN 6,000 86,44 518,64

11.1.2.3 UN 13,000 104,00 1.352,00

11.1.2.4 UN 1,000 39,72 39,72

11.1.2.5 UN 2,000 85,21 170,42

11.1.2.6 UN 8,000 81,17 649,36

11.1.2.7 un 1,000 28,08 28,08

11.2

11.2.1 UN 10,000 59,61 596,10

11.2.2 UN 22,000 10,61 233,42

11.2.3 UN 1,000 12,51 12,51

11.2.4 UN 1,000 24,23 24,23

11.2.5 UN 7,000 7,88 55,16

11.2.6 UN 9,000 11,64 104,76

11.2.7 UN 7,000 24,27 169,89

11.2.8 un 19,000 207,15 3.935,85

11.2.9 UN 17,000 11,13 189,21

11.2.10 UN 22,000 10,06 221,32

11.2.11 UN 5,000 38,06 190,30

11.2.12 UN 1,000 43,88 43,88

11.2.13 UN 17,000 8,83 150,11

11.2.14 UN 2,000 11,60 23,20

11.2.15 M 32,220 58,71 1.891,64

11.2.16 M 171,990 29,90 5.142,50

11.2.17 M 24,830 20,50 509,02

11.2.18 M 46,970 55,64 2.613,41

11.2.19 UN 3,000 39,13 117,39

11.2.20 UN 2,000 19,28 38,56

11.2.21 UN 3,000 32,70 98,10

11.2.22 UN 2,000 12,61 25,22

11.2.23 UN 5,000 497,15 2.485,75

RASGO EM ALVENARIA

REGISTROS

REGISTRO DE ESFERA, 3/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS

REGISTRO DE ESFERA, 3/4" BORBOLETA

ESGOTO SANITÁRIO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM



11.2.24 UN 2,000 153,34 306,68

11.2.25 M3 4,830 13,56 65,49

11.2.26 M3 4,830 24,76 119,59

11.3

11.3.1 M 2,998 62,89 188,55

11.3.4 M 126,450 139,43 17.630,94

11.3.5 m 271,700 46,23 12.560,69

11.3.6 M 156,106 74,75 11.668,95

11.3.7 M 22,400 111,29 2.492,90

11.3.8 M 108,626 117,96 12.813,47

11.3.9 UN 11,000 325,43 3.579,73

11.3.10 UN 16,000 251,57 4.025,12

11.3.11 UN 1,000 53.479,34 53.479,34

11.3.12 UN 1,000 9.174,20 9.174,20

11.3.13 UN 1,000 9.323,61 9.323,61

11.3.14 M 110,750 48,24 5.342,58

11.4

11.4.1 UN 1,000 3.951,20 3.951,20

11.4.2 M3 16,800 110,23 1.851,86

11.4.3 M3 16,800 41,52 697,54

11.4.4 UN 2,000 271,41 542,82

11.4.5 M 112,000 37,78 4.231,36

190.386,25

12.

12.1 UN 7,000 1.260,30 8.822,10

12.2 UN 8,000 223,13 1.785,04

12.3 UN 9,000 124,23 1.118,07

12.4 un 1,000 160,02 160,02

12.5 UN 3,000 558,69 1.676,07

12.6 UN 2,000 104,00 208,00

12.7 UN 4,000 153,28 613,12

CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =
0,6 M,

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA

REATERRO MECANIZADO

ÁGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24

TUBO DE PVC, DN 200 MM (INCLUI DESCIDAS)

TUBO DE PVC, DN 250 MM

TUBO DE PVC, DN 300 MM

RALO LINEAR 14X96CM

CAIXA 60X60 EM ALVENARIA COM GRELHA

CISTERNA PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 25000 LITROS

CAIXA PARA INSTALAÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DE CHUVA

FILTRO DE ÁGUA DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO

DRENAGEM AR CONDICIONADO - TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM

REÚSO

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA 1/5 CV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, DN 75MM

TOTAL (  11  ): 

INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE, 90X60X18CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

AVISO SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO

ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA - COM MARTELO QUEBRA-VIDRO

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE 3", ROSCÁVEL, - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.



12.8 UN 2,000 271,41 542,82

12.9 UN 2,000 620,60 1.241,20

12.10 UN 1,000 522,06 522,06

12.11 UN 24,000 195,26 4.686,24

12.12 UN 25,000 30,25 756,25

12.13 M 22,470 152,56 3.428,02

12.14 UN 14,000 121,26 1.697,64

12.15 M 5,700 104,20 593,94

12.16 M 7,000 84,66 592,62

12.17 M 108,040 128,27 13.858,29

12.18 m 62,970 142,57 8.977,63

12.19 M 12,900 288,56 3.722,42

12.20 UN 1,000 1.636,44 1.636,44

12.21 M3 24,674 110,23 2.719,76

12.22 un 74,000 41,25 3.052,50

12.23 un 1,000 99,59 99,59

12.24 UN 2,000 25,52 51,04

12.25 UN 1,000 2.959,01 2.959,01

12.26 UN 2,000 10.163,53 20.327,06

12.27 UN 1,000 4.386,62 4.386,62

12.28 UN 1,000 335,08 335,08

12.29 UN 2,000 126,61 253,22

90.821,88

13.

13.1 UN 8,000 1.949,09 15.592,72

13.2 UN 6,000 1.960,15 11.760,90

13.3 UN 1,000 2.612,80 2.612,80

13.4 un 3,000 3.960,12 11.880,36

13.5 un 40,000 389,36 15.574,40

57.421,18

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR - PISO - QUADRADO COM CENTRO AMARELO E BORDA VERMELHA E
PLACA

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM PRUMADAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 85- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HIDRANTE DE PASSEIO (RECALQUE)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC (S1, S2, S3, S7, S9, S12, , S17, M3)

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC (M1)

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC (P4)

VASO DE EXPANSÃO - 150 LITROS COM MEMBRANA

BOMBA 25 CV, 77 MCA

BOMBA JOCKEY 3 CV

PRESSOSTATO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

MANOMETRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

TOTAL (  12  ): 

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DESUMIDIFICADOR CAPACIDADE 300 M³

EXAUSTORES EÓLICOS, DIÂMETRO 60CM, 4000 M3/H

TOTAL (  13  ): 



14.

14.1 M 436,100 16,76 7.309,04

14.2 M 254,200 80,00 20.336,00

14.3 UNID 124,000 86,12 10.678,88

14.4 UN 2,000 178,08 356,16

14.5 UN 1,000 382,15 382,15

14.6 M 130,500 12,08 1.576,44

14.7 UN 3,000 37,68 113,04

14.8 UN 6,000 34,06 204,36

14.9 UN 12,000 62,93 755,16

14.10 UN 1,000 36,37 36,37

41.747,60

15.

15.1 m2 1.908,219 170,00 324.397,19

15.2 M2 238,121 110,00 26.193,36

15.3 M2 1.887,186 210,00 396.309,07

15.4 M2 95,850 53,17 5.096,34

15.5 M2 104,736 185,00 19.376,15

771.372,11

16.

16.1 m 27,174 233,68 6.350,12

16.2 M 22,921 833,65 19.108,40

16.3 UNID 1,000 1.041,47 1.041,47

16.4 UN 8,000 323,74 2.589,92

16.5 M 71,250 530,00 37.762,50

16.6 M 1,800 1.036,67 1.866,01

16.7 UN 1,000 24.000,00 24.000,00

92.718,42

17.

17.1 un 15,000 90,87 1.363,05

17.2 UN 6,000 95,14 570,84

INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA,
INCLUSIVE CONEXÃO

TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA

CAIXA DE PASSAGEM  ALVENARIA 30X30X30 COM TAMPA

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,
FUNDO COM BRITA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica

CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X50 MM

Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°

Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica

TOTAL (  14  ): 

COBERTURA

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS/ TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM

ESTRUTURA METALICA  (lanternim/doca)

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO

VENEZIANA INDUSTRIAL - LANTERNIM - ALUMÍNIO (BRANCO)

TOTAL (  15  ): 

SERRALHERIA E MARCENARIA

CORRIMAO METÁLICO FIXADO EM PAREDE - INCLUI PINTURA FUNDO/ESMALTE

CORRIMAO METÁLICO/GUARDA-CORPO  - INCLUI PINTURA FUNDO/ESMALTE

GUARDA-CORPO METÁLICO 1,05M - COMP 1,40M - TOPO ESCADA DE CONCRETO

SUPORTE PARA BICICLETA - BICLETÁRIO

BRISE METÁLICO - MARQUISE - TUBOS 50MM

ESCADA METÁLICA EXTERNA - COM PINTURA , FORNECIMENTO E FIXAÇÃO

ESCADA METÁLICA INTERNA - INCLUI PINTURA

TOTAL (  16  ): 

COMUNICAÇÃO VISUAL

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL_C1.2

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL_C2.2



17.3 UN 13,000 94,17 1.224,21

3.158,10

18.

18.1 UN 1,000 32.000,00 32.000,00

18.2 UN 1,000 62.000,00 62.000,00

18.3 UN 1,000 3.677,11 3.677,11

18.4 M2 353,801 15,42 5.455,61

18.5 M2 2.268,140 3,51 7.961,17

18.6 UN 2,000 1.189,83 2.379,66

113.473,55

5.577.000,00

RETIRADA E ESTOCAGEM DE TAPUMES METÁLICOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

AS BUILT

TOTAL (  18  ): 

TOTAL GERAL DA PROPOSTA

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL_C3.1

TOTAL (  17  ): 

ITENS FINAIS

DOCA MÓVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELEVADOR - 02 PARADAS - COMPLETO, INCLUI ENCLAUSURAMENTO EM AÇO/VIDRO

DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, TRANSPORTE  E DESCARGA

User
CNPJ
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