Edificadora

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTAGAO DO CAMPUS UNILA
COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO

ALMOXARIFADO CAMPUS INTEGRAGAO
Obra: Almoxarifado campus integragao

Loca e data: Foz do Iguacu 06/11/2020

CODIGO DISCRIMINAGAO UNID.|  QUANT. PREGO PREGO TOTAL
UNITARIO
01. ITENS GERAIS
11 SERVICOS DIVERSOS
111 ADMINISTRAGAO GERAL DE OBRA UN 10000 R$ 305.222,14| R$ 305.222,14
112 MOBILIZAGAO UN 1,000( R$ 3.966,59| R$ 3.966,59
113 INSTALAGOES DE CANTEIRO DE OBRAS un 10000 R$  56.947,00| R$ 56.947,00
114 LOCACAO DE OBRA M 199,000 R$ 44.61| R$ 8.877,39
115 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, PINTADO M2 353,900 R$ 100,43| R$ 35.542,22
116 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM| M2 8000 R$ 825,39| R$ 6.603,12
DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS
117 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 6,000 R$ 379,91 R$ 2.279,46
118 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,000 R$ 1.873,64| R$ 1.873,64
1.2 DEMOLIGOES, LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM R$ - R$ -
121 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES M2 11.736,232| R$ 0,34 R$ 3.990,32
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.
122 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M| UN 11,000 R$ 69,36 R$ 762,96
E MENOR QUE 0,40 M.
123 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU| UN 11,0000 R$ 67,86| R$ 746,46
IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.
124 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M| UN 10,000 R$ 123,55| R$ 1.235,50
E MENOR QUE 0,60 M.
125 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU| UN 10,000 R$ 146,09| R$ 1.460,90
IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.
126 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM CAMINHAO BASCULANTE M3 3.336,000) R$ 528| R$ 17.614,08
127 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? M3XK 10.008,000( R$ 1,72| R$ 17.213,76
1238 DEMOLIGAO DE PILARES E MURO M3 5314 R$ 252.28| R$ 1.340,54
129 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6908| R$ 46,23| R$ 319,35
1.2.10 RETIRADA MANUAL DE TAPUME m2 113,625| R$ 13,31 R$ 1.512,35
12.11 DEMOLIGAO TRECHO TUBULAGAO AP - PARA SUBSTITUICAO M 16,905 R$ 56,78| R$ 959,89
1212 REMOGAO PEDRAS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE - LOCAL M3 560,000 R$ 8,67| R$ 4.855,20
1213 CORTE E ATERRO COMPENSADO M3 4.919,000] R$ 4,95 R$ 24.349,05
1214 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO M3 4.769,000| R$ 7,49 R$ 35.719,81
1215 DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA 40CM M 76,100( R$ 56,95 R$ 4.333,90
1216 BOCAS DE LOBO EM ALVENARIA UN 27,0001 R$ 917,39 R$ 24.769,53
1217 TUBULAGOES DE CONCRETO 400 MM M 3550001 R$ 123,80 R$ 43.949,00
13 INSTALAGOES EXTERNAS R$ - R$ -
1.3.1 INSTALAGOES ELETRICAS-ILUMINAGAO-ALIMENTAGAO R$ -| Rs -
1331 TRANSFORMADOR R$ - R$ -
13111 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO| UN 1,000 R$ 9.105,71| R$ 9.105,71
MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO
1.3.3.2 CAIXAS DE PASSAGEM R$ - R$ -
13121 CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 30X30X30 COM TAMPA UN 1,000 R$ 153,68| R$ 153,68
13122 CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 40X40X40 COM TAMPA UN 3,000 R$ 243,26 R$ 729,78
13123 CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA 10X10X8 UN 2,000 R$ 38,50| R$ 77,00
13124 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR - 12X12X75 PVC UN 39,000 R$ 33,62 R$ 1.311,18
1.3.3.3 ALIMENTAGAO MEDIA TENSAO R$ | Rs -
13.13.1 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO| UN 6,000 R$ 408,25| R$ 2.449,50
15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE.
13132 CABO DE COBRE ISOLAMENTO 8,7/15KV - ISOLAGAO EPR 90°C M 452,000 R$ 4555 R$ 20.588,60
1.3.34 INFRA SECA R$ - R$ -
13.1.4.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 210,000] R$ 2151 R$ 4.517,10
13.14.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 150,000 R$ 10,42| R$ 1.563,00
13.1.43 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA M3 210,000 R$ 11,70 R$ 2.457,00
13.1.4.4 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,| UN 9,000| R$ 449,07 R$ 4.041,63
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M.
13145 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, UN 1,000 R$ 329,79 R$ 329,79
FUNDO COM BRITA
13.1.4.6 BASE DE CONCRETO E ALVENARIA PARA TRAFO UN 1,000 R$ 1.563,17| R$ 1.563,17
13.147 REATERRO DE VALAS COM COMPACTAGAO M3 132,000] R$ 35,83 R$ 4.729,56
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131438 LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE| M3 27,000 R$ 234,50| R$ 6.331,50
AREIA, LANGAMENTO MANUAL
1.3.35 ALIMENTAGAO BAIXA TENSAO R$ -l R$ -
13151 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -| M 238,000 R$ 161,76| R$ 38.498,88
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
13152 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 120 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -| M 59,500 R$ 81,85 R$ 4.870,08
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1.3.3.6 ILUMINAGAO EXTERNA R$ - R$ -
13161 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 432,200( R$ 6,04| R$ 2.610,49
13162 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA M3 157,100 R$ 11,70| R$ 1.838,07
13163 REATERRO DE VALAS COM COMPACTAGAO M3 157,100| R$ 35,83 R$ 5.628,89
13164 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?2 ANTI-CHAMA 0,6/10 KV, PARA CIRCUITOS| M 1.409,000( R$ 552 R$ 7.777,68
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
13165 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AGO TUBULAR, DE ACORDO COM PROJETO, COM| UN 29,000 R$ 792,38| R$ 22.979,02
LUMINARIA - LED 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1.3.1.6.6 RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO| UN 3,000 R$ 35,18| R$ 105,54
E INSTALACAO
13167 BALIZADOR LED DE SOBREPOR UN 6,000| R$ 88,80| R$ 532,80
1.3.16.8 REFLETORES LED 100W PARA PISO- COR DA LUZ BRANCO FRIO 6500K UN 3,000 R$ 134,71 R$ 404,13
1.4 IMPLANTAGAO - URBANISMO R$ - R$ -
141 EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO| M2 1508790 R$ 41,28 R$ 62.282,85
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
142 EXECUGAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,| M2 3.706,000( R$ 78,39| R$ 290.513,34
ESPESSURA 8 CM.
143 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 1515770 R$ 15,15 R$ 22.963,92
144 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2 331,550 R$ 24,94| R$ 8.268,86
145 MURO PALITO - CONFORME PROJETO M 46,290 R$ 902,73| R$ 41.787,37
14.6 PISO TATIL DIRECIONAL/ALERTA EM CONCRETO NA COR AMARELO M2 114,220 R$ 102,73| R$ 11.733,82
147 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA DE CONCRETO m 652,350| R$ 34,33| R$ 22.395,18
148 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, TRECHO RETO m 565.630] R$ 39,31| R$ 22.234,92
149 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, TRECHO CURVO M 113530| R$ 43,81| R$ 4.973,75
1.4.10 RAMPA DE ACESSIBILIDADE - CALGADAS UN 5000| R$ 337,91| R$ 1.689,55
1411 PASSAGEM ELEVADA EM CONCRETO M3 20579 R$ 718,01 R$ 14.775,78
1.4.12 PISO DE CONCRETO ARMADO — CICLOVIA m2 405,980 R$ 95,31 R$ 38.693,95
15 MURO DIVISA R$ - R$ -
151 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM M 27500 R$ 48,65 R$ 1.337,88
152 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA M3 6713 R$ 95,13| R$ 638,59
153 EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA. M3 4861 R$ 1.558,70| R$ 7.577,36
154 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK| M2 113625 R$ 83,06 R$ 9.437,69

= 14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS,
UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

155 REATERRO DE VALAS COM COMPACTACAO M3 5479 R$ 35,83 R$ 196,30
156 GRAUTEAMENTO M3 12731 R$ 701,96 R$ 893,31
157 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 244,787 R$ 2,55 R$ 624,21
158 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 244787 R$ 18,42 R$ 4.508,97
TOTAL (1 ): R$ -| R$ 1.319.165,54
02. FUNDAGOES R$ -
02.01 ESTAQUEAMENTO R$ -
211 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, 30CM DE DIAMETRO M 1.420,000( R$ 49,55 R$ 70.361,00
212 ARRASAMENTO DE ESTACA UN 146,000 R$ 21,13 R$ 3.084,98
02.02 BLOCOS DE FUNDAGAO E VIGAS R$ -| R$ -
221 LASTRO DE CONCRETO MAGRO M3 6,640 R$ 496,00 R$ 3.293,44
222 CONCRETO FCK = 40MPA M3 91,980 R$ 339,68 R$ 31.243,77
223 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 428,600 R$ 104,07| R$ 44.604,40
02.03 MURO DE ARRIMO R$ -| R$ -
231 CONCRETO FCK = 40MPA M3 5250 R$ 339,68 R$ 1.783,32
232 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 56,800 R$ 104,07 R$ 5.911,18
233 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) M2 72,130 R$ 87,95 R$ 6.343,83
234 GRAUTEAMENTO M3 3,100 R$ 701,96 R$ 2.176,08
02.04 ARMAGAO - FUNDAGAO-CONTENGOES R$ -| R$ -
241 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 4.308,000( R$ 13,02 R$ 56.090,16
242 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 7.137,000( R$ 11,54 R$ 82.360,98
243 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 295,000 R$ 9,98 R$ 2.944,10
244 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 2.463,000( R$ 8,28 R$ 20.393,64
245 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 1.844,000( R$ 7,58 R$ 13.977,52
TOTAL( 2 ): R$ -| R$ 344.568,40
03. SUPERESTRUTURA R$ -
3.1 LAJE DE PISO R$ -
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3.1 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA| M2 1.945.288| R$ 0,65| R$ 1.264,44
VIBRATORIA.
3.1.2 PISO EM CONCRETO POLIDO - AREA DEPOSITOS - TERREO - INCLUI LASTRO, ARMAGAO Q- M2 1.564,728| R$ 103,97| R$ 162.684,78
196, ACABAMENTO POLIDO (ACABADORA)
313 LAJE DE PISO - AREA ADMINISTRATIVA (GRANITINA); INCLUI LASTRO, ARMAGAO Q138 M2 380,560| R$ 68,55 R$ 26.087,39
3.2 CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO R$ - R$ -
321 ESTRUTURAS - EM CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO m3 205,520 R$ 2.442,03| R$ 501.886,01
33 LAJES R$ - R$ -
331 LAJES ALVEOLARES M2 804,800 R$ 212,96| R$ 171.390,21
332 LAJE EM BALANGO - CONCRETO 40MPA M3 7,850 R$ 409,111 R$ 3.211,51
333 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 78480| R$ 104,07| R$ 8.167,41
334 ARMAGAO DE LAJE AGO CA-50 DE 8,0 MM KG 617,000] R$ 10,13| R$ 6.250,21
335 ARMAGAO DE LAJE AGO CA-50 DE 10,0 MM KG 640,000 R$ 8,83 R$ 5.651,20
3.4 RESERVATORIO SUPERIOR R$ - R$ -
3.4.1 CONCRETO FCK = 40MPA M3 29,640 R$ 339,68 R$ 10.068,12
34.2 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA M2 106,310| R$ 104,07| R$ 11.063,68
343 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 787,000 R$ 13,02| R$ 10.246,74
34.4 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 334,000 R$ 11,54| R$ 3.854,36
345 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 288,000 R$ 9,98 R$ 2.874,24
34.6 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 363,000 R$ 8,28 R$ 3.005,64
34.7 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. KG 190,000 R$ 7,58 R$ 1.440,20
348 ARMAGAO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. KG 597,000 R$ 7,44 R$ 4.441,68
TOTAL ( 3 ): R$ -| R$ 933.587,82
04. ALVENARIA E DIVISORIAS R$ -
4.1 DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO| M2 12858 R$ 558,60| R$ 7.182,48
1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS
42 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA| M2 1.215204) R$ 70,60 R$ 85.793,42
14CM)
43 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA| M2 746675 R$ 70,60| R$ 52.715,28
14CM) - INTERNA
4.4 DIVISORIA MODULAR 2,10M, ESP 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - INCLUI PORTAS m2 106,595| R$ 149,72 R$ 15.959,34
4.5 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA| M2 8,776 R$ 110,51 R$ 969,80
10CM)
46 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO M 496,094 R$ 54,94| R$ 27.255,38
TOTAL ( 4 ): R$ -| R$ 189.875,70
05. IMPERMEABILIZAGAO R$ -
5.1 SISTEMA 01 - IMPERMEABILIZAGAO COM PINTURA BETUMINOSA M2 397,5%| R$ 19,07| R$ 7.582,16
5.2 SISTEMA 02 - REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL, BICOMPONENTE, BASE CIMENTICIA M2 119142 R$ 84,80| R$ 10.103,24
53 SISTEMA 03 - IMPERMEABILIZAGAO ELASTICA A BASE DE RESINA TERMOPLASTICA M2 158,280 R$ 48,66 R$ 7.701,90
5.4 SISTEMA 04 - MANTA IMPERMEABILIZANTE M2 19,740 R$ 154,46 R$ 3.049,04
55 SISTEMA 05 - REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL, BICOMPONENTE, BASE CIMENTICIA, TELA| M2 77340 R$ 100,19| R$ 7.748,69
GALVANIZADA
56 SISTEMA 06 - DUPLO - REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL/FLEXIVEL M2 124,500 R$ 109,94 R$ 13.687,53
TOTAL( 5 ): R$ -| R$ 49.872,56
06. REVESTIMENTOS R$ -
06.01 REVESTIMENTO DE PAREDE R$ -
6.1.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM| M2 168,582| R$ 3,50| R$ 590,04
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.
AF_06/2014
6.1.2 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA| M2 168,582 R$ 57'17 R$ 9,637,86
EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
6.13 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM| M2 168,582| R$ 62,07| R$ 10.463,91
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,
ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA DE REFORGO CONTRA FISSURAGAO.
AF_06/2014
06.02 REVESTIMENTO DE PISO R$ -l R$ -
6.2.1 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA) APLICADO EM AREAS SECAS| M2 1.061,150| R$ 35,80| R$ 37.989,16
SOBRE LAJE
6.2.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 14 (CIMENTO E AREIA) APLICADO EM AREAS| M2 46,369| R$ 4593| R$ 2.129,73
MOLHADAS SOBRE LAJE
6.2.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE| M2 763,695 R$ 119,66| R$ 91.383,79
DILATACAO PLASTICAS
6.2.4 RODAPE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA M 415562 R$ 30,01| R$ 12.471,02
6.2.5 PISO EM GRANITO M2 20846 R$ 253,24 R$ 5.278,91
6.2.6 PISO TATIL ALERTA/DIRECIONAL ELEMENTOS EM PVC NA COR AMARELO - FIXACT\O POR M2 32,560 R$ 312,40 R$ 10.171,87
PARAFUSOS - LARGURA 25cm / ESPESSURA MAX. 5mm
6.2.7 JUNTA SERRADA SERRADA, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE[ M 983501 R$ 548 R$ 5.389,58
MBT/SIMILAR
6.2.8 JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM - PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT/SIMILAR | m2 25430 R$ 24.25| R$ 616,68
TOTAL ( 6 ): R$ -| R$ 186.122,55
07. ESQUADRIAS R$ -
07.01 PORTAS R$ -
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711 PORTA DE ALUMINIO PA 01 UN 12,000 R$ 1.158,01] R$ 13.896,12

712 PORTA DE ALUMINIO PA 02 UN 8,000[ R$ 1.085,61| R$ 8.684,88

7.3 PORTA DE ALUMINIO PA 03 UN 1,000 R$ 964,99 R$ 964,99

7.14 PORTA DE ALUMINIO PA 04 UN 1,000 R$ 506,04| R$ 506,04

715 PORTA DE ALUMINIO - PA05 UN 1,000 R$ 992,20/ R$ 992,20

7.16 PORTAS DE ALUMINIO BOXES un 5000 R$ 759,36 R$ 3.796,80

717 PORTA DIVISORIAS MODULARES PLACAS - COM FERRAGENS (COM PERFIS) M2 6300| R$ 355,61 R$ 2.240,34

07.02 JANELAS DE ALUMINIO R$ -l R$ -

7.21 JO1 - JANELA DE ALUMINIO DE ABRIR (540 X 150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E| UN 5000| R$ 4.993,96| R$ 24.969,80
GRADE, PINTURA ELETROSTATICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

722 J02 - JANELA DE ALUMINIO DE ABRIR (180X150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E| UN 7,000 R$ 1.664,65| R$ 11.652,55
GRADE, PINTURA ELETROSTATICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

723 J03 - JANELA DE ALUMINIO DE ABRIR, MAXIM-AR (90X80CM), PINTURA ELETROSTATICA, COM| UN 5000 R$ 488,79| R$ 2.443,95
GRADE, VIDRO TEMPERADO 6MM

7.24 J04 - JANELA DE CORRER EM ALUMINIO (180X120CM), COM GRADE, PINTURA| UN 8,000| R$ 1.097,90| R$ 8.783,20
ELETROSTATICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

7.25 J05 - JANELA DE ALUMINIO DE ABRIR, MAXIM-AR (270X80CM), PINTURA ELETROSTATICA, COM| UN 2,000| R$ 1.466,37| R$ 2.932,74
GRADE, VIDRO TEMPERADO 6MM

7.26 J06 - JANELA DE ALUMINIO DE ABRIR (90X150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E| UN 2,000 R$ 832,32| R$ 1.664,64
GRADE, PINTURA ELETROSTATICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

7.27 JV 01 - VENEZIANA FIXA - (560X100CM) ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, E| UN 26,000 R$ 4.777,86| R$ 124.224,36
TELA MOSQUITEIRO

7.28 JV 02 - VENEZIANA FIXA - (650X100CM) ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, E| UN 11,000 R$ 5.545,73| R$ 61.003,03
TELA MOSQUITEIRO

7.29 JV 03 - VENEZIANA FIXA - (73X210CM) ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, E| UN 1,000 R$ 1.307,93| R$ 1.307,93
TELA MOSQUITEIRO

7.2.10 PINGADEIRA EM GRANITO - JANELAS M 281,900 R$ 48,79 R$ 13.753,90

07.03 GRADIS METALICOS - PORTAS R$ - R$ -

731 GM - GRADIL DE ARAME (50x200mm, @=4,1mm) ALTURA H=203CM M 90,000 R$ 323,49 R$ 29.114,10

732 PGA 00 - PORTA DE GIRAR, 2 FOLHAS, LARGURA 1,60M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO un 5000| R$ 819,96| R$ 4.099,80

733 PGA 01 - PORTA DE GIRAR, 1 FOLHA, LARGURA 0,80M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO UN 3,000 R$ 418,38| R$ 1.255,14

734 PGA 02 - PORTA DE GIRAR GRADIL, 1 FOLHA, COM BANDEIRA, LARGURA 2,20M, ALTURA| un 1,000 R$ 1.135,07| R$ 1.135,07
2,65M, INCLUI CADEADO

7.35 PGC 01 - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,20M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO UN 5000| R$ 1.651,47| R$ 8.257,35

7.36 PGC 02 - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 2,95M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO UN 4,000 R$ 1.474,45| R$ 5.897,80

737 PGC 03 - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,00M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO UN 2,000 R$ 1.556,02| R$ 3.112,04

7.38 PGCE 04 - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 4,05M, ALTURA 2,53M, INCLUI CADEADO UN 2,000| R$ 2.599,91| R$ 5.199,82

7.39 PGCE 05 - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,75M, ALTURA 2,53M, INCLUI CADEADO UN 2,000 R$ 2.309,72| R$ 4.619,44

7.3.10 PORTAO DE ENROLAR EM AGO GALVANIZADO, AUTOMATIZADO, CONTROLE REMOTO,| UN 2000 R$  23.014,79| R$ 46.029,58
PINTURA ELETROSTATICA

7.3.11 PCF 01 - PORTA CORTA-FOGO, DE GIRAR, 2 FOLHAS, COM BARRAS ANTI-PANICOS, MOLAS| UN 1,000 R$ 3.898,01| R$ 3.898,01
(1,60 M X 2,10M)

7.3.12 PCF 02 - PORTA CORTA-FOGO, DE GIRAR, 1 FOLHA, MOLA (1,00 M X 2,10M) UN 4,000| R$ 1.350,62| R$ 5.402,48

7.3.13 PV 01 - PORTA DE ALUMINIO (2 FOLHAS - 2 X 0,80M X 2,10M) COM PINTURA ELETROSTATICA,| UN 2,000| R$ 2.786,95| R$ 5.573,90
VIDRO TEMPERADO 8 MM, BARRAS ANTIPANICO, COMPLETA

7.3.14 PORTINHOLA DE ACESSO RESERVATORIO UN 1,000 R$ 1.595,49| R$ 1.595,49

TOTAL ( 7 ) R$ -| rR$ 409.007,49

08. PINTURA R$ -

08.01 LAJES R$ -

8.1.1 APLICAGAO DE VERNIZ EM LAJE M2 1.201,352| R$ 21,47| R$ 25.793,04

08.02 PAREDES EXTERNAS R$ - R$ -

8.2.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 1783205 R$ 2,55 R$ 4.547,17

822 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS. M2 1.783,205| R$ 10,71| R$ 19.098,13

08.03 PAREDES INTERNAS R$ - R$ -

83.1 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES M2 3.252,753| R$ 2,55 R$ 8.294,52

832 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS. M2 2.156,285| R$ 10,71 R$ 23.093,81

833 APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS COM PRESENGA DE VAOS, DUAS| M2 1.096,468) R$ 14,16| R$ 15.525,98
DEMAOS.

08.04 PINTURA ESTRUTURA METALICA COBERTURA R$ -l R$ -

8.4.1 PINTURA COM TINTA EPOXI M2 1.024610| R$ 12,56| R$ 12.869,10

TOTAL ( 8 ): R$ -| R$ 109.221,75

09. LOUGAS, BANCADAS E METAIS SANITARIOS R$ -

9.1 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO| UN 1,000 R$ 611,02| R$ 611,02
1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.2 BANCADA DE GRANITO LAVATORIOS M 6,000 R$ 404,12| R$ 2.424,72

9.3 LAVATORIO COM COLUNA SUSPENSA PARA SANITARIO PCD - CONFORME PROJETO -| un 4,000 R$ 499,91| R$ 1.999,64
FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.4 CUBA DE EMBUTIR OVAL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un 4,000 R$ 146,22 R$ 584,88

95 TORNEIRA DE MESA, POR SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECANICO un 4,000| R$ 140,08| R$ 560,32

9.6 TORNEIRA DE MESA QUE ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 9050/2015 - CONFORME| UN 4,000 R$ 677,10| R$ 2.708,40
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

9.7 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA UN 2,000| R$ 86,10 R$ 172,20
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9.8 TORNEIRA DE JARDIM - CROMADA DE PAREDE UN 3,000

9.9 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 10,000

9.10 DUCHA HIGIENICA ACABAMENTO CROMADO UN 7,000,

9.11 CHUVEIRO ELETRICO, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,000

9.12 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAGAO. un 8,000,

913 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAGAO. un 6,000

9.14 DISPENSER TOALHEIRO AUTO CORTE 23cm - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAGAO. UN 6,000,

9.15 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - INCLUSO ASSENTO un 3,000,

9.16 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL CAIXA| UN 4,000/
ACOPLADA COM ASSENTO

9.17 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 3,600,

9.18 TANQUE EM LOUGA 40 LITROS COM COLUNA, COMPLETO, INCLUI TORNEIRA UN 2,000,

9.19 BARRAS DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL 1 1/2" DE 800 MM - CONFORME PROJETO -| un 8,000,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.20 BARRAS DE APOIO EM AGO INOXIDAVEL 1 1/2° DE 400 MM - CONFORME PROJETO -| un 8,000,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

9.21 ALARME DE INCENDIO PARA SANITARIO UN 4,000

TOTAL ( 9 ):

10. INSTALAGOES ELETRICAS

10.1 CABOS

10.1.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| M 5.060,700
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10.1.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2 ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| M 2.449,400
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10.1.3 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS| M 84,900,
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

10.1.4 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO -| M 31,200,
FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.15 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -| M 724,500
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

10.1.6 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -| M 138,400
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

10.2 ELETRODUTOS

102.1 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 COM TAMPA M 265,200

10.2.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO M 10,900

10.2.3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E| M 33,900
INSTALAGAO

10.2.4 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 2,800,

1025 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 59,500,

10.2.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), FORNECIMENTO, INSTALAGAO E| M 54,600
FIXAGAO

10.2.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO, INSTALAGAO E| M 11,300]
FIXAGAO

10.2.8 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO, INSTALAGAO E[ M 1.128,800
FIXAGAO

10.2.9 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E[ UN 3,000,
INSTALAGAO.

10.3 TOMADAS E INTERRUPTORES

103.1 TOMADA DE SOBREPOR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E| UN 91,000
PLACA

10.3.2 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA| UN 9,000,

1033 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE, CONDULETE E PLACA UN 10,000,

10.3.4 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE,| UN 9,000
SUPORTE E PLACA

1035 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA UN 14,000

10.3.6 TOMADA DE SOBREPOR(1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA | UN 58,000

103.7 TOMADA DE SOBREPOR(1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA | UN 20,000

10.3.8 INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E| UN 2,000,
PLACA

10.3.9 INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E| UN 1,000,
PLACA

10.3.10 TAMPA CEGA, INCLUI CONDULETE, INSTALAGAO E FORNECIMENTO UN 41,000

10.3.11 TAMPA CEGA, (PLACA 4X4) INCLUI CONDULETE, INSTALAGAO E FORNECIMENTO UN 2,000

10.3.12 PLACA COM FURO, INCLUI CONDULETE, FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,000,

10.4 DISJUNTORES E CHAVE DE PARTIDA

10.4.1 DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A un 52,000,

10.4.2 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A un 24,000,

10.4.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A un 2,000,

10.4.4 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A un 4,000/

10.4.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A un 4,000

10.4.6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A UN 4,000

10.4.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A un 6,000,

10.4.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A UN 1,000,
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R$ 36,89
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R$ 70,90
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R$ 37,30
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110,67
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1.670,41
141,80
423,52
223,80
1.124,94
2.045,04
3.985,80

1.514,12
1.784,48
2.059,52

1.255,92

1.454,48
27.567,68

15.789,38
12.075,54
569,68
211,22
8.107,16
3.502,90

12.379,54
65,84
400,36

47,18
1.279,85
865,96

216,96
14.380,91

40,98

5.723,90
398,79

382,50
522,45

745,50

2.499,80
909,00
172,72

52,85

683,47
71,22
41,60

746,72

1.501,20

129,42

282,68

304,40

259,92
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169,31
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10.4.9 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100 A un 2,000l R$ 148,80 R$ 297,60
10.4.10 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 315 A UN 2,000 R$ 1.315,59 R$ 2.631,18
10.4.11 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTO 175V - 8 KA un 4,000 R$ 70,65| R$ 282,60
10.4.12 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - 30MA UN 1,000 R$ 266,08 R$ 266,08
10.4.13 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A - 30MA UN 6,000 R$ 308,72 R$ 1.852,32
10.4.14 CHAVE DE PARTIDA - MOTOR MONOFASICO 220V 60Hz 1,5 CV UN 1,000 R$ 399,82 R$ 399,82
10.5 LUMINARIAS E ACESSORIOS R$ | Rs$ -
105.1 LUMINARIA DE EMERGENCIA 150LUMENS, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,000 R$ 29,43| R$ 412,02
105.2 LUMINARIA DE EMERGENCIA 600LUMENS, - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 36,000 R$ 134,24 R$ 4.832,64
10.5.3 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E[ UN 156,000 R$ 132,67 R$ 20.696,52
INSTALAGAO.
10.5.4 LUMINARIA LED GALPAO - DE ACORDO COM PROJETO UN 34,000 R$ 484,95| R$ 16.488,30
10.5.5 LAMPADA LED - SOQUETE BASE E 27 - COM BULBO A60 - 9,5W UN 50001 R$ 17,60 R$ 88,00
10.5.6 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 312,000 R$ 31,58| R$ 9.852,96
105.7 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 161,000 R$ 10,67| R$ 1.717,87
10.6 QUADRO DE DISTRIBUIGAO R$ -| R$ -
10.6.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 12 DISJUNTORES| UN 1,000 R$ 349,64 R$ 349,64
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO
10.6.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 32| UN 6,000 R$ 596,15 R$ 3.576,90
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO
10.6.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 24 UN 1,000 R$ 517,44 R$ 517,44

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E|
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
10.6.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 50| UN 2,000l R$ 1.194,50| R$ 2.389,00
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E|
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

10.7 SPDA R$ -l R$ -
10.7.1 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 356,000 R$ 41,87 R$ 14.905,72
10.7.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM? - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 234,000 R$ 29,35 R$ 6.867,90
10.7.3 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,0001 R$ 48,20 R$ 674,80
10.7.4 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM UN 40,000 R$ 32,03| R$ 1.281,20
10.7.5 CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, TAMPA METALICA UN 14,0001 R$ 72,73 R$ 1.018,22
10.8 ALIMENTAGAO BOMBA DE INCENDIO R$ -| R$ -
10.8.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL I§OLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 145,000 R$ 35,27| R$ 5.114,15
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10.8.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL I§OLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO - M 580,000 R$ 63,40 R$ 36.772,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TOTAL ( 10 ): R$ -| R$ 219.391,37
11. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS R$ -
11.1 AGUA FRIA R$ -
11.1.1 PVC - SOLDAVEL-MISTO-ROSCAVEL R$ -
11111 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 28,903 R$ 12,63 R$ 365,04
11112 CONJUNTO tIIDRAULICO PARA INSTALAGAO DE BOMBA EM ACO ROSCAVEL, FORNECIMENTO| UN 1,000 R$ 3.583,19 R$ 3.583,19
E INSTALACAO.
11113 COLAR TOMADA PVC, 3/4" un 1,000 R$ 16,38| R$ 16,38
11114 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA, DN 20 MM X 1/2",FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 7,000 R$ 20,14| R$ 140,98
11115 JOELHO 90 GRAUS, ROSCA DN 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,000 R$ 27,95| R$ 111,80
11.1.16 LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E| UN 8,000 R$ 6'71 R$ 53’68
INSTALAGAO.
11117 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM X 1 UN 3,000l R$ 18,38| R$ 55,14
11.1.1.8 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4 UN 8,000 R$ 22,09 R$ 176,72
11.1.1.9 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 UN 1,000 R$ 32,61 R$ 32,61
11.1.1.10 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4" UN 16,000 R$ 4,31 R$ 68,96
11.1.1.11 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1" UN 12,0001 R$ 5,83| R$ 69,96
11.1.1.12 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X| UN 16,000 R$ 9'46 R$ 151,36
112"
11.1.1.13 BUCHA DE REDUGAO, 32 X 25mm UN 2,000l R$ 12,54 R$ 25,08
11.1.1.14 BUCHA DE REDUGAO, 40 X 25mm UN 2,000| R$ 23,30 R$ 46,60
11.1.1.15 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM UN 24,000 R$ 727 R$ 174,48
11.1.1.16 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM UN 13,000 R$ 11,24 R$ 146,12
11.1.1.17 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM UN 6,000 R$ 14,77 R$ 88,62
11.1.1.18 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,000 R$ 8,30 R$ 8,30
11.1.1.19 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 50001 R$ 6,38 R$ 31,90
11.1.1.20 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 276,150| R$ 8,06 R$ 2.225,77
111121 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 50,070 R$ 26,60 R$ 1.331,86
11.1.1.22 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 84,990 R$ 10,57 R$ 898,34
11.1.1.23 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 6,000 R$ 7,81 R$ 46,86
11.1.1.24 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,000| R$ 11,46 R$ 45,84
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11.1.1.25
11.1.1.26
11.1.1.27
11.1.1.28
11.1.1.29

11.1.1.30

111131

11.1.1.32

11.1.1.33
11.1.1.34
11.1.1.35
11.1.1.36
11.1.2
11121
11.1.2.2
11123
11124
11.1.25

11126

11127
11.2
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
11.2.10
11211
11.2.12
11213
11.2.14
11.2.15
11.2.16
11217
11.2.18
11219
11.2.20
11.2.21
11222
11223
11.2.24

11.2.25
11.2.26
11.3
1131
1134
1135
1136
1137
1138
1139
11.3.10
11311
11312
11313
11.3.14

11.4

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4" -|
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2"
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4" -|
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

CAIXA D’AGUA 3000 LITROS, COM ACESSORIOS

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA

REATERRO MECANIZADO

RASGO EM ALVENARIA

REGISTROS

REGISTRO DE ESFERA, 3/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS.

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS

REGISTRO DE ESFERA, 3/4" BORBOLETA

ESGOTO SANITARIO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

CAIXA DE INSPEGAO 80X80X80CM

CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO
=06M,

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA

REATERRO MECANIZADO

AGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24

TUBO DE PVC, DN 200 MM (INCLUI DESCIDAS)

TUBO DE PVC, DN 250 MM

TUBO DE PVC, DN 300 MM

RALO LINEAR 14X96CM

CAIXA 60X60 EM ALVENARIA COM GRELHA

CISTERNA PARA AGUAS PLUVIAIS - 25000 LITROS

CAIXA PARA INSTALAGAO DO FILTRO DE AGUA DE CHUVA

FILTRO DE AGUA DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO CONFORME PROJETO
DRENAGEM AR CONDICIONADO - TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM

REUSO

Valdirlei de Sousa Mangger

Sécio-Administrador
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18,64
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37,87
7,62
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50,67
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33,77
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28,22
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132,33
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50,72
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27,16
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34,28
147,06

560,40

24,23
514,40
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10,80
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20,02
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2.255,50
101,31

33,28
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56,51
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7.917,11
8.046,04
4.610,52
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1141 CONJUNTO HIDRAULICO PARA INSTALAGAO DE BOMBA 1/5 CV, FORNECIMENTO E[ UN 1,000 R$ 3.409,79| R$ 3.409,79
INSTALAGAO.
1142 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA M3 16,800 R$ 95,13| R$ 1.598,18
11.4.3 REATERRO DE VALAS COM COMPACTAGAO M3 16,800 R$ 35,83 R$ 601,94
11.4.4 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,000 R$ 234,22 R$ 468,44
1145 TUBO, PVC, DN 75MM M 112,000 R$ 32,60 R$ 3.651,20
TOTAL ( 11 ): R$ -| R$ 164.299,61
12. INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO E PANICO R$ -
12.1 ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE, 90X60X18CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO| UN 7,000 R$ 1.087,61| R$ 7.613,27
E INSTALAGAO, COM PLACA DE SINALIZAGAO
122 ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO UN 8,000 R$ 192,56/ R$ 1.540,48
123 AVISO SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, COM PLACA DE SINALIZAGAO | UN 9,000 R$ 107,21 R$ 964,89
124 ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA - COM MARTELO QUEBRA-VIDRO un 1,000 R$ 138,09 R$ 138,09
125 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE 3", ROSCAVEL, - FORNECIMENTO E[ UN 3,000 R$ 482,14 R$ 1.446,42
INSTALAGAO.
126 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" UN 2,000 R$ 89,75 R$ 179,50
127 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2", FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,000 R$ 132,28 R$ 529,12
128 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,000 R$ 234,22 R$ 468,44
12.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 4", FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,000 R$ 535,56| R$ 1.071,12
12.10 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,000 R$ 450,52| R$ 450,52
1211 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 24,000 R$ 168,50 R$ 4.044,00
12.12 SINALIZAGAO DO EXTINTOR - PISO - QUADRADO COM CENTRO AMARELO E BORDA| UN 25,000 R$ 26,10| R$ 652,50
VERMELHA E PLACA
12.13 TUBO DE AGO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS M 22470 R$ 131,66 R$ 2.958,40
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
12.14 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 14,000 R$ 104,64 R$ 1.464,96
12.15 TUBO DE AGO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 50 (2'), INSTALADO EM PRUMADAS -[ M 5700 R$ 89,92 R$ 512,54
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
12.16 TUBO DE AGO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM PRUMADAS { M 7,000 R$ 73,06| R$ 511,42
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1217 TUBO DE AGO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE[ M 108,040| R$ 110,69 R$ 11.958,95
ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
12.18 TUBO DE AGO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 85- FORNECIMENTO E INSTALAGAO m 62970| R$ 123,03| R$ 7.747,20
12.19 TUBO DE AGO SEM COSTURA, CONEXAO SOLDADA, DN 100 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 12,900 R$ 249,02 R$ 3.212,36
12.20 HIDRANTE DE PASSEIO (RECALQUE) UN 1,000 R$ 1.412,21| R$ 1.412,21
1221 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA M3 24,674| R$ 95,13| R$ 2.347,19
12.22 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC (S1, 82, S3, 87, 89, $12,, S17, M3) un 74,000| R$ 35,60 R$ 2.634,40
12.23 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC (M1) un 1,000 R$ 85,94 R$ 85,94
12.24 PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC (P4) UN 2,000l R$ 22,02| R$ 44,04
12.25 VASO DE EXPANSAQ - 150 LITROS COM MEMBRANA UN 1,000 R$ 2.553,55| R$ 2.553,55
12.26 BOMBA 25 CV, 77 MCA UN 2,000| R$ 8.770,87 R$ 17.541,74
12.27 BOMBA JOCKEY 3 CV UN 1,000 R$ 3.785,54| R$ 3.785,54
12.28 PRESSOSTATO - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,000 R$ 289,17 R$ 289,17
12.29 MANOMETRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,000 R$ 109,26 R$ 218,52
TOTAL ( 12 ): R$ -| R$ 78.376,48
13. INSTALAGOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAO R$ -
13.1 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -| UN 8,000 R$ 1.682,02| R$ 13.456,16
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
132 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -[ UN 6,000 R$ 1.691,56| R$ 10.149,36
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
133 AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -| UN 1,000 R$ 2.254,78| R$ 2.254,78
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
13.4 DESUMIDIFICADOR CAPACIDADE 300 M* un 3,000 R$ 3.417,48| R$ 10.252,44
135 EXAUSTORES EOLICOS, DIAMETRO 60CM, 4000 M3/H un 40,000 R$ 336,01 R$ 13.440,40
TOTAL ( 13 ): R$ -| R$ 49.553,14
14. INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGAO R$ -
14.1 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,| M 436,100 R$ 14,46 R$ 6.306,01
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
142 ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLITICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM| M 254,200 R$ 72,32 R$ 18.383,74
TAMPA, INCLUSIVE CONEXAO
143 TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA UNID 124,000] R$ 74,32 R$ 9.215,68
14.4 CAIXA DE PASSAGEM ALVENARIA 30X30X30 COM TAMPA UN 2,000 R$ 153,68 R$ 307,36
145 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,[ UN 1,000 R$ 329,79| R$ 329,79
FUNDO COM BRITA
14.6 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 130500 R$ 10,42| R$ 1.359,81
14.7 Té horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metalica UN 3,000 R$ 32,52| R$ 97,56
14.8 CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X50 MM UN 6,000 R$ 29,39 R$ 176,34
14.9 Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metalica, com angulo 90° UN 12,000 R$ 54,31 R$ 651,72
14.10 Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metalica UN 1,000 R$ 31,39| R$ 31,39
TOTAL ( 14 ): R$ -| R$ 36.859,40
15. COBERTURA R$ -
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151 ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS/ TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM m2 1.908,219| R$ 149,55| R$ 285.374,12
15.2 ESTRUTURA METALICA (anternim/doca) M2 238,121| R$ 101,18| R$ 24.093,13
15.3 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA M2 1.887,186| R$ 186,16 R$ 351.318,55
15.4 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO M2 95850 R$ 45,88 R$ 4.397,60
155 VENEZIANA INDUSTRIAL - LANTERNIM - ALUMINIO (BRANCO) M2 104,736| R$ 162,34| R$ 17.002,84
TOTAL ( 15 ): R$ -| R$ 682.186,24

16. SERRALHERIA E MARCENARIA R$ -
16.1 CORRIMAO METALICO FIXADO EM PAREDE - INCLUI PINTURA FUNDO/ESMALTE m 27174 R$ 201,66| R$ 5.479,99
16.2 CORRIMAO METALICO/GUARDA-CORPO - INCLUI PINTURA FUNDO/ESMALTE M 22921 R$ 719,42 R$ 16.490,10
16.3 GUARDA-CORPO METALICO 1,05M - COMP 1,40M - TOPO ESCADA DE CONCRETO UNID 1,000 R$ 898,76| R$ 898,76
16.4 SUPORTE PARA BICICLETA - BICLETARIO UN 8,000| R$ 279,38| R$ 2.235,04
165 BRISE METALICO - MARQUISE - TUBOS 50MM M 71.250( R$ 476,36 R$ 33.940,65
16.6 ESCADA METALICA EXTERNA - COM PINTURA , FORNECIMENTO E FIXACAO M 1,800| R$ 894,62| R$ 1.610,32
16.7 ESCADA METALICA INTERNA - INCLUI PINTURA UN 1000 R$ 22.559,93| R$ 22.559,93
TOTAL ( 16 ): R$ -| rR$ 83.214,79

17. COMUNICAGAO VISUAL R$ -
17.1 PLACAS DE SINALIZAGAO VISUAL_C1.2 un 15000 R$ 78,42| R$ 1.176,30
17.2 PLACAS DE SINALIZAGAO VISUAL_C2.2 UN 6,000 R$ 82,10 R$ 492,60
17.3 PLACAS DE SINALIZAGAO VISUAL_C3.1 UN 13,000 R$ 81,27 R$ 1.056,51
TOTAL ( 17 ): R$ -| R$ 2.725,41

18. ITENS FINAIS R$ -
18.1 DOCA MOVEL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1000 R$  29.020,01| R$ 29.020,01
182 ELEVADOR - 02 PARADAS - COMPLETO, INCLUI ENCLAUSURAMENTO EM AGO/VIDRO UN 1000 R$ 56.763,95| R$ 56.763,95
18.3 DEMOLIGAO DE CANTEIRO DE OBRAS, TRANSPORTE E DESCARGA UN 1,000 R$ 3.171,98| R$ 3.171,98
18.4 RETIRADA E ESTOCAGEM DE TAPUMES METALICOS M2 353801 R$ 13,31| R$ 4.709,09
185 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 2.268,140| R$ 3,03 R$ 6.872,46
186 AS BUILT UN 2,000| R$ 1.026,79( R$ 2.053,58
TOTAL ( 18 ): R$ 102.591,07

TOTAL GERAL DA PROPOSTA

R$ 4.988.187,00

EDIFICADORA
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[Cbra: Amoxarad campus egragas

[DATABASE: SETEVBROR020

CRONOGRAMA
ETAPA R$ ETAPA MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
% 11.00% 10.00% 8.00% 6.00% 8.00% 5.50% 6.50% 7.50% 6.20% 7.30% 12.00% 12.00%
ITENS GERAIS R$ 1.319.165,54 |R$ | R$ 145.108,21 R$ 131.916.55 | R$ 105.533.24 | R$ 79.149,93 | R$ 105.533,24 | R$ 72.554,10 | R$ 85.745,76 | R$ 98.937,42 | R$ 81.788,26 | R$ 96.299.08 | R$ 158.299.86 | R$ 158.299,86
% 45.00% 35.00% 20.00%
FUNDACOES R$ 344.568,40 [R$ | RS - RS 155.055.78 | R$ 120.598.94 | RS 68.913.68 | R$ - RS - RS - R$ - RS - RS - RS - RS -
% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
SUPERESTRUTURA R$ 933.587,82 [R$ | R$ - RS  280.076.35 | R$ 280.076.35 | RS 280.076.35 | R$ 93.358.78 | R$ - RS - RS - RS - RS - RS - RS -
% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
ALVENARIAS E DIVISORIAS R$ 189.875,70 |R$ | R$ - R$ - R$ 37.975.14 | R$ 37.975.14 | R$ 37.975.,14 | R$ 37.975.14 | R$ 37.975,14 | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
IMPERMEABILIZACAO R$ 49.872,56 [R$ [ R$ - R$ - RS 9.974.51 [ R$ 9.974.51 | R$ 9.974.51 | R$ 9.974.51 | R$ - RS - RS - RS 9.974.51 | R$ - RS -
% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
REVESTIMENTOS R$ 186.122,55 [R$ | RS - RS - RS - RS - RS 37.224.51 | R$ 37.224.51 | R$ 37.224.51 | RS 37.224.51 [ R$ 37.224.51 [ R$ - R$ - R$ -
% 10% 20.00% 20.00% 15.00% 20.00% 15.00%
ESQUADRIAS R$ 409.007,49 [R$ | RS - R$ - R$ - R$ - R$ 40.900.75 | R$ - R$ 81.801,50 | R$ 81.801,50 | R$ 61.351,12 | R$ 1.801,50 | R$ 61.351,12 | R$ -
% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
PINTURAS R$ 109.221,75 |R$ | RS - RS - R$ - RS - R$ - R$ 27.305.44 | RS 27.305.44 | R$ 27.305.44 | R$ 27.305.44 | R$ - R$ -
% 35,00% 35,00% 30,00%
LOUCAS, BANCADAS, E METAIS SANITARIOS R$ 27.567,68 [R$ | R$ - RS - R$ - RS - R$ - RS - RS - RS 9.648.69 | R$ 9.648.69 | R$ 8.270.30 | R$ -
% 10.00% 30.00% 30.00% 30.00%
INSTALAGOES ELETRICAS R$ 219.391,37 [R$ | RS - R$ - R$ - R$ - R$ 21.939.14 | R$ - R$ 65.817.41 | R$ 65.817.41 | R$ 65.817.41 | R$ - R$ -
% 10.00% 10.00% 10.00% 20.00% 20.00% 30.00%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS RS 164.299,61 [RS | RS - RS - RS - RS 16.429.96 | RS 16.429.96 | RS 16.429.96 | R$ 32.859.92 | R$ - RS 32.859.92 | R$ 49.289.88 | R$ - RS -
% 30.00% 30,00% 40,00%
INSTALAGOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 78.376,48 |R$ | RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 23.512.94 | R$ 23.512.94 | R$ 31.350.59 | R$ - R$ -
% 20.00% 30.00% 50.00%
INSTALACOES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTAQ R$ 49.553,14 |R$ | R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 9.910.63 | R$ 14.865.94 | R$ 24.776.57 | R$ -
% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
INSTALACOES DE TELECOMUNICACAQ R$ 36.859,40 [R$ | R$ - RS - R$ - RS - RS - R$ - R$ 7.371.88 | R$ 7.371.88 | R$ 7.371.88 | R$ 7.371.88 | R$ 7.371.88 | R$ -
% 35.00% 35.00% 30.00%
COBERTURA R$ 682.186,24 [R$ | RS - RS - RS - RS N RS - RS - RS 238.765.18 | RS 238.765.18 | RS 204.655.87 | RS - RS - RS -
% 50.00% 20.00% 25.00% 5.00%
SERRALHERIA E MARCENARIA R$ 83.214,79 |R$ | RS - RS - R$ - RS - R$ - R$ - R$ - RS - R$ 41.607.40 | R$ 16.642.96 | R$ 20.803,70 | R$ 4.160,74
% 100.00%
COMUNICACAO R$ 2.72541 [Rs [ RS - RS - R$ - RS - RS - R$ - R$ - RS - RS - RS - RS 2.725.41 [ Rs -
% 20.,00% 80.00%
ITENS FINAIS R$ 102.591,07 |R$ | RS - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 20.518.21 R$ 82.072.86
TOTAL MES RS | RS 145.108.21 | RS  567.048.68 | RS 554.158.18 | R 492.510.57 | R§ __ 341.396.90 | R$ 196.097.36 | R$ 549.049.33 | R$ 580.736.28 | R$ 603.054.07 | Ré  410.367.89 | R$ 304.117.06 | R$ 244.533.46
PERCENTUAL MES % 2.91% 11.37% 11.11% 9.87% 6.84% 3.93% 11.01% 11.64% 12.09% 8.23% 6.10% 4,90%
TOTAL ACUMULADO R$ 4.988.187.00 [R$ | RS 145.108.21 R$ 712.156.89 | R$ 1.266.315.0 RS 1.758.834.64 R$ 2.100.231.54 | R$ 2.296.328.90 | R$ 2.845.378.24 | R$ 3.426.114.52 | R$ 4.029.168.59 R$ 4.439.536.48 | R$ 4.743.653.54 | R$ 4.988.187.00
PERCENTUAL ACUMULADO % 2.91% 14.28% 25.39% 35.26% 42.10% 46.04% 57.04% 68.68% 80.77% 89.00% 95.10% 100.00%
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Edificadora

MINISTERIO DA EDUCAGAQ
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTACAO DO CAMPUS
COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO
QBRA: Primeira Em_:a do Edificio Multiiso da UNILA - Construgio do Bloco de Aulas

CALCULO DE COMPOSICAQ DE BD - SEM DESONERACAO
BDI (conforme Acorddo N° 2622(13)- Construgio de Edificios - Quadro 14

DISCRIMINAGAD DAS PARGELAS SIGLA LIM. INF. Adotado
Adminisiracico Cenlral AC 3.55% 4.00%
Lucra L 6815 7.40%
Despesas Financairas* OF 1.05% 01T%
Seguios+Garanlias 8+4G 0,62% 0,60%
Riarn R 1.Md% 1,275,
Tributos 1 5,25%
155 185 1,60%
PIS P15 0,65%
CONFINS  CONFINS 3,008%
Contribuicio Previdencibria sobre a Receita Bruta CPRB 0,00%
M+AC+S+G+RIx(1+DF x(1+L) -1
METODO DE 1- 1 + CPRB))
PARA O BDI =
(rumerisdor) = 114.12%
{derominader) = 94 TE%
BOI A SER ADOTADO {sem desonerago) = 20,44%

Declarames que. conforme lecislagdo tributéria municipal. & base de céiculo do 155 é de
sobre o valor da cbra e a aliquota do 155 aplicavel no Municipio & de
Taxa Selic atusl por um perodo de 22 diss dteds

4,00%

Faz do lguaguy, de de
LocaliData

Composicio da taxa de BDI - GERAL
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Edificadora

MINISTERIO DA EDUCAGAQ
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAG AO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTAGAO DO CAMPUS
COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO

OBRA: Primeira Etapa do Edificio Multiiso da UNILA - Construgéo do Bloco de Aulas
CALCULO DE COMPOSICAD DE BD — SEM DESONERAGAD
BOI {conforme Acordde N° 2622113} Construgéo de Edificios = Quadro 14

DISCRIMINAGAQ DAS PARCELAS SIGLA LIM. INF, Adotado
Adrinistracao Central AL 2,74% 3,45%
Lucra L 4,35% 1%
Despesas Financeiras* DF 0,75% 0,17%
Seguros+Gamantias 5+G 037% 0,48%
HISED [ U U, B
Tributos | 5,25%
155 155 1,60%:
PIS P15 0,65%
CONFINS  CONFINS 3,00%
Contribuigio Previdencidria sobre a Recaita Bruta CPRB 0,00%
METODO DE M+AC+5+G+RIx(T+DF =1+ L) -1
CALCULO (1-{1+ CPRB))
PARA O BDI =
{numersder) = 110,32%
idenominador) = B4,75%
BDI 4 SER ADOTADO (sem desoneragao) = 16,44%

Peclarmmns qua, conformea lagslacan tibidaria monicipal . & basa da cilzoln do 155 é da
sobre o valor da obra e 2 aliquota do |35 aplicavel no Municipio ¢ de
Taxa Salic atual por um periodo de XX das dteis
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4,00%
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Q Edificadora

VIGENCIA A PARTIRDE 01/2020
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO SEM DESONERACAD
k] % % %
GRUPO A

Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,500 1,50%
A3 SENAL 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A INCRA 0,20% 0,20% 0,200 0,20%
AS SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
AB Saldrio Educagso 2,50% 250% 2,50% 2,50%
AT Segura Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 |FGTS 8,00% B.00% 8,00% B,00%
A SECONCI 1,00% 1,00% Lm ans
N Toral 17,80% 17,80%

GRUPO B

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,93% N3o inchde 17,93% N3o incide
B2 Ferlados 3.97% Nao incide 397% Nao incide
B3 Auwdllio - Enfermidade 0,90% 0,69% 0,90% 0,69%
B4 132 Saldrio 10,82% 833% 10,83% £33%
BS Licenca Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B Faltas Justificadas 0,72% 0.56% 0,72% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,79% NEo inchde 1,79% NEo incide
B8 Aulio Acidente de Trabalho 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
B9 Férias Gozadas 8,30% 6,39% B30% 6,39%
m Saldrio 0,03% 0,03% n.m 0,03%
Total 24,64% 16,15% 16,15%

GRUPO C

o Aviso Prévio Indenizado 5,06%

o Aviso Prévio Trabalhado 0,12% IJM n,m n,m
(] Fénas Indenizadas 5,11% 393% 511% 3,93%
ca Sem Justa Causa 3845 2,865 3,84% 2,96%
5 Indenizago adicional 0,43% 0,33% 0,43% 0,33%
c 11.21%

EI‘tIJPU o

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,95% 287% 16,87% 6,10%
Reincidéncia de Grupo A sobre Avlisa
b2 Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,43% 033% 0,45% 0,35%
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
] Total 838% 3,20% 17,33% 6,45%
TOTAL[A+B+C4+D) B5,38% 48,36% 114,32% 71,61%
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