
 

CÓDIGO UNID. PREÇO 

UNITARIO

PREÇO TOTAL

01.

1.1

1.1.1 UN 1,000  R$    305.222,14  R$                    305.222,14 

1.1.2 UN 1,000  R$        3.966,59  R$                        3.966,59 

1.1.3 un 1,000  R$      56.947,00  R$                      56.947,00 

1.1.4 M 199,000  R$             44,61  R$                        8.877,39 

1.1.5 M2 353,900  R$           100,43  R$                      35.542,22 

1.1.6 M2 8,000  R$           825,39  R$                        6.603,12 

1.1.7 M2 6,000  R$           379,91  R$                        2.279,46 

1.1.8 UN 1,000  R$        1.873,64  R$                        1.873,64 

1.2  R$                  -    R$                                   -   

1.2.1 M2 11.736,232  R$               0,34  R$                        3.990,32 

1.2.2 UN 11,000  R$             69,36  R$                           762,96 

1.2.3 UN 11,000  R$             67,86  R$                           746,46 

1.2.4 UN 10,000  R$           123,55  R$                        1.235,50 

1.2.5 UN 10,000  R$           146,09  R$                        1.460,90 

1.2.6 M3 3.336,000  R$               5,28  R$                      17.614,08 

1.2.7 M3XK

M

10.008,000  R$               1,72  R$                      17.213,76 

1.2.8 M3 5,314  R$           252,28  R$                        1.340,54 

1.2.9 M3 6,908  R$             46,23  R$                           319,35 

1.2.10 m2 113,625  R$             13,31  R$                        1.512,35 

1.2.11 M 16,905  R$             56,78  R$                           959,89 

1.2.12 M3 560,000  R$               8,67  R$                        4.855,20 

1.2.13 M3 4.919,000  R$               4,95  R$                      24.349,05 

1.2.14 M3 4.769,000  R$               7,49  R$                      35.719,81 

1.2.15 M 76,100  R$             56,95  R$                        4.333,90 

1.2.16 UN 27,000  R$           917,39  R$                      24.769,53 

1.2.17 M 355,000  R$           123,80  R$                      43.949,00 

1.3  R$                  -    R$                                   -   

1.3.1  R$                  -    R$                                   -   

1.3.3.1  R$                  -    R$                                   -   

1.3.1.1.1 UN 1,000  R$        9.105,71  R$                        9.105,71 

1.3.3.2  R$                  -    R$                                   -   

1.3.1.2.1 UN 1,000  R$           153,68  R$                           153,68 

1.3.1.2.2 UN 3,000  R$           243,26  R$                           729,78 

1.3.1.2.3 UN 2,000  R$             38,50  R$                             77,00 

1.3.1.2.4 UN 39,000  R$             33,62  R$                        1.311,18 

1.3.3.3  R$                  -    R$                                   -   

1.3.1.3.1 UN 6,000  R$           408,25  R$                        2.449,50 

1.3.1.3.2 M 452,000  R$             45,55  R$                      20.588,60 

1.3.3.4  R$                  -    R$                                   -   

1.3.1.4.1 M 210,000  R$             21,51  R$                        4.517,10 

1.3.1.4.2 M 150,000  R$             10,42  R$                        1.563,00 

1.3.1.4.3 M3 210,000  R$             11,70  R$                        2.457,00 

1.3.1.4.4 UN 9,000  R$           449,07  R$                        4.041,63 

1.3.1.4.5 UN 1,000  R$           329,79  R$                           329,79 

1.3.1.4.6 UN 1,000  R$        1.563,17  R$                        1.563,17 

1.3.1.4.7 M3 132,000  R$             35,83  R$                        4.729,56 

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

FUNDO COM BRITA

BASE DE CONCRETO  E ALVENARIA PARA TRAFO

REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR - 12X12X75 PVC

ALIMENTAÇÃO MÉDIA TENSÃO

MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOLACAO

15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE.

CABO DE COBRE  ISOLAMENTO 8,7/15KV - ISOLAÇÃO EPR 90°C

INFRA SECA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M.

TUBULAÇÕES DE CONCRETO 400 MM

INSTALAÇÕES EXTERNAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-ILUMINAÇÃO-ALIMENTAÇÃO

TRANSFORMADOR

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO

MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

CAIXAS DE PASSAGEM

CAIXA DE PASSAGEM  ALVENARIA 30X30X30 COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM  ALVENARIA 40X40X40 COM TAMPA

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METÁLICA 10X10X8

DEMOLIÇÃO DE PILARES E MURO

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

RETIRADA MANUAL DE TAPUME

DEMOLIÇÃO TRECHO TUBULAÇÃO AP - PARA SUBSTITUIÇÃO

REMOÇÃO PEDRAS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE - LOCAL

CORTE E ATERRO COMPENSADO

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO

DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA 40CM

BOCAS DE LOBO EM ALVENARIA

ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

DEMOLIÇÕES, LIMPEZA DO TERRENO E TERRAPLENAGEM

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M 

E MENOR QUE 0,40 M.

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU

IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M 

E MENOR QUE 0,60 M.

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU

IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³

ITENS GERAIS

SERVIÇOS DIVERSOS

ADMINISTRAÇÃO GERAL DE OBRA

MOBILIZAÇÃO

INSTALAÇÕES DE CANTEIRO DE OBRAS

LOCACAO DE OBRA

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA, PINTADO

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM

DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS

COORDENADORIA DE PROJETOS E PLANEJAMENTO

ALMOXARIFADO CAMPUS INTEGRAÇÃO

Obra: Almoxarifado campus integração

Loca e data: Foz do Iguaçu 06/11/2020

DISCRIMINAÇÃO QUANT.
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1.3.1.4.8 M3 27,000  R$           234,50  R$                        6.331,50 

1.3.3.5  R$                  -    R$                                   -   

1.3.1.5.1 M 238,000  R$           161,76  R$                      38.498,88 

1.3.1.5.2 M 59,500  R$             81,85  R$                        4.870,08 

1.3.3.6  R$                  -    R$                                   -   

1.3.1.6.1 M 432,200  R$               6,04  R$                        2.610,49 

1.3.1.6.2 M3 157,100  R$             11,70  R$                        1.838,07 

1.3.1.6.3 M3 157,100  R$             35,83  R$                        5.628,89 

1.3.1.6.4 M 1.409,000  R$               5,52  R$                        7.777,68 

1.3.1.6.5 UN 29,000  R$           792,38  R$                      22.979,02 

1.3.1.6.6 UN 3,000  R$             35,18  R$                           105,54 

1.3.1.6.7 UN 6,000  R$             88,80  R$                           532,80 

1.3.1.6.8 UN 3,000  R$           134,71  R$                           404,13 

1.4  R$                  -    R$                                   -   

1.4.1 M2 1.508,790  R$             41,28  R$                      62.282,85 

1.4.2 M2 3.706,000  R$             78,39  R$                    290.513,34 

1.4.3 M2 1.515,770  R$             15,15  R$                      22.963,92 

1.4.4 M2 331,550  R$             24,94  R$                        8.268,86 

1.4.5 M 46,290  R$           902,73  R$                      41.787,37 

1.4.6 M2 114,220  R$           102,73  R$                      11.733,82 

1.4.7 m 652,350  R$             34,33  R$                      22.395,18 

1.4.8 m 565,630  R$             39,31  R$                      22.234,92 

1.4.9 M 113,530  R$             43,81  R$                        4.973,75 

1.4.10 UN 5,000  R$           337,91  R$                        1.689,55 

1.4.11 M3 20,579  R$           718,01  R$                      14.775,78 

1.4.12 m2 405,980  R$             95,31  R$                      38.693,95 

1.5  R$                  -    R$                                   -   

1.5.1 M 27,500  R$             48,65  R$                        1.337,88 

1.5.2 M3 6,713  R$             95,13  R$                           638,59 

1.5.3 M3 4,861  R$        1.558,70  R$                        7.577,36 

1.5.4 M2 113,625  R$             83,06  R$                        9.437,69 

1.5.5 M3 5,479  R$             35,83  R$                           196,30 

1.5.6 M3 1,273  R$           701,96  R$                           893,31 

1.5.7 M2 244,787  R$               2,55  R$                           624,21 

1.5.8 M2 244,787  R$             18,42  R$                        4.508,97 

 R$                  -    R$                 1.319.165,54 

02.  R$                  -   

02.01  R$                  -   

2.1.1 M 1.420,000  R$             49,55  R$                      70.361,00 

2.1.2 UN 146,000  R$             21,13  R$                        3.084,98 

02.02  R$                  -    R$                                   -   

2.2.1 M3 6,640  R$           496,00  R$                        3.293,44 

2.2.2 M3 91,980  R$           339,68  R$                      31.243,77 

2.2.3 M2 428,600  R$           104,07  R$                      44.604,40 

02.03  R$                  -    R$                                   -   

2.3.1 M3 5,250  R$           339,68  R$                        1.783,32 

2.3.2 M2 56,800  R$           104,07  R$                        5.911,18 

2.3.3 M2 72,130  R$             87,95  R$                        6.343,83 

2.3.4 M3 3,100  R$           701,96  R$                        2.176,08 

02.04  R$                  -    R$                                   -   

2.4.1 KG 4.308,000  R$             13,02  R$                      56.090,16 

2.4.2 KG 7.137,000  R$             11,54  R$                      82.360,98 

2.4.3 KG 295,000  R$               9,98  R$                        2.944,10 

2.4.4 KG 2.463,000  R$               8,28  R$                      20.393,64 

2.4.5 KG 1.844,000  R$               7,58  R$                      13.977,52 

 R$                  -    R$                    344.568,40 

03.  R$                  -   

3.1  R$                  -   

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

TOTAL (  2  ): 

SUPERESTRUTURA

LAJE DE PISO

CONCRETO FCK = 40MPA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

MURO DE ARRIMO

CONCRETO FCK = 40MPA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

ALVENARIA  DE BLOCOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM)

GRAUTEAMENTO

ARMAÇÃO - FUNDAÇÃO-CONTENÇÕES

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA

TOTAL (  1  ): 

FUNDAÇÕES

ESTAQUEAMENTO

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE,  30CM DE DIÂMETRO

ARRASAMENTO DE ESTACA

BLOCOS DE FUNDAÇÃO E VIGAS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO

PASSAGEM ELEVADA EM CONCRETO

PISO DE CONCRETO ARMADO – CICLOVIA

MURO DIVISA

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPA.

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK

= 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS,

UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014

REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

GRAUTEAMENTO

EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM,

ESPESSURA 8 CM.

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO

PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO

MURO PALITO - CONFORME PROJETO

PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA EM CONCRETO NA COR AMARELO

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MOLDURA DE CONCRETO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, TRECHO RETO

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, TRECHO CURVO

RAMPA DE ACESSIBILIDADE - CALÇADAS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA

REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, DE ACORDO COM PROJETO, COM

LUMINÁRIA - LED 60 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO

E INSTALACAO

BALIZADOR LED DE SOBREPOR

REFLETORES LED 100W PARA PISO- COR DA LUZ BRANCO FRIO 6500K

IMPLANTAÇÃO - URBANISMO

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE

AREIA, LANÇAMENTO MANUAL

ALIMENTAÇÃO BAIXA TENSÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ILUMINAÇÃO EXTERNA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
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3.1.1 M2 1.945,288  R$               0,65  R$                        1.264,44 

3.1.2 M2 1.564,728  R$           103,97  R$                    162.684,78 

3.1.3 M2 380,560  R$             68,55  R$                      26.087,39 

3.2  R$                  -    R$                                   -   

3.2.1 m3 205,520  R$        2.442,03  R$                    501.886,01 

3.3  R$                  -    R$                                   -   

3.3.1 M2 804,800  R$           212,96  R$                    171.390,21 

3.3.2 M3 7,850  R$           409,11  R$                        3.211,51 

3.3.3 M2 78,480  R$           104,07  R$                        8.167,41 

3.3.4 KG 617,000  R$             10,13  R$                        6.250,21 

3.3.5 KG 640,000  R$               8,83  R$                        5.651,20 

3.4  R$                  -    R$                                   -   

3.4.1 M3 29,640  R$           339,68  R$                      10.068,12 

3.4.2 M2 106,310  R$           104,07  R$                      11.063,68 

3.4.3 KG 787,000  R$             13,02  R$                      10.246,74 

3.4.4 KG 334,000  R$             11,54  R$                        3.854,36 

3.4.5 KG 288,000  R$               9,98  R$                        2.874,24 

3.4.6 KG 363,000  R$               8,28  R$                        3.005,64 

3.4.7 KG 190,000  R$               7,58  R$                        1.440,20 

3.4.8 KG 597,000  R$               7,44  R$                        4.441,68 

 R$                  -    R$                    933.587,82 

04.  R$                  -   

4.1 M2 12,858  R$           558,60  R$                        7.182,48 

4.2 M2 1.215,204  R$             70,60  R$                      85.793,42 

4.3 M2 746,675  R$             70,60  R$                      52.715,28 

4.4 m2 106,595  R$           149,72  R$                      15.959,34 

4.5 M2 8,776  R$           110,51  R$                           969,80 

4.6 M 496,094  R$             54,94  R$                      27.255,38 

 R$                  -    R$                    189.875,70 

05.  R$                  -   

5.1 M2 397,596  R$             19,07  R$                        7.582,16 

5.2 M2 119,142  R$             84,80  R$                      10.103,24 

5.3 M2 158,280  R$             48,66  R$                        7.701,90 

5.4 M2 19,740  R$           154,46  R$                        3.049,04 

5.5 M2 77,340  R$           100,19  R$                        7.748,69 

5.6 M2 124,500  R$           109,94  R$                      13.687,53 

 R$                  -    R$                      49.872,56 

06.  R$                  -   

06.01  R$                  -   

6.1.1 M2 168,582  R$               3,50  R$                           590,04 

6.1.2 M2 168,582  R$             57,17  R$                        9.637,86 

6.1.3 M2 168,582  R$             62,07  R$                      10.463,91 

06.02  R$                  -    R$                                   -   

6.2.1 M2 1.061,150  R$             35,80  R$                      37.989,16 

6.2.2 M2 46,369  R$             45,93  R$                        2.129,73 

6.2.3 M2 763,695  R$           119,66  R$                      91.383,79 

6.2.4 M 415,562  R$             30,01  R$                      12.471,02 

6.2.5 M2 20,846  R$           253,24  R$                        5.278,91 

6.2.6 M2 32,560  R$           312,40  R$                      10.171,87 

6.2.7 M 983,501  R$               5,48  R$                        5.389,58 

6.2.8 m2 25,430  R$             24,25  R$                           616,68 

 R$                  -    R$                    186.122,55 

07.  R$                  -   

07.01  R$                  -   

PISO EM GRANITO

PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL ELEMENTOS EM PVC NA COR AMARELO - FIXAÇÃO POR

PARAFUSOS - LARGURA 25cm / ESPESSURA  MÁX. 5mm

JUNTA SERRADA SERRADA, INCLUSIVE TARUGO E PREENCHIMENTO COM MASTIQUE

MBT/SIMILAR

JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM - PREENCHIMENTO COM MASTIQUE MBT/SIMILAR

TOTAL (  6  ): 

ESQUADRIAS

PORTAS

REVESTIMENTO DE PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L.

AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA

EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A

MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA,

ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO.

AF_06/2014

REVESTIMENTO DE PISO

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) APLICADO EM ÁREAS SECAS

SOBRE LAJE

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) APLICADO EM ÁREAS

MOLHADAS SOBRE LAJE

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE

DILATACAO PLASTICAS

RODAPE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA

IMPERMEABILIZAÇÃO

SISTEMA 01 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA BETUMINOSA

SISTEMA 02 - REVESTIMENTO SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, BASE CIMENTÍCIA

SISTEMA 03 - IMPERMEABILIZAÇÃO ELÁSTICA À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA

SISTEMA 04 - MANTA IMPERMEABILIZANTE

SISTEMA 05 - REVESTIMENTO SEMI-FLEXÍVEL, BICOMPONENTE, BASE CIMENTÍCIA, TELA

GALVANIZADA

SISTEMA 06 - DUPLO - REVESTIMENTO SEMI-FLEXÍVEL/FLEXÍVEL

TOTAL (  5  ): 

REVESTIMENTOS

TOTAL (  3  ): 

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO

1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA

14CM)

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA

14CM) - INTERNA

DIVISÓRIA MODULAR 2,10M, ESP 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - INCLUI PORTAS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA

10CM)

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO

TOTAL (  4  ): 

RESERVATÓRIO SUPERIOR

CONCRETO FCK = 40MPA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM.

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM.

LAJE DE PISO - ÁREA  ADMINISTRATIVA (GRANITINA); INCLUI LASTRO, ARMAÇÃO Q138

CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO

ESTRUTURAS - EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO

LAJES

LAJES ALVEOLARES

LAJE EM BALANÇO - CONCRETO 40MPA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

ARMAÇÃO DE LAJE  AÇO CA-50 DE 8,0 MM

ARMAÇÃO DE LAJE  AÇO CA-50 DE 10,0 MM

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA

VIBRATÓRIA.

PISO EM CONCRETO POLIDO - ÁREA DEPÓSITOS - TÉRREO - INCLUI LASTRO, ARMAÇÃO Q-

196, ACABAMENTO POLIDO (ACABADORA)
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7.1.1 UN 12,000  R$        1.158,01  R$                      13.896,12 

7.1.2 UN 8,000  R$        1.085,61  R$                        8.684,88 

7.1.3 UN 1,000  R$           964,99  R$                           964,99 

7.1.4 UN 1,000  R$           506,04  R$                           506,04 

7.1.5 UN 1,000  R$           992,20  R$                           992,20 

7.1.6 un 5,000  R$           759,36  R$                        3.796,80 

7.1.7 M2 6,300  R$           355,61  R$                        2.240,34 

07.02  R$                  -    R$                                   -   

7.2.1 UN 5,000  R$        4.993,96  R$                      24.969,80 

7.2.2 UN 7,000  R$        1.664,65  R$                      11.652,55 

7.2.3 UN 5,000  R$           488,79  R$                        2.443,95 

7.2.4 UN 8,000  R$        1.097,90  R$                        8.783,20 

7.2.5 UN 2,000  R$        1.466,37  R$                        2.932,74 

7.2.6 UN 2,000  R$           832,32  R$                        1.664,64 

7.2.7 UN 26,000  R$        4.777,86  R$                    124.224,36 

7.2.8 UN 11,000  R$        5.545,73  R$                      61.003,03 

7.2.9 UN 1,000  R$        1.307,93  R$                        1.307,93 

7.2.10 M 281,900  R$             48,79  R$                      13.753,90 

07.03  R$                  -    R$                                   -   

7.3.1 M 90,000  R$           323,49  R$                      29.114,10 

7.3.2 un 5,000  R$           819,96  R$                        4.099,80 

7.3.3 UN 3,000  R$           418,38  R$                        1.255,14 

7.3.4 un 1,000  R$        1.135,07  R$                        1.135,07 

7.3.5 UN 5,000  R$        1.651,47  R$                        8.257,35 

7.3.6 UN 4,000  R$        1.474,45  R$                        5.897,80 

7.3.7 UN 2,000  R$        1.556,02  R$                        3.112,04 

7.3.8 UN 2,000  R$        2.599,91  R$                        5.199,82 

7.3.9 UN 2,000  R$        2.309,72  R$                        4.619,44 

7.3.10 UN 2,000  R$      23.014,79  R$                      46.029,58 

7.3.11 UN 1,000  R$        3.898,01  R$                        3.898,01 

7.3.12 UN 4,000  R$        1.350,62  R$                        5.402,48 

7.3.13 UN 2,000  R$        2.786,95  R$                        5.573,90 

7.3.14 UN 1,000  R$        1.595,49  R$                        1.595,49 

 R$                  -    R$                    409.007,49 

08.  R$                  -   

08.01  R$                  -   

8.1.1 M2 1.201,352  R$             21,47  R$                      25.793,04 

08.02  R$                  -    R$                                   -   

8.2.1 M2 1.783,205  R$               2,55  R$                        4.547,17 

8.2.2 M2 1.783,205  R$             10,71  R$                      19.098,13 

08.03  R$                  -    R$                                   -   

8.3.1 M2 3.252,753  R$               2,55  R$                        8.294,52 

8.3.2 M2 2.156,285  R$             10,71  R$                      23.093,81 

8.3.3 M2 1.096,468  R$             14,16  R$                      15.525,98 

08.04  R$                  -    R$                                   -   

8.4.1 M2 1.024,610  R$             12,56  R$                      12.869,10 

 R$                  -    R$                    109.221,75 

09.  R$                  -   

9.1 UN 1,000  R$           611,02  R$                           611,02 

9.2 M 6,000  R$           404,12  R$                        2.424,72 

9.3 un 4,000  R$           499,91  R$                        1.999,64 

9.4 un 4,000  R$           146,22  R$                           584,88 

9.5 un 4,000  R$           140,08  R$                           560,32 

9.6 UN 4,000  R$           677,10  R$                        2.708,40 

9.7 UN 2,000  R$             86,10  R$                           172,20 

LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO

1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO -

FORNECIMENTO E INSTALACAO

BANCADA DE GRANITO LAVATÓRIOS

LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA PARA SANITÁRIO PCD - CONFORME PROJETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

CUBA DE EMBUTIR OVAL - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA DE MESA,  POR SISTEMA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO

TORNEIRA DE MESA QUE ATENDE A NORMA BRASILEIRA NBR 9050/2015 - CONFORME

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.

PAREDES INTERNAS

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS

DEMÃOS.

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA

PINTURA COM TINTA EPOXI

TOTAL (  8  ): 

PCF 01 - PORTA CORTA-FOGO, DE GIRAR, 2 FOLHAS, COM BARRAS ANTI-PÂNICOS, MOLAS

(1,60 M X 2,10M)

PCF 02 - PORTA CORTA-FOGO, DE GIRAR, 1 FOLHA, MOLA (1,00 M X 2,10M)

PV 01 - PORTA DE ALUMÍNIO (2 FOLHAS - 2 X 0,80M X 2,10M) COM PINTURA ELETROSTÁTICA,

VIDRO TEMPERADO 8 MM, BARRAS ANTIPÂNICO, COMPLETA

PORTINHOLA DE ACESSO RESERVATÓRIO

TOTAL (  7  ): 

PINTURA

LAJES

APLICAÇÃO DE VERNIZ EM LAJE

PAREDES EXTERNAS

PGA 00 - PORTA DE GIRAR, 2 FOLHAS, LARGURA 1,60M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGA 01  - PORTA DE GIRAR, 1 FOLHA, LARGURA 0,80M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGA 02 - PORTA DE GIRAR GRADIL, 1 FOLHA, COM BANDEIRA, LARGURA 2,20M, ALTURA

2,65M, INCLUI CADEADO

PGC 01  - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,20M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGC 02  - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 2,95M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGC 03  - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,00M, ALTURA 2,03M, INCLUI CADEADO

PGCE 04  - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 4,05M, ALTURA 2,53M, INCLUI CADEADO

PGCE 05  - PORTAO DE CORRER GRADIL, LARGURA 3,75M, ALTURA 2,53M, INCLUI CADEADO

PORTÃO DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, AUTOMATIZADO, CONTROLE REMOTO,

PINTURA ELETROSTÁTICA

J04 - JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO (180X120CM), COM GRADE, PINTURA

ELETROSTÁTICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

J05 - JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, MAXIM-AR (270X80CM), PINTURA ELETROSTÁTICA, COM

GRADE, VIDRO TEMPERADO 6MM

J06 - JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (90X150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E

GRADE, PINTURA ELETROSTÁTICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

JV 01 - VENEZIANA FIXA - (560X100CM) ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, E

TELA MOSQUITEIRO

JV 02 - VENEZIANA FIXA - (650X100CM) ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, E

TELA MOSQUITEIRO

JV 03 - VENEZIANA FIXA - (73X210CM) ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, E

TELA MOSQUITEIRO

PINGADEIRA EM GRANITO - JANELAS

GRADIS METÁLICOS - PORTAS

GM - GRADIL DE ARAME (50x200mm, Ø=4,1mm)  ALTURA H=203CM

PORTA DE ALUMÍNIO PA 03

PORTA DE ALUMÍNIO PA 04

PORTA DE ALUMÍNIO - PA05

PORTAS DE ALUMÍNIO BOXES

PORTA DIVISÓRIAS MODULARES PLACAS - COM FERRAGENS (COM PERFIS)

JANELAS DE ALUMÍNIO

J01 - JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (540 X 150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E

GRADE, PINTURA ELETROSTÁTICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

J02 - JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR (180X150CM) MAXIM-AR COM BANDEIRA DE VIDRO E

GRADE, PINTURA ELETROSTÁTICA, VIDRO TEMPERADO 6MM

J03 - JANELA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, MAXIM-AR (90X80CM), PINTURA ELETROSTÁTICA, COM

GRADE, VIDRO TEMPERADO 6MM

PORTA DE ALUMÍNIO PA 01

PORTA DE ALUMÍNIO PA 02
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9.8 UN 3,000  R$             36,89  R$                           110,67 

9.9 UN 10,000  R$             71,20  R$                           712,00 

9.10 UN 7,000  R$           238,63  R$                        1.670,41 

9.11 UN 2,000  R$             70,90  R$                           141,80 

9.12 un 8,000  R$             52,94  R$                           423,52 

9.13 un 6,000  R$             37,30  R$                           223,80 

9.14 UN 6,000  R$           187,49  R$                        1.124,94 

9.15 un 3,000  R$           681,68  R$                        2.045,04 

9.16 UN 4,000  R$           996,45  R$                        3.985,80 

9.17 M2 3,600  R$           420,59  R$                        1.514,12 

9.18 UN 2,000  R$           892,24  R$                        1.784,48 

9.19 un 8,000  R$           257,44  R$                        2.059,52 

9.20 un 8,000  R$           156,99  R$                        1.255,92 

9.21 UN 4,000  R$           363,62  R$                        1.454,48 

 R$                  -    R$                      27.567,68 

10.  R$                  -   

10.1  R$                  -   

10.1.1 M 5.060,700  R$               3,12  R$                      15.789,38 

10.1.2 M 2.449,400  R$               4,93  R$                      12.075,54 

10.1.3 M 84,900  R$               6,71  R$                           569,68 

10.1.4 M 31,200  R$               6,77  R$                           211,22 

10.1.5 M 724,500  R$             11,19  R$                        8.107,16 

10.1.6 M 138,400  R$             25,31  R$                        3.502,90 

10.2  R$                  -    R$                                   -   

10.2.1 M 265,200  R$             46,68  R$                      12.379,54 

10.2.2 M 10,900  R$               6,04  R$                             65,84 

10.2.3 M 33,900  R$             11,81  R$                           400,36 

10.2.4 M 2,800  R$             16,85  R$                             47,18 

10.2.5 M 59,500  R$             21,51  R$                        1.279,85 

10.2.6 M 54,600  R$             15,86  R$                           865,96 

10.2.7 M 11,300  R$             19,20  R$                           216,96 

10.2.8 M 1.128,800  R$             12,74  R$                      14.380,91 

10.2.9 UN 3,000  R$             13,66  R$                             40,98 

10.3  R$                  -    R$                                   -   

10.3.1 UN 91,000  R$             62,90  R$                        5.723,90 

10.3.2 UN 9,000  R$             44,31  R$                           398,79 

10.3.3 UN 10,000  R$             38,25  R$                           382,50 

10.3.4 UN 9,000  R$             58,05  R$                           522,45 

10.3.5 UN 14,000  R$             53,25  R$                           745,50 

10.3.6 UN 58,000  R$             43,10  R$                        2.499,80 

10.3.7 UN 20,000  R$             45,45  R$                           909,00 

10.3.8 UN 2,000  R$             86,36  R$                           172,72 

10.3.9 UN 1,000  R$             52,85  R$                             52,85 

10.3.10 UN 41,000  R$             16,67  R$                           683,47 

10.3.11 UN 2,000  R$             35,61  R$                             71,22 

10.3.12 UN 2,000  R$             20,80  R$                             41,60 

10.4  R$                  -    R$                                   -   

10.4.1 un 52,000  R$             14,36  R$                           746,72 

10.4.2 un 24,000  R$             62,55  R$                        1.501,20 

10.4.3 un 2,000  R$             64,71  R$                           129,42 

10.4.4 un 4,000  R$             70,67  R$                           282,68 

10.4.5 un 4,000  R$             76,10  R$                           304,40 

10.4.6 UN 4,000  R$             64,98  R$                           259,92 

10.4.7 un 6,000  R$             95,93  R$                           575,58 

10.4.8 UN 1,000  R$           169,31  R$                           169,31 

DISJUNTORES E CHAVE DE PARTIDA

DISJUNTOR UNIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE,

SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

TOMADA DE SOBREPOR(1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

TOMADA DE SOBREPOR(1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E

PLACA

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E

PLACA

TAMPA CEGA, INCLUI CONDULETE, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO

TAMPA CEGA, (PLACA 4X4) INCLUI CONDULETE, INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO

PLACA COM FURO, INCLUI CONDULETE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E

FIXAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E

FIXAÇÃO

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E

FIXAÇÃO

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

TOMADAS E INTERRUPTORES

TOMADA DE SOBREPOR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E

PLACA

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO CONDULETE, SUPORTE E PLACA

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE, CONDULETE E PLACA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETRODUTOS

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA  A  FOGO, 100 X 50 COM TAMPA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TANQUE EM LOUÇA 40 LITROS COM COLUNA, COMPLETO, INCLUI TORNEIRA

BARRAS DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2” DE 800 MM - CONFORME PROJETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

BARRAS DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL 1 1/2” DE 400 MM - CONFORME PROJETO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ALARME DE INCÊNDIO PARA SANITÁRIO

TOTAL (  9  ): 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CABOS

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DUCHA HIGIÊNICA  ACABAMENTO CROMADO

CHUVEIRO ELÉTRICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAÇÃO.

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAÇÃO.

DISPENSER TOALHEIRO AUTO CORTE 23cm - CONFORME PROJETO, INCLUSO FIXAÇÃO.

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA -  INCLUSO ASSENTO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL CAIXA

ACOPLADA COM ASSENTO

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA

TORNEIRA DE JARDIM - CROMADA DE PAREDE
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10.4.9 un 2,000  R$           148,80  R$                           297,60 

10.4.10 UN 2,000  R$        1.315,59  R$                        2.631,18 

10.4.11 un 4,000  R$             70,65  R$                           282,60 

10.4.12 UN 1,000  R$           266,08  R$                           266,08 

10.4.13 UN 6,000  R$           308,72  R$                        1.852,32 

10.4.14 UN 1,000  R$           399,82  R$                           399,82 

10.5  R$                  -    R$                                   -   

10.5.1 UN 14,000  R$             29,43  R$                           412,02 

10.5.2 UN 36,000  R$           134,24  R$                        4.832,64 

10.5.3 UN 156,000  R$           132,67  R$                      20.696,52 

10.5.4 UN 34,000  R$           484,95  R$                      16.488,30 

10.5.5 UN 5,000  R$             17,60  R$                             88,00 

10.5.6 UN 312,000  R$             31,58  R$                        9.852,96 

10.5.7 UN 161,000  R$             10,67  R$                        1.717,87 

10.6  R$                  -    R$                                   -   

10.6.1 UN 1,000  R$           349,64  R$                           349,64 

10.6.2 UN 6,000  R$           596,15  R$                        3.576,90 

10.6.3 UN 1,000  R$           517,44  R$                           517,44 

10.6.4 UN 2,000  R$        1.194,50  R$                        2.389,00 

10.7  R$                  -    R$                                   -   

10.7.1 M 356,000  R$             41,87  R$                      14.905,72 

10.7.2 M 234,000  R$             29,35  R$                        6.867,90 

10.7.3 UN 14,000  R$             48,20  R$                           674,80 

10.7.4 UN 40,000  R$             32,03  R$                        1.281,20 

10.7.5 UN 14,000  R$             72,73  R$                        1.018,22 

10.8  R$                  -    R$                                   -   

10.8.1 M 145,000  R$             35,27  R$                        5.114,15 

10.8.2 M 580,000  R$             63,40  R$                      36.772,00 

 R$                  -    R$                    219.391,37 

11.  R$                  -   

11.1  R$                  -   

11.1.1  R$                  -   

11.1.1.1 M 28,903  R$             12,63  R$                           365,04 

11.1.1.2 UN 1,000  R$        3.583,19  R$                        3.583,19 

11.1.1.3 un 1,000  R$             16,38  R$                             16,38 

11.1.1.4 UN 7,000  R$             20,14  R$                           140,98 

11.1.1.5 UN 4,000  R$             27,95  R$                           111,80 

11.1.1.6 UN 8,000  R$               6,71  R$                             53,68 

11.1.1.7 UN 3,000  R$             18,38  R$                             55,14 

11.1.1.8 UN 8,000  R$             22,09  R$                           176,72 

11.1.1.9 UN 1,000  R$             32,61  R$                             32,61 

11.1.1.10 UN 16,000  R$               4,31  R$                             68,96 

11.1.1.11 UN 12,000  R$               5,83  R$                             69,96 

11.1.1.12 UN 16,000  R$               9,46  R$                           151,36 

11.1.1.13 UN 2,000  R$             12,54  R$                             25,08 

11.1.1.14 UN 2,000  R$             23,30  R$                             46,60 

11.1.1.15 UN 24,000  R$               7,27  R$                           174,48 

11.1.1.16 UN 13,000  R$             11,24  R$                           146,12 

11.1.1.17 UN 6,000  R$             14,77  R$                             88,62 

11.1.1.18 UN 1,000  R$               8,30  R$                               8,30 

11.1.1.19 UN 5,000  R$               6,38  R$                             31,90 

11.1.1.20 M 276,150  R$               8,06  R$                        2.225,77 

11.1.1.21 M 50,070  R$             26,60  R$                        1.331,86 

11.1.1.22 M 84,990  R$             10,57  R$                           898,34 

11.1.1.23 UN 6,000  R$               7,81  R$                             46,86 

11.1.1.24 UN 4,000  R$             11,46  R$                             45,84 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

BUCHA DE REDUÇÃO, 40 X 25mm

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA DN 25 MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1"

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X

1.1/2"

BUCHA DE REDUÇÃO, 32 X 25mm

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TOTAL (  10  ): 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

ÁGUA FRIA

PVC - SOLDÁVEL-MISTO-ROSCÁVEL

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA EM AÇO ROSCÁVEL, FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO.

COLAR TOMADA PVC, 3/4"

JOELHO 90 GRAUS, ROSCA, DN 20 MM X 1/2",FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 50

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

SPDA

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, TAMPA METÁLICA

ALIMENTAÇÃO BOMBA DE INCÊNDIO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR,CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA LED GALPÃO - DE ACORDO COM PROJETO

LÂMPADA LED - SOQUETE BASE E 27 - COM BULBO A60 - 9,5W

LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 12 DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 32

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

NEUTRO

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, 24

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 100 A

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 315 A

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 175 V - 8 KA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - 30MA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 63A - 30MA

CHAVE DE PARTIDA - MOTOR MONOFÁSICO 220V 60Hz 1,5 CV

LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 150LUMENS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 600LUMENS, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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11.1.1.25 UN 4,000  R$             20,70  R$                             82,80 

11.1.1.26 UN 2,000  R$             12,94  R$                             25,88 

11.1.1.27 UN 2,000  R$             10,23  R$                             20,46 

11.1.1.28 UN 1,000  R$             15,24  R$                             15,24 

11.1.1.29 UN 1,000  R$             13,09  R$                             13,09 

11.1.1.30 UN 11,000  R$             12,26  R$                           134,86 

11.1.1.31 UN 3,000  R$             13,37  R$                             40,11 

11.1.1.32 UN 1,000  R$             18,64  R$                             18,64 

11.1.1.33 UN 1,000  R$        1.777,94  R$                        1.777,94 

11.1.1.34 M3 4,335  R$             11,70  R$                             50,72 

11.1.1.35 M3 4,335  R$             21,37  R$                             92,64 

11.1.1.36 M 39,050  R$             12,78  R$                           499,05 

11.1.2  R$                  -    R$                                   -   

11.1.2.1 UN 1,000  R$             27,16  R$                             27,16 

11.1.2.2 UN 6,000  R$             74,60  R$                           447,60 

11.1.2.3 UN 13,000  R$             89,75  R$                        1.166,75 

11.1.2.4 UN 1,000  R$             34,28  R$                             34,28 

11.1.2.5 UN 2,000  R$             73,53  R$                           147,06 

11.1.2.6 UN 8,000  R$             70,05  R$                           560,40 

11.1.2.7 un 1,000  R$             24,23  R$                             24,23 

11.2  R$                  -    R$                                   -   

11.2.1 UN 10,000  R$             51,44  R$                           514,40 

11.2.2 UN 22,000  R$               9,16  R$                           201,52 

11.2.3 UN 1,000  R$             10,80  R$                             10,80 

11.2.4 UN 1,000  R$             20,91  R$                             20,91 

11.2.5 UN 7,000  R$               6,80  R$                             47,60 

11.2.6 UN 9,000  R$             10,05  R$                             90,45 

11.2.7 UN 7,000  R$             20,94  R$                           146,58 

11.2.8 un 19,000  R$           178,77  R$                        3.396,63 

11.2.9 UN 17,000  R$               9,60  R$                           163,20 

11.2.10 UN 22,000  R$               8,68  R$                           190,96 

11.2.11 UN 5,000  R$             32,84  R$                           164,20 

11.2.12 UN 1,000  R$             37,87  R$                             37,87 

11.2.13 UN 17,000  R$               7,62  R$                           129,54 

11.2.14 UN 2,000  R$             10,01  R$                             20,02 

11.2.15 M 32,220  R$             50,67  R$                        1.632,59 

11.2.16 M 171,990  R$             25,80  R$                        4.437,34 

11.2.17 M 24,830  R$             17,69  R$                           439,24 

11.2.18 M 46,970  R$             48,02  R$                        2.255,50 

11.2.19 UN 3,000  R$             33,77  R$                           101,31 

11.2.20 UN 2,000  R$             16,64  R$                             33,28 

11.2.21 UN 3,000  R$             28,22  R$                             84,66 

11.2.22 UN 2,000  R$             10,88  R$                             21,76 

11.2.23 UN 5,000  R$           429,03  R$                        2.145,15 

11.2.24 UN 2,000  R$           132,33  R$                           264,66 

11.2.25 M3 4,830  R$             11,70  R$                             56,51 

11.2.26 M3 4,830  R$             21,37  R$                           103,22 

11.3  R$                  -    R$                                   -   

11.3.1 M 2,998  R$             54,27  R$                           162,71 

11.3.4 M 126,450  R$           120,32  R$                      15.214,48 

11.3.5 m 271,700  R$             39,90  R$                      10.840,83 

11.3.6 M 156,106  R$             64,51  R$                      10.070,42 

11.3.7 M 22,400  R$             96,04  R$                        2.151,30 

11.3.8 M 108,626  R$           101,80  R$                      11.058,08 

11.3.9 UN 11,000  R$           280,84  R$                        3.089,24 

11.3.10 UN 16,000  R$           217,10  R$                        3.473,60 

11.3.11 UN 1,000  R$      46.151,33  R$                      46.151,33 

11.3.12 UN 1,000  R$        7.917,11  R$                        7.917,11 

11.3.13 UN 1,000  R$        8.046,04  R$                        8.046,04 

11.3.14 M 110,750  R$             41,63  R$                        4.610,52 

11.4  R$                  -    R$                                   -   

TUBO DE PVC, DN 250 MM

TUBO DE PVC, DN 300 MM

RALO LINEAR 14X96CM

CAIXA 60X60 EM ALVENARIA COM GRELHA

CISTERNA PARA ÁGUAS PLUVIAIS - 25000 LITROS

CAIXA PARA INSTALAÇÃO DO FILTRO DE ÁGUA DE CHUVA

FILTRO DE ÁGUA DE CHUVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO

DRENAGEM AR CONDICIONADO - TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM

REÚSO

CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM

CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO

= 0,6 M,

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA

REATERRO MECANIZADO

ÁGUAS PLUVIAIS

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24

TUBO DE PVC, DN 200 MM (INCLUI DESCIDAS)

TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA

CROMADOS

REGISTRO DE ESFERA, 3/4" BORBOLETA

ESGOTO SANITÁRIO

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CAIXA D´ÁGUA 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA

REATERRO MECANIZADO

RASGO EM ALVENARIA

REGISTROS

REGISTRO DE ESFERA, 3/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4"

TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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11.4.1 UN 1,000  R$        3.409,79  R$                        3.409,79 

11.4.2 M3 16,800  R$             95,13  R$                        1.598,18 

11.4.3 M3 16,800  R$             35,83  R$                           601,94 

11.4.4 UN 2,000  R$           234,22  R$                           468,44 

11.4.5 M 112,000  R$             32,60  R$                        3.651,20 

 R$                  -    R$                    164.299,61 

12.  R$                  -   

12.1 UN 7,000  R$        1.087,61  R$                        7.613,27 

12.2 UN 8,000  R$           192,56  R$                        1.540,48 

12.3 UN 9,000  R$           107,21  R$                           964,89 

12.4 un 1,000  R$           138,09  R$                           138,09 

12.5 UN 3,000  R$           482,14  R$                        1.446,42 

12.6 UN 2,000  R$             89,75  R$                           179,50 

12.7 UN 4,000  R$           132,28  R$                           529,12 

12.8 UN 2,000  R$           234,22  R$                           468,44 

12.9 UN 2,000  R$           535,56  R$                        1.071,12 

12.10 UN 1,000  R$           450,52  R$                           450,52 

12.11 UN 24,000  R$           168,50  R$                        4.044,00 

12.12 UN 25,000  R$             26,10  R$                           652,50 

12.13 M 22,470  R$           131,66  R$                        2.958,40 

12.14 UN 14,000  R$           104,64  R$                        1.464,96 

12.15 M 5,700  R$             89,92  R$                           512,54 

12.16 M 7,000  R$             73,06  R$                           511,42 

12.17 M 108,040  R$           110,69  R$                      11.958,95 

12.18 m 62,970  R$           123,03  R$                        7.747,20 

12.19 M 12,900  R$           249,02  R$                        3.212,36 

12.20 UN 1,000  R$        1.412,21  R$                        1.412,21 

12.21 M3 24,674  R$             95,13  R$                        2.347,19 

12.22 un 74,000  R$             35,60  R$                        2.634,40 

12.23 un 1,000  R$             85,94  R$                             85,94 

12.24 UN 2,000  R$             22,02  R$                             44,04 

12.25 UN 1,000  R$        2.553,55  R$                        2.553,55 

12.26 UN 2,000  R$        8.770,87  R$                      17.541,74 

12.27 UN 1,000  R$        3.785,54  R$                        3.785,54 

12.28 UN 1,000  R$           289,17  R$                           289,17 

12.29 UN 2,000  R$           109,26  R$                           218,52 

 R$                  -    R$                      78.376,48 

13.  R$                  -   

13.1 UN 8,000  R$        1.682,02  R$                      13.456,16 

13.2 UN 6,000  R$        1.691,56  R$                      10.149,36 

13.3 UN 1,000  R$        2.254,78  R$                        2.254,78 

13.4 un 3,000  R$        3.417,48  R$                      10.252,44 

13.5 un 40,000  R$           336,01  R$                      13.440,40 

 R$                  -    R$                      49.553,14 

14.  R$                  -   

14.1 M 436,100  R$             14,46  R$                        6.306,01 

14.2 M 254,200  R$             72,32  R$                      18.383,74 

14.3 UNID 124,000  R$             74,32  R$                        9.215,68 

14.4 UN 2,000  R$           153,68  R$                           307,36 

14.5 UN 1,000  R$           329,79  R$                           329,79 

14.6 M 130,500  R$             10,42  R$                        1.359,81 

14.7 UN 3,000  R$             32,52  R$                             97,56 

14.8 UN 6,000  R$             29,39  R$                           176,34 

14.9 UN 12,000  R$             54,31  R$                           651,72 

14.10 UN 1,000  R$             31,39  R$                             31,39 

 R$                  -    R$                      36.859,40 

15.  R$                  -   

Cruzeta 100 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica

TOTAL (  14  ): 

COBERTURA

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM

TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO

TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA

CAIXA DE PASSAGEM  ALVENARIA 30X30X30 COM TAMPA

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,

FUNDO COM BRITA

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2")  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica

CURVA HORIZ. 90° C/ TAMPA P/ ELETROCALHA 100X50 MM

Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90°

TOTAL (  12  ): 

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO

AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 9 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 12 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL 18 MIL BTU/H - EVAPORADORA E CONDENSADORA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

DESUMIDIFICADOR CAPACIDADE 300 M³

EXAUSTORES EÓLICOS, DIÂMETRO 60CM, 4000 M3/H

TOTAL (  13  ): 

INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC (S1, S2, S3, S7, S9, S12, , S17, M3)

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC (M1)

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC (P4)

VASO DE EXPANSÃO - 150 LITROS COM MEMBRANA

BOMBA 25 CV, 77 MCA

BOMBA JOCKEY 3 CV

PRESSOSTATO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

MANOMETRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

SINALIZAÇÃO DO EXTINTOR - PISO - QUADRADO COM CENTRO AMARELO E BORDA

VERMELHA E PLACA

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM PRUMADAS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 85- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

TUBO DE AÇO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 100 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

HIDRANTE DE PASSEIO (RECALQUE)

AVISO SONORO TIPO SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO

ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA - COM MARTELO QUEBRA-VIDRO

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE 3", ROSCÁVEL, - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4"

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONJUNTO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA 1/5 CV, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA

REATERRO DE VALAS COM COMPACTAÇÃO

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

TUBO, PVC, DN 75MM

TOTAL (  11  ): 

INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO

ABRIGO PARA HIDRANTE DE PAREDE, 90X60X18CM - CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO

ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
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15.1 m2 1.908,219  R$           149,55  R$                    285.374,12 

15.2 M2 238,121  R$           101,18  R$                      24.093,13 

15.3 M2 1.887,186  R$           186,16  R$                    351.318,55 

15.4 M2 95,850  R$             45,88  R$                        4.397,60 

15.5 M2 104,736  R$           162,34  R$                      17.002,84 

 R$                  -    R$                    682.186,24 

16.  R$                  -   

16.1 m 27,174  R$           201,66  R$                        5.479,99 

16.2 M 22,921  R$           719,42  R$                      16.490,10 

16.3 UNID 1,000  R$           898,76  R$                           898,76 

16.4 UN 8,000  R$           279,38  R$                        2.235,04 

16.5 M 71,250  R$           476,36  R$                      33.940,65 

16.6 M 1,800  R$           894,62  R$                        1.610,32 

16.7 UN 1,000  R$      22.559,93  R$                      22.559,93 

 R$                  -    R$                      83.214,79 

17.  R$                  -   

17.1 un 15,000  R$             78,42  R$                        1.176,30 

17.2 UN 6,000  R$             82,10  R$                           492,60 

17.3 UN 13,000  R$             81,27  R$                        1.056,51 

 R$                  -    R$                        2.725,41 

18.  R$                  -   

18.1 UN 1,000  R$      29.020,01  R$                      29.020,01 

18.2 UN 1,000  R$      56.763,95  R$                      56.763,95 

18.3 UN 1,000  R$        3.171,98  R$                        3.171,98 

18.4 M2 353,801  R$             13,31  R$                        4.709,09 

18.5 M2 2.268,140  R$               3,03  R$                        6.872,46 

18.6 UN 2,000  R$        1.026,79  R$                        2.053,58 

 R$                    102.591,07 

 R$                                   -   

 R$                 4.988.187,00 

RETIRADA E ESTOCAGEM DE TAPUMES METÁLICOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

AS BUILT

TOTAL (  18  ): 

TOTAL GERAL DA PROPOSTA

COMUNICAÇÃO VISUAL

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL_C1.2

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL_C2.2

PLACAS DE SINALIZAÇÃO VISUAL_C3.1

TOTAL (  17  ): 

ITENS FINAIS

DOCA MÓVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ELEVADOR - 02 PARADAS - COMPLETO, INCLUI ENCLAUSURAMENTO EM AÇO/VIDRO

DEMOLIÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS, TRANSPORTE  E DESCARGA

SERRALHERIA E MARCENARIA

CORRIMAO METÁLICO FIXADO EM PAREDE - INCLUI PINTURA FUNDO/ESMALTE

CORRIMAO METÁLICO/GUARDA-CORPO  - INCLUI PINTURA FUNDO/ESMALTE

GUARDA-CORPO METÁLICO 1,05M - COMP 1,40M - TOPO ESCADA DE CONCRETO

SUPORTE PARA BICICLETA - BICLETÁRIO

BRISE METÁLICO - MARQUISE - TUBOS 50MM

ESCADA METÁLICA EXTERNA - COM PINTURA , FORNECIMENTO E FIXAÇÃO

ESCADA METÁLICA INTERNA - INCLUI PINTURA

TOTAL (  16  ): 

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS/ TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM

ESTRUTURA METALICA  (lanternim/doca)

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO

VENEZIANA INDUSTRIAL - LANTERNIM - ALUMÍNIO (BRANCO)

TOTAL (  15  ): 
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ETAPA R$ ETAPA MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

% 11,00% 10,00% 8,00% 6,00% 8,00% 5,50% 6,50% 7,50% 6,20% 7,30% 12,00% 12,00%

R$ 145.108,21R$      131.916,55R$      105.533,24R$         79.149,93R$           105.533,24R$         72.554,10R$           85.745,76R$           98.937,42R$           81.788,26R$           96.299,08R$           158.299,86R$         158.299,86R$         

% 45,00% 35,00% 20,00%

R$ -R$                  155.055,78R$      120.598,94R$         68.913,68R$           -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

R$ -R$                  280.076,35R$      280.076,35R$         280.076,35R$         93.358,78R$           -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ -R$                  -R$                  37.975,14R$           37.975,14R$           37.975,14R$           37.975,14R$           37.975,14R$           -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     

% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ -R$                  -R$                  9.974,51R$             9.974,51R$             9.974,51R$             9.974,51R$             -R$                     -R$                     -R$                     9.974,51R$             -R$                     -R$                     

% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     37.224,51R$           37.224,51R$           37.224,51R$           37.224,51R$           37.224,51R$           -R$                     -R$                     -R$                     

% 10% 20,00% 20,00% 15,00% 20,00% 15,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     40.900,75R$           -R$                     81.801,50R$           81.801,50R$           61.351,12R$           81.801,50R$           61.351,12R$           -R$                     

% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     -R$                     27.305,44R$           27.305,44R$           27.305,44R$           27.305,44R$           -R$                     -R$                     

% 35,00% 35,00% 30,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     9.648,69R$             9.648,69R$             8.270,30R$             -R$                     

% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     21.939,14R$           -R$                     65.817,41R$           65.817,41R$           65.817,41R$           -R$                     -R$                     

% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     16.429,96R$           16.429,96R$           16.429,96R$           32.859,92R$           -R$                     32.859,92R$           49.289,88R$           -R$                     -R$                     

% 30,00% 30,00% 40,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     23.512,94R$           23.512,94R$           31.350,59R$           -R$                     -R$                     

% 20,00% 30,00% 50,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     9.910,63R$             14.865,94R$           24.776,57R$           -R$                     

% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     7.371,88R$             7.371,88R$             7.371,88R$             7.371,88R$             7.371,88R$             -R$                     

% 35,00% 35,00% 30,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     238.765,18R$         238.765,18R$         204.655,87R$         -R$                     -R$                     -R$                     

% 50,00% 20,00% 25,00% 5,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     41.607,40R$           16.642,96R$           20.803,70R$           4.160,74R$             

% 100,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     2.725,41R$             -R$                     

% 20,00% 80,00%

R$ -R$                  -R$                  -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     -R$                     20.518,21R$           82.072,86R$           

TOTAL MÊS R$ 145.108,21R$      567.048,68R$      554.158,18R$         492.519,57R$         341.396,90R$         196.097,36R$         549.049,33R$         580.736,28R$         603.054,07R$         410.367,89R$         304.117,06R$         244.533,46R$         

PERCENTUAL MÊS % 2,91% 11,37% 11,11% 9,87% 6,84% 3,93% 11,01% 11,64% 12,09% 8,23% 6,10% 4,90%

TOTAL ACUMULADO 4.988.187,00R$                   R$ 145.108,21R$      712.156,89R$      1.266.315,07R$      1.758.834,64R$      2.100.231,54R$      2.296.328,90R$      2.845.378,24R$      3.426.114,52R$      4.029.168,59R$      4.439.536,48R$      4.743.653,54R$      4.988.187,00R$      

PERCENTUAL ACUMULADO % 2,91% 14,28% 25,39% 35,26% 42,10% 46,04% 57,04% 68,68% 80,77% 89,00% 95,10% 100,00%

SERRALHERIA E MARCENARIA 83.214,79R$                        

COMUNICAÇÃO 2.725,41R$                         

ITENS FINAIS 102.591,07R$                      

INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO 49.553,14R$                        

INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO 36.859,40R$                        

COBERTURA 682.186,24R$                      

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 219.391,37R$                      

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 164.299,61R$                      

INSTALAÇÕES DE COMBATE Á INCENDIO 78.376,48R$                        

ESQUADRIAS 409.007,49R$                      

PINTURAS 109.221,75R$                      

LOUÇAS, BANCADAS, E METAIS SANITÁRIOS 27.567,68R$                        

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 189.875,70R$                      

IMPERMEABILIZAÇÃO 49.872,56R$                        

REVESTIMENTOS 186.122,55R$                      

ITENS GERAIS 1.319.165,54R$                   

FUNDAÇÕES 344.568,40R$                      

SUPERESTRUTURA 933.587,82R$                      

Obra: Almoxarifado campus integração

DATA BASE: SETEMBRO/2020

CRONOGRAMA
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