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ETAPA 1: ESTUDOS PRELIMINARES DE CONTRATACAO

I - NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Visto que o atual contrato de vigilancia, n° 09/2014, tem como data final o dia 24 de margo de
2019, faz-se necessario uma nova contratacao, pois, conforme expresso no Art. 57, “II”’, da Lei n°
8.666/93, resta impossivel sua recontratagdo, dado que atingira os 60 meses previsto na norma.

O quantitativo de postos a serem contratados, deverd seguir o informado abaixo, em
concordancia com o autorizado pela Coordenadoria de Infraestrutura, através do memorando
eletronico n°® 75/2018:

De acordo com os dados acima dispostos, sugere-se que seja contratado o seguinte
quantitativo de postos de vigias:

ITEM ! DESCRIGAO SUMARIA ! QUANTITATIVO (posto)
1 Posto de Vigilancia Diurna Desarmada (12x36) 03
2 Posto de Vigilancia Noturna Armada (12x36) 04
- TOTAL—»

Quanto a sua classificacdo, estes servicos sdo considerados “comuns” pois enquadram-se na
classificagdo nos termos do pardgrafo tnico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se
bens e servigos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padroes de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagoes usuais no

mercado.”

II — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMORIAS DE
CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE.

O quadro abaixo demonstra a projecdo da composi¢ao da seguranga patrimonial para o ano de
2019, frente a supressdo dos postos de Vigilancia e consequente contratagdo do servigo de Vigia
como substitui¢do, de acordo com planejamento de 2017 para o ano de 2018.

PROJECAO DE SEGURANCA PATRIMONIAL 2018 — ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
UNIDADE POSTOS DE VIGIA (12x36) POSTOS DE VIGILANCIA (12x36)
DIURNO NOTURNO DIURNO NOTURNO
UNILA VILA A 01 01 ] )
UNILA JARDIM
UNIVERSITARIO 02 01 01 02
UNILA ALMADA 01 01 ] )
UNILA PORTAL ] i 01 01
UNILA
CAMPUS/OBRA - - 01 01
UNILA MORADIA 01 01 ] )
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| | 05 04 03 04

Posto isso, a quantidade dos postos de Vigilancia e Vigia acima apresentada, foi estabelecida
levando em conta os seguintes critérios:

1. Nos locais, ou horarios, mais criticos, onde hd uma concentracdo de grande quantidade de
bens patrimoniados e grande circulagdo de pessoas, optou-se por manter a vigilancia armada
integralmente ou em maior quantidade comparada ao servigo de Vigia.

2. Nos locais, ou horarios, menos criticos, onde ha pouca concentracdo de bens e pouca
circulagcdo de pessoas, optou-se por manter o servico de Vigia integralmente ou em maior
quantidade;

3. O custo do Servico de Vigia ¢ menor que o custo do Servigo de Vigilancia (armada ou
desarmada), devido ao seu campo de atuagdo profissional e atribui¢des inerentes do
cargo/carreira, ainda que similares.

4. A supressdo e substituicao parcial se deve ao fato de que em alguns casos, como exemplo o
item 1 e 2 anteriores, ha a necessidade de manter a vigilancia armada atuando.

Logo, o quantitativo de vigilancia demandado tem consonancia nos estudos feitos para a
contratacdo de vigias em substituicdo dos vigilantes, como forma de redugdo com gasto em
seguranga feita por pessoal especializado contratado.

Para melhor analisar o custo, segue abaixo a proje¢ao de gasto com a vigilancia, por um periodo de
12 meses, contados da possivel data de 25/03/2019 para inicio de contrato, levando em conta os
valores maximos para contratacdo dos postos de vigilancia, dispostos no site:
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?

layout=edit&id=468, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, de acordo com o
Caderno Técnico de Contratagdes do 6rgao:



https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=468
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=468
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A A PRO AO D O DIURNO Desarmado R$ 12.947,95

ese NOTURNO Armado RS 14.276,60

UNIDADE POSTOS VALOR MENSAL VALOR ANUAL
UNILA JARDIM 01 DIURNO R$ 12.947,95 R$ 155.375,40
UNIVERSITARIO 02 NOTURNOS R$ 28.553,20 R$ 342.638,40
03 POSTOS R$ 41.501,15 RS 498.013,80

01 DIURNO R$ 12.947,95 R$ 155.375,40

UNILA PORTAL 01 NOTURNO R$ 14.276,60 R$ 171.319,20
02 POSTOS RS 27.224,55 RS 326.694,60

01 DIURNO R$ 12.947,95 R$ 155.375,40

UNILA CAMPUS-OBRA 01 NOTURNO R$ 14.276,60 R$ 171.319,20
02 POSTOS RS 27.224,55 RS 326.694,60

VALOR TOTAL 07 POSTOS R$ 95.950,25 RS 1.151.403,00

ADICIONAL QUANT. VALORI/DIA VALORITOTAL

Diaria para Eventos (12hs/diurno) 80 R$ 431,60 R$ 34.527,87

VALOR TOTAL ANO (C/ diarias para eventos) R$ 1.185.930,87

III - ESTIMATIVA DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS

Conforme mencionado no titulo II, os pregos referenciais foram estabelecidos pelo Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestao, de acordo com o Caderno Técnico de Contratagdes do
orgdo, conforme tabela abaixo, extraida do site https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=468. Segue:

Valores limites Minimos e Maximos para a
Contratacao de Servigos de Vigilancia — (R$)
08/06/2018

Unidade Posto 12X36 h Posto 12X36 h Posto 44 h

d DIURNO NOTURNO SEMANAIS

a

Federacdo Minimo Maximo Minimo Maximo Minimo Maximo

PR R$ R$ R$ R$ R$ 6.547,42 R$ 7.188,08

11.913,63 12.947,95 13.135,44 14.276,60

IV — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO (OU NAO) NA SOLUCAO QUANDO
NECESSARIA PARA INDIVIDUALIZACAO DO OBJETO.

Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n°® 8.666/93, os servigos deverdo ser divididas em
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a
licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagao
da competitividade sem perda da economia de escala.



https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=468
https://www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/cadernos-tecnicos-e-valores-limites?layout=edit&id=468
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Os itens foram agrupados pois existe a necessidade de inter-relagdo entre os servicos
contratados e o seu gerenciamento centralizado, com a finalidade de se obter economia processual e
otimizagdo da fiscalizacdo contratual, além da padronizag¢do dos servicos e dos uniformes, gerando
assim uma economia de escala. O agrupamento também se deve ao fato de facilitar o contato com a
contratada com gerenciamento centralizado, para facilitar a fiscalizacdo do contrato e padronizar a
distribuicao dos documentos e beneficios dos funcionarios que serdo contratados pela empresa,
gerando vantagens para a Administracao.

Ainda, quanto ao agrupamento dos dois itens, nota-se que estes sdo de mesma natureza,
ambos registrados no Cadastro Brasileiro de Ocupagdes sob n° CBO 5173-30, com diferenciacao
apenas quanto a norma trabalhista por serem caracterizados como diurnos e noturnos, fato que
diferencia o custo. Contudo, o registro no CBO ¢ mesmo, pois a fungdo do cargo ¢ a mesma
independentemente de sua classificagdo legal. Sendo assim, ndo hd que se falar em prejuizo em
relagdo a restricado de competitividade, pois um mesmo fornecedor pode propor os dois itens em
razao da natureza do servigo.

V — RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contrata¢ao deste servigo, em conjunto com o servigo de vigias contratados no ano de
2018, pretende-se manter o atual nivel de seguranca existente, mantendo uma relagdo de
coordenagdo entre os dois servicos, visando garantir a melhor seguranga possivel para esta
Universidade.

VI - DECLARACAO DE VIABILIDADE (OU NAO) DA CONTRATACAO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratagcdo da solugdo descrita no item I, ou seja,
da contratacdo do Servico de Vigilancia, mostra-se possivel técnica e fundamentadamente
necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacdo pretendida.

Foz do Iguagu, 26 de outubro de 2018.

Equipe de Planejamento:
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