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Estudo Técnico Preliminar 46/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23422.009862/2020-24

2. Descrição da necessidade

Objeto: Aquisição de lavadoras de roupa industriais ou comerciais.

 

A presente aquisição se mostra necessária para equipar a estrutura do Alojamento Estudantil da
Universidade Federal da Integração Latino-Americana – UNILA. Os equipamentos serão
utilizados na lavanderia comunitária do alojamento pelos discentes, com o objetivo de limpeza
de roupas.

Optou-se pela aquisição de lavadora de roupas comerciais ou industriais, pelos seguintes
motivos:

 

Houve a utilização de equipamentos residenciais no antigo Alojamento Estudantil da  UNILA, os quais apresentaram
diversos problemas e defeitos, devido a não resistirem ao uso frequente, sendo indicadas para casas com pequeno número
de pessoas, não sendo uma opção viável para as necessidades da UNILA.
Consultou-se empresas especializadas e verificou-se que a aquisição de lavadora de roupas  do modelo industrial ou
comercial atende as necessidades da UNILA, principalmente considerando  sua robustez e sua composição por peças
industriais mais resistentes e duráveis, permitindo o uso mais frequente.
As lavadoras comerciais ou industriais são utilizadas em lavanderias comerciais. A frequência de utilização é semelhante
à que ocorrerá no Alojamento Estudantil.
As lavadoras também foram definidas pela possibilidade de disponibilização de ficheiro por se mostrar a maneira mais
eficiente para o controle do uso dos equipamentos. Cada discente alojado receberá um quantitativo de fichas mensais que
possibilitará o uso e limitará a utilização pelos discentes, o que diminui o desperdício de água e energia em lavagens
desnecessárias.
O quantitativo foi definido considerando a capacidade elétrica das edificações e o  espaço existente destinado para as
lavadoras de roupas na lavanderia localizada no Espaço de  Convivência do Alojamento Estudantil. A diferença de
voltagem das lavadoras foi definida pelos pontos de energia onde serão instaladas, que são 5 de 127V e 7 de 220V, não
sendo viável a alteração das tomadas, conforme e-mail da SECIC.

 

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do
parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e serviços comuns,
para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.”

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE Jorgelina Ivana Tallei

COORDENADORIA DE ATENÇÃO AOS ESTUDANTES E 
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ÀS MORADIAS Micael Alvino da Silva

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MORADIAS Flávia Caroline Correia Valvassori

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para que essa aquisição seja corretamente realizada, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos:

Os bens adquiridos devem ser, se aplicável: i) constituídos por materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local; ii) constituídos, no todo ou em parte, por material
reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; iii)
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que
utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e
o armazenamento.
Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolução CONAMA n° 267, de 14/11/2000,
é vedada a oferta de produto ou equipamento que contenha ou faça uso de qualquer das
Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDO) abrangidas pelo Protocolo de
Montreal.
O bens deverão ser entregues em até 120 (cento e vinte) dias, contados do(a) recebimento
da Solicitação de Fornecimento de Materiais e Empenho, em remessa única.
Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de
sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na
proposta. 
Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser
substituídos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação da contratada, às suas
custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia
do esgotamento do prazo.
O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
A licitante vencedora deverá responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros,
deslocamento de pessoal, prestação de garantia, e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre a aquisição dos produtos.
Garantia mínima de 1 ano de mão de obra e 3 anos para peças das lavadoras.
As licitantes vencedoras deverão solucionar possíveis problemas relativos ao bem e
cobertos pela garantia nas instalações da UNILA. Caso não seja possível, todo e quaisquer
ônus para sua solução correrão às expensas da licitante vencedora, como e não somente:
transporte para retirada e devolução do produto, peças e / ou insumos para reposição, entre
outros.
Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.
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5. Levantamento de Mercado

A Instrução Normativa 73/2020, que disciplina a orçamentação nos processos licitatórios, prevê 
variadas possibilidades de levantamento de mercado.

Para a presente aquisição utilizou-se o inciso IV (pesquisa com os fornecedores) do Art. 5.

6. Descrição da solução como um todo

Aquisição de equipamentos para equipar a lavanderia do centro de convivência do Alojamento
Estudantil da Unila, conforme condições, quantidades e exigências definidas neste documento e
no termo de referência.

 

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

O quantitativo foi definido considerando a capacidade elétrica das edificações e o espaço
existente destinado para as lavadoras de roupas na lavanderia localizada no Espaço de
Convivência.

 

Grupo Item Descrição Unidade Quantidade

1

1

Lavadora de roupas
industrial ou
comercial. Tensão de
127 V

Unidade 5

2

Lavadora de roupas 
industrial ou 
comercial. Tensão de 
220 V

Unidade 7

3

Fichas para controle 
do uso das lavadoras

 

Pacote com 1000 
fichas

4

8. Estimativa do Valor da Contratação

O valor foi obtido através da metodologia de cálculo média dos valores obtidos na pesquisa de
preço, sendo que o custo estimado da contratação é de R$ 214.907,00 (duzentos e quatorze mil,
novecentos e sete reais). Todas as solicitações aos fornecedores foram por e-mail institucional.
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Para todos os itens obteve-se apenas 2 (dois) orçamentos, em vista da especificidade dos objetos.
Neste contexto, embora ausente um terceiro valor, a presente equipe de planejamento entende
que o preço advindo destes valores reflete o valor estimado no mercado.

Item Inciso
IN 73/20

Entidade /
Fonte

CNPJ Quantidade Custo Unitário Custo Total

1 IV
Cente r
Garbin

08.472.197/0001-
73

5 R$ 16.450,00 R4 82.250

2 IV
Cente r
Garbin

08.472.197/0001-
73

7 R$ 16.450,00 R$ 115.150,00

3 IV
Cente r
Garbin

08.472.197/0001-
73

4 R$ 3.899,00 R$ 12.198,00

1 IV
Alliance
Laundry
Systems

17.658.250/0001-
16

5 R$ 17.049,00 R$ 85.245,00

2 IV
Alliance
Laundry
Systems

17.658.250/0001-
16

7 R$ 17.539,00 R$ 122.773,00

3 IV
Alliance
Laundry
Systems

17.658.250/0001-
16

4 R$ 2.200,00 R$ 8.800,00

Preço Total Estimado (Média) R$ 214.907,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, os serviços deverão ser divididos em
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à
licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à
ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto não se encontra-se aplicável na presente demanda, pelos seguintes motivos: o agrupamento dos itens foi realizado 
considerando a necessidade impreterível de manutenção posterior, podendo ser acionada apenas uma empresa para o serviço; 
além da padronização dos equipamentos, para facilitar a utilização pelos estudantes e evitar problemas no manuseio. 
Ademais, utilizando o mesmo equipamento, apenas com voltagens diferentes, também se utilizam as mesmas fichas, o que 
facilita o controle e distribuição das mesmas para uso.
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10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

A aquisição pretendida é específica, não cabendo portanto citações sobre contratações correlatas
e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação encontra-se registrada no Plano Anual de Contratações de 2020 (PAC/PGC
UNILA 2020), através dos seguintes itens: 4665, 4666, 4667 e 4668.

 

12. Resultados Pretendidos

Com a aquisição dos equipamentos será possível prover mais qualidade de vida aos usuários do
alojamento estudantil, além de economia de energia elétrica e água com o controle de uso por
distribuição de fichas.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser
contratada e o serviço prestado.

 

14. Possíveis Impactos Ambientais

Possíveis Impactos Ambientais provenientes de uso de energia elétrica e água. Como medida de
mitigação, o uso das lavadoras será controlado por meio da distribuição de um número limitado
de fichas para cada estudante, evitando que sejam realizadas lavagens desnecessárias.

15. Gerenciamento de Riscos

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação.
Não incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos
serviços, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de
riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações
a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos
previstos.
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Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária

Probabilidade: (   ) Baixa                ( X ) Média                   (    ) Alta

Impacto: (   ) Baixa                 (   ) Média                 ( X ) Alta

Dano

Ausência de equipamentos para propiciar o pleno funcionamento da lavanderia
comunitária do alojamento estudantil

Ação Preventiva Responsável

Análise prévia do orçamento anual destinado a
investimento

Área de planejamento
estratégico

Ação de Contingência Responsável

Buscar remanejamento de valores previstos no
orçamento anual, juntamente à revisão da necessidade
imediata dos itens demandados

Área de planejamento
estratégico e gestão

 

Risco 02– Especificação insuficiente para os serviços

Probabilidade: (   ) Baixa                 ( X ) Média                 (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixa                 ( X ) Média                 (   ) Alta

Dano

Não aquisição dos equipamentos e/ou aquisição de itens que não atendam às
necessidades.

Ação Preventiva Responsável

Revisar o descritivo técnico antes da elaboração do
termo de referência

E q u i p e  d e
planejamento e
contratação



UASG 158658 Estudo Técnico Preliminar 46/2020

7 de 8

Ação de Contingência Responsável

Refletir sobre a vantajosidade de não adquirir o
material e proceder a abertura de novo processo
licitatório

E q u i p e  d e
planejamento e
contratação

 

Risco 03 – Recursos administrativos procedentes da licitação

Probabilidade: (   ) Baixa                 ( X ) Média                 (   ) Alta

Impacto: (   ) Baixa                 (     ) Média                 ( X ) Alta

Dano

Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ação Preventiva
 

Analisar com extensas diligências propostas ofertadas no
certame licitatório, reduzindo o risco.

Área técnica de
análise de propostas

Ação de Contingência Responsável

Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos prazos
estimados da contratação e verificação de estratégias
paralelas.

E q u i p e  d e
Planejamento

 

ALTA               

MÉDIA           RISCO 02
RISCO 01

RISCO 03
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PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA
            

BAIXA              

 
BAIXA MÉDIA ALTA

 
GRAVIDADE /IMPACTO

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Diante da justificativa, especificações técnicas e pesquisa de mercado, entendemos ser viável a
presente contratação.

17. Responsáveis

 

FLÁVIA CAROLINE CORREIA VALVASSORI
Assistente em Administração

 

 

 

JOÁSIO DE AQUINO
Assistente em Administração
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