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Estudo Técnico Preliminar 17/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23422.021380/2021-17

2. Descricao da necessidade

Objeto: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigco continuado
sem dedicacao exclusiva de mao-de-obra de monitoramento e operacédo do sistema de
tratamento de agua (proveniente de pogo artesiano) para abastecimento da Unidade
UNILA Jd. Universitario.

No imovel alugado pela UNILA onde encontra-se a Unidade Jd. Universitario (JU), ndo
h&a ligacdo de agua com a rede de distribuicdo publica. A agua de abastecimento
utilizada é oriunda de poco artesiano. Consequentemente, ha a necessidade de
tratamento desta 4gua, para atendimento aos parametros estabelecidos pela Portaria
de Consolidacdo do Ministério da Saude N° 5/2017 e suas alteracdes, necessarios a
manutencdo da qualidade da agua disponibilizada aos servidores e alunos da Unidade

Jd. Universitario e para manutencdo das condi¢des de saude.

Ha imével locado, a estrutura fisica necessaria para o tratamento da agua. No entanto,
a operacao, monitoramento e a manutencéo desta estrutura é de responsabilidade da
UNILA.

Também ha a necessidade de acdes preventivas e de controle junto ao sistema
de armazenamento da &agua fornecida, ficando a necessidade de limpeza e
desinfeccéo periddica.

O objetivo da contratagdo € manter a operagdo e 0 monitoramento da estrutura, tendo
em vista que o contrato atual (16/2017) ir4 acabar em julho de 2022 e n&do ha mais
possibilidade de renovacao e o servico € fundamental para manutencédo das condicdes
sanitérias.

Os servicos sao considerados “comuns” pois enquadram-se na classificagdo nos
termos do paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e
servicos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrbes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado”.

1de 18



UASG 158658 Estudo Técnico Preliminar 17/2022

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA E SERVICOS JOASIO DE AQUINO

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Para que o presente servigo seja contratado e corretamente prestado, existem
requisitos minimos para sua satisfacao, tais como:

4.1.1. Servico continuado, sem fornecimento de méo de obra em regime de dedicacéo
exclusiva,

4.1.2. A empresa contratada deve ser especializada na prestacdo de servicos de
monitoramento e operacdo de sistemas de tratamento de agua para abastecimento,
com aparelhamento e pessoal técnico adequado, capacitado e habilitado para a
prestacdo dos servicos.

4 . 1 . 3

Os custos referentes a deslocamento para coleta de amostras, reposicdo de
materiais e eventuais manutencbes devem estar inclusos nos valores propostos
pela contratada para 0s servicos.

4.1.4. O contrato tera duracao inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até
o limite maximo de 60 (sessenta) meses;

4.1.5. A contratada devera obedecera aos critérios de sustentabilidade ambiental
contidos nos arts. 5° e 6° da Instrucdo Normativa n® 01, de 19 de janeiro de 2010,
da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdao — SLTI/MPOG e no Decreto n® 7.746/2012,
no que couber.

4.1.6. Além dos pontos acima, o adjudicatario deverd apresentar declaragdo de que
tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacdo do servico como
requisito para celebracao do contrato.

5. Levantamento de Mercado

O monitoramento e operacdo de sistemas de tratamento de agua para abastecimento,
objeto desta licitacao, trata-se de uma solucdo especifica e Unica para garantir as
condi¢cBes de potabilidade da agua para consumo humano. Nesse caso, ndo ha que se
falar em alternativas de mercado, por se tratar de um servi¢o especifico e necessério, e
gue devera ser executado conforme Portaria de Consolidacdo do Ministério da Saude
N° 5/2017 e a Portaria do Ministério da Saude N° 888/2021, em conformidade com as
normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas pertinentes. Logo, qualquer empresa que atue nesta area de servicos devera
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seguir estes regulamentos especificos, ndo cabendo margem para inovagdes que nao
sejam contempladas por estas normas

6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de
monitoramento e operacdo de sistemas de tratamento de 4gua para abastecimento
(proveniente de pogo artesiano), visando a potabilidade e o consumo humano,
englobando a manutencdo do sistema durante o periodo de 12 meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses; apresentacao
de responsavel técnico, coleta e andlises da agua, além da disponibilizacdo de
equipamentos em regime de comodata e do fornecimento de todos os produtos
utilizados para prestacdo do servico, conforme o que estabelece o Anexo XX da
Portaria de Consolidacdo do Ministério da Saude N° 5/2017 e a Portaria do Ministério
da Saude N° 888/2021. Contempla também limpeza e desinfec¢do dos reservatorios
de &gua, a cada 6 meses.

6.2. Os servicos de operacdo e monitoramento do sistema de tratamento de agua
(proveniente de poco artesiano) serdo executados conforme discriminado abaixo:

6.2.1. A empresa devera realizar o tratamento da agua através da aplicacédo de cloro e
de outros produtos necessarios para atender os padrdes de potabilidade da agua,
através da instalacdo de equipamento do tipo de bomba de dosagem automatica de
cloro;

6.2.2. O sistema deve ser monitorado pela Contratada, com garantia do residual de
cloro diario em qualquer ponto da rede de distribuicéo;

6.2.3. A Contratada devera treinar pessoal indicado pela UNILA para a realizacdo das
analises do cloro residual diario nos pontos estabelecidos, e posterior envio dos
resultados para a Contratada.

6.2.4. Elaboracéo e aprovacao do Plano de Amostragem de Controle da Qualidade da
Agua na Vigilancia Sanitaria;

6.2.5. Realizacao de coletas e analises de amostras semanais, mensais e semestrais.

6.2.5.1. As coletas semanais deverdo ser efetuadas em 3 pontos (um ponto na saida
do tratamento e dois pontos nos locais de consumo) conforme o Plano de Controle da
Qualidade da Agua aprovado na Vigilancia Sanitaria. Para cada ponto o seguinte
parametro devera ser analisado: Turbidez;

6.2.5.2. As coletas mensais deverado ser efetuadas em 4 pontos (ponto de captacdo da
agua bruta, na saida do tratamento e dois pontos nos locais de consumo) conforme o
Plano de Controle da Qualidade da Agua aprovado na Vigilancia Sanitaria. Para cada
ponto 0s seguintes parametros Fisicos, Quimicos e Bacteriolégicos deverdo ser
analisados: pH, Cor aparente, Turbidez, Cloro Residual, Coliformes totais e Escherichia
coli . A Analise de Cloro residual € dispensada para o ponto de coleta de agua bruta.
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6.2.5.3. As coletas semestrais deverdo ser efetuadas no ponto de captacdo da agua
bruta conforme o Plano de Controle da Qualidade da Agua aprovado na Vigilancia
Sanitaria. Os seguintes parametros deverdo ser analisados: Turbidez, Cor Verdadeira,
pH, Fosforo Total, Nitrogénio Amoniacal Total, Condutividade Elétrica e parametros
inorganicos, organicos e agrotoxicos do Anexo 9 da Portaria GM/MS N° 888, de 4 de
maio de 2021.

6.2.6. As andlises da agua deverao ocorrer conforme disposto na Portaria GM/MS N°
888, de 4 de maio de 2021, Artigo 20° “As analises laboratoriais para controle da
qgualidade da agua para consumo humano podem ser realizadas em laborat6rio
préprio, conveniado ou contratado, desde que estes comprovem a existéncia de boas
préticas de laboratério e biosseguranca, conforme normas da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria e demais normas relacionadas, e comprovem a existéncia de
sistema de gestdo da qualidade, conforme os requisitos especificados na NBR ISO/IEC
17025".

6.2.7. Apresentacdo do relatério mensal, constando todas as analises mensais
realizadas (pH, Cor aparente, Turbidez, Cloro Residual, Coliformes totais e Escherichia
coli) e de acompanhamento do cloro residual diario a Vigilancia Sanitaria, sendo
encaminhada uma coépia a Contratante;

6.2.8. Preenchimento do Cadastro do Sistema de Informacdo da Vigilancia da
Qualidade da Agua para Consumo Humano (SISAGUA) — Solucéo Alternativa Coletiva.

6.2.9. A limpeza semestral dos reservatorios de agua devera ser de acordo com as
normas vigentes para execucdo e apos a empresa devera emitir certificado de
execucao dos servicos.

6.2.10. Para a perfeita execucdo dos servicos de operacdo e monitoramento da
estacdo de tratamento de agua para abastecimento, a Contratada devera disponibilizar
0S materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario:

6.2.10.1. Para o tratamento de 4gua, a Contratada devera disponibilizar & Contratante,
em regime de comodato, 01 (uma) bomba de dosagem automatica de cloro, para a
dosagem de cloro do sistema de tratamento de agua de abastecimento.

6.2.10.2. A Contratada devera fornecer o Hipoclorito de Sd6dio nas quantidades
necessarias para a desinfeccdo da agua tratada (Hipoclorito de Sédio 12% — liquido,
incolor, de odor caracteristico).

6.2.10.3. Equipamento DPD (N-dietil-para-fenilendiamina) para controle diario do
residual de cloro e reagentes, conforme exigéncia da Portaria de Consolidacdo do
Ministério da Saude N° 5/2017 e suas alteracBes. A Contratada devera treinar pessoal
indicado pela UNILA para a realizacdo das analises do cloro residual nos pontos
estabelecidos, e posterior envio dos resultados para a Contratada. O fornecimento do
equipamento e dos reagentes € obrigacdo da Contratada e devera obedecer as
guantidades discriminadas abaixo:
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e Reagente DPD - Cloro Livre. A quantidade de reagente fornecida pela
Contratada deverd ser suficiente para atender aos 12 meses de operacao e

monitoramento do sistema.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1. 1.
. e a Unidade de .
Item Descricao / Especificacao Medida Quantidade
Operacao e Monitoramento do sistema de
1 |tratamento de 4gua para abastecimento da Més 12

Unidade UNILA Jd. Universitario.

Os servicos de monitoramento e operacdo de sistemas de tratamento de agua para
abastecimento deverédo ser prestados por um periodo de 12 meses ininterruptos.

A captacdo de agua para abastecimento da Unidade UNILA Jardim Universitario é
proveniente de 01 poco artesiano. Para a realizacdo do tratamento da agua através da
aplicacdo de cloro para atender os padrdes de potabilidade da 4gua, a empresa devera
instalar 01 (um) equipamento do tipo de bomba de dosagem automatica de cloro.

A empresa devera realizar coletas e analises das amostras semestrais, mensais e
semanais, nos pontos pré-definidos no Plano de Controle da Qualidade da Agua

aprovado na Vigilancia Sanitaria.

Quantitativo das analises semanais, em amostras coletadas na saida do tratamento:

Descrigcédo Unidade de [Quantidade
Medida
Analise em agua — Turbidez Unidade 52

Quantitativo das analises mensais, em amostras coletadas em 4 pontos (ponto de
captacdo da agua bruta, na saida do tratamento e dois pontos nos locais de consumo)
gue deverdao ser realizadas durante a vigéncia do contrato:

Descricao

Unidade de
Medida

Quantidade

5de 18



UASG 158658

Estudo Técnico Preliminar 17/2022

Analise em agua — Turbidez Unidade 48
Analise em agua — Cloro residual Unidade 36*
Analise em agua — Cor aparente Unidade 48
Analise em agua — Coliformes Totais Unidade 48
Analise em agua — Escherichia coli Unidade 48
Analise em agua — pH Unidade 48

* A andlise de Cloro residual ndo serd realizada no ponto de captagdo da agua bruta.

Quantitativo das analises semestrais, de agua bruta, em amostras coletadas no ponto

de captacédo (poco artesiano):

Unidade de

Descricéo Medida Quantidade
Turbidez Unidade 02
Cor Verdadeira Unidade 02
pH Unidade 02
Fosforo Total Unidade 02
Nitrogénio Amoniacal Total Unidade 02
Condutividade Elétrica Unidade 02
Antimonio Unidade 02
Arsénio Unidade 02
Bario Unidade 02
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Cadmio Unidade 02
Chumbo Unidade 02
Cobre Unidade 02
Cromo Unidade 02
Fluoreto Unidade 02
Mercurio Total Unidade 02
Niquel Unidade 02
Nitrato (como N)(3) Unidade 02
Nitrito (como N)(3) Unidade 02
Selénio Unidade 02
Uranio Unidade 02

1,2 Dicloroetano Unidade 02
Acrilamida Unidade 02
Benzeno Unidade 02
Benzo[a]pireno Unidade 02
Cloreto de Vinila Unidade 02
Di(2-etilhexil) ftalato Unidade 02
Diclorometano Unidade 02
Dioxano Unidade 02
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Epicloridrina Unidade 02
Etilbenzeno Unidade 02
Pentaclorofenol Unidade 02
Tetracloreto de Carbono Unidade 02
Tetracloroeteno Unidade 02
Tolueno Unidade 02
Tricloroeteno Unidade 02
Xilenos Unidade 02
24D Unidade 02
Alacloro Unidade 02
Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfoxido Unidade 02
Aldrin + Dieldrin Unidade 02
Ametrina Unidade 02
Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina — Dea, .
Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact) Unidade 02
Carbendazim Unidade 02
Carbofurano Unidade 02
Ciproconazol Unidade 02
Clordano Unidade 02
Clorotalonil Unidade 02

8de 18



UASG 158658

Estudo Técnico Preliminar 17/2022

Clorpirifés + clorpirifés-oxon Unidade 02
DDT+DDD+DDE Unidade 02
Difenoconazol Unidade 02
Dimetoato + ometoato Unidade 02
Diuron Unidade 02
Epoxiconazol Unidade 02
Fipronil Unidade 02
Flutriafol Unidade 02
Glifosato + AMPA Unidade 02
Hidroxi-Atrazina Unidade 02
Lindano (gama HCH) Unidade 02
Malationa Unidade 02
Mancozebe + ETU Unidade 02
Metamidofés + Acefato Unidade 02
Metolacloro Unidade 02
Metribuzim Unidade 02
Molinato Unidade 02
Paraquate Unidade 02
Picloram Unidade 02
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Profenofés Unidade 02

Propargito Unidade 02
Protioconazol + ProticonazolDestio Unidade 02
Simazina Unidade 02
Tebuconazol Unidade 02

Terbufés Unidade 02

Tiametoxam Unidade 02

Tiodicarbe Unidade 02

Tiram Unidade 02

Trifluralina Unidade 02

Quantitativo de limpeza de reservatorios que deverao ser realizadas durante a vigéncia

do contrato:

Descricao Un'\l/ldea:jc:g;e Quantidade

Limpeza de Reservatério de concreto de 30 mil litros

Unidade 02
(Localizada ao lado do Bloco de laboratorios)
Limpeza de Reservatério de concreto “01” de 15 mil
litros Unidade 02
(Localizado acima do telhado do Prédio Central - lado leste)
Limpeza de Reservatério de concreto “02” de 15 mil
litros Unidade 02
(Localizado acima do telhado do Prédio Central - lado oeste)
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Limpeza de Reservatorio de concreto de 30 mil litros Unidade 02

(Localizado acima do telhado do Prédio do Ginasio)

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 32.373,72

A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global. Tal valor foi obtido através da metodologia de calculo de média dos valores
obtidos na pesquisa de mercado. Tal pesquisa resultou no valor estimado total de R$
32.373,72 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e trés reais com setenta e dois
centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme 8§ 1o do art. 23 da Lei no 8.666/93, os servicos deverdo ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de
escala.

O parcelamento da contratac&do, ou seja, a contratacdo do objeto em varias parcelas
ou etapas, resultaria na perda da potencialidade da economia que a contratacao
unificada ou total dos servicos proporcionara. A necessidade de
constantes deslocamentos da equipe técnica para a coleta de amostras, para
eventuais reparos, para reposicao de materiais e o agendamento para realizagdo dos
servicos de limpeza e desinfeccdo dos reservatoérios, se fragmentados, aumentariam
proporcionalmente os custos da contratacéo.

Registre que o parcelamento do objeto, e consequentemente a contratacdo de
diferentes empresas para a execucdo dos servicos pode proporcionar a quebra de
continuidade e a impossibilidade de obter a conclusdo da necessidade, pois no
presente caso, a auséncia de habilitacdo e potabilidade de um poc¢o ou de apenas um
reservatorio impacta na agua disponibilizada a toda comunidade académica que
frequenta a Unidade UNILA Jd. Universitario e na manutencéo das condi¢des de saude.

Em que pese a regra das contratacOes previstas no instituto do art. 23 da Lei 8.666/93,
no presente caso a contratagdo em conjunto demonstra-se técnica e
economicamente mais vantajosa para a administracao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao verifica-se contratagdes correlatas ou interdependentes para viabilidade e
contratacao desta demanda
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo encontra-se registrada no Plano Anual de Contratagbes de 2022 (PAC
/PGC UNILA 2020), através dos seguintes itens:

ITEM 353 - OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO
SANITARIO E DESPEJO INDUSTRIAL

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Espera-se com a presente contratacdo garantir a qualidade da agua fornecida para
consumo na Unidade UNILA Jd. Universitario, bem como seu padrdo de potabilidade,
de forma que nao ofereca riscos a saude de quem a utiliza, além de atender a Portaria
de Consolidacdo N° 5/2017 — Anexo XX do Ministério da Saude.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o se vislumbra necessidade de tomada de providéncias de adequacfes para a
solucéo ser contratada e o servigo prestado.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Possiveis Impactos Ambientais provenientes de:
Uso da Agua;

Uso de energia elétrica.

15. Gerenciamento de Risco

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO

Risco 01 — Nao haver disponibilidade orcamentaria

Probabilidade: ( X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média ( X ) Alta

Dano

N&o sera possivel a contratacdo, o que acarreta em prejuizos na qualidade da agua
disponibilizada a comunidade académica da Unidade Jd. Universitario e na manutencao
das condi¢Bes de saude.
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Acdao Preventiva Responsavel

Andlise prévia do orcamento destinado aos

i . Area de planejamento estratégico
servigos terceirizados.

Acdo de Contingéncia Responsavel

Buscar remanejamento de valores previstos no
or¢camento anual, juntamente a revisao da
necessidade imediata dos itens demandados.

Area de planejamento estratégico e
gestao

Risco 02 — Estimativa de precos e elaboragdo da planilha de custos

Probabilidade: ( X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média ( X ) Alta

Dano

Atraso na licitacado e ndo atendimento a demanda no prazo necessario.

Acdo Preventiva Responsével

Analise minuciosa dos dados, bem como da

pesquisa de mercado. Equipe de planejamento

Acdo de Contingéncia Responsavel

Reanalise minuciosa da planilha para

~ ., Equipe de planejamento
adequacgdo no menor tempo possivel. quip P )

Risco 03 — Atraso na conclusédo da licitagao

Probabilidade: ( ) Baixa () Média ( X ) Alta

Impacto: () Baixa () Média ( X ) Alta

Dano

Nao atendimento & demanda no prazo necessario, prejudicando a economia orgamentaria
planejada.

Acédo Preventiva Responsével

Acompanhamento técnico e minucioso pela
area demandante, bem como do setor de

) Equipe de Planejamento, Setor de
compras durante toda a fase interna e externa

compras, bem como a area demandante.
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da licitacéo.

Acdo de Contingéncia Responsavel

Cancelamento de itens responsaveis pela
demora e continuidade no suprimento das
demandas com outra estratégia.

Equipe de Planejamento, Pregoeiro(a)
responsavel, setor demandante.

Risco 04— Especificacao insuficiente para os servi¢os

Probabilidade: ( ) Baixa (x ) Média () Alta
Impacto: () Baixa (x ) Média () Alta
Dano

Servicos sendo prestados de forma que ndo abrange todas as necessidades institucionais.

Acéo Preventiva Responsavel

Reviséo de cada clausula de obriga¢fes da

~ . Equipe de Planejamento da Contratacdo
contratada e forma de prestacéo do servico. auip ) ¢

Acdo de Contingéncia Responsavel

Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a
vantajosidade na rescisdo contratual e abertura |Equipe de Fiscalizacéo
de novo processo licitatério.

Risco 05 — Recursos administrativos procedentes da licitacdo

Probabilidade: ( ) Baixa (x ) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
Dano

Atraso na licitacdo e ndo atendimento a demanda no prazo necessario.

Acéo Preventiva Responsavel

Analisar com extensas diligéncias propostas
ofertadas no certame licitatorio, reduzindo o Area técnica de analise de propostas.
risco.

Acédo de Contingéncia Responsavel

Andlise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos
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Probabilidade:

( X) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média ( X ) Alta

Dano

N&o sera possivel a contratacdo, o que acarreta em prejuizos na qualidade da agua
disponibilizada & comunidade académica da Unidade Jd. Universitario e na manutencao
das condicbes de saude.

Acdo Preventiva

Responsavel

Exigir, na habilitac&do do licitante, qualificagéo
econdmico-financeira compativel com a
envergadura do projeto.

1. Coordenacéo de Compras Contratos e
Licitacoes;

2. Equipe de Planejamento.

Acéo de Contingéncia

Responsavel

No caso de resciséo contratual, convocacao do
licitante subsequente, desde que atendida a
ordem de classificacdo da licitagcdo anterior e

aceitas as mesmas condi¢Bes oferecidas pelo
licitante vencedor, inclusive quanto ao preco,
devidamente corrigido, nos termos do art. 24,

Xl, da Lei n°® 8.666/93.

1. Coordenacdo de Compras Contratos e
Licitacbes;

2. Responsavel pela Formalizagdo da
Demanda;

3. Gestor do Contrato.

RISCOS DA GESTAO DO CONTRATO

Probabilidade:

( X)) Baixa () Média () Alta
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() Baixa ( X ) Média () Alta

Dano

Fiscalizacdo deficiente do Contrato.

Acdao Preventiva

Responséavel

2. Capacitacdo da equipe.

1. Designar quantitativo de pessoal suficiente;

Departamento de Contratos;

Responsavel pela Formalizacao da
Demanda.

Acao de Contingéncia

Responsavel

Atribuicéo das atividades de gestéo e

ja estejam capacitados.

fiscalizacdo do contrato a outros servidores que

Departamento de Contratos;

Responsavel pela Formalizagdo da
Demanda.

fiscalizacédo e

Risco 08 — Acompanhamento da execugado contratual insuficiente por parte da

gestdo do contrato

Probabilidade:

( X)) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa ( X ) Média () Alta

Dano

Fiscalizacdo deficiente do Contrato.

Acéo Preventiva

Responsavel

Realizar reunides periédicas com a equipe
fiscalizacdo contratual.

de Departamento de Contratos;

Gestao do Contrato.

Acéo de Contingéncia

Responsével

contratual

1. EX|g|r relatorio periédico da fiscaliza(;éo Departamento de Contratos;
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2. Alterar equipe de fiscalizacdo contratual

Estudo Técnico Preliminar 17/2022

Gestao do Contrato.

Risco 09 — Interrupgao temporaria dos servigos por quaisquer razées

Probabilidade:

( X) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média ( X ) Alta

Dano

Falha na execucao dos servigos, 0 que acarreta em prejuizos na qualidade da agua
disponibilizada a comunidade académica da Unidade Jd. Universitario e na manutencéo
das condi¢des de saude.

Acdao Preventiva

Responsével

Acompanhar a execugdo contratual, de modo a
prever situacfes que possam dar causa a
interrupcéo dos servicos.

Fiscal do Contrato

Acédo de Contingéncia

Responsavel

Notificar a contratada pelo descumprimento de
obrigag&o contratual.

Gestdo do Contrato

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacéo da solugcéo descrita, mostra-
se possivel tecnicamente e fundamentadamente necesséaria. Diante do exposto,

declara-se ser viavel a contratacdo pretendida, obedecidas as formalidades legais.
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17. Responsaveis

CAMILA HELOISA DA SILVA

Assistente em Administracdo

JOASIO DE AQUINO

Assistente em Administracdo
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