TERMO DE REFERENCIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO LATINO-AMERICANA

PREGAO N2 ...... /2022
(Processo Administrativo n.° 23422.021380/2021-17)

1. DO OBIJETO
1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servico continuado de
monitoramento e operacdo do sistema de tratamento de agua (proveniente
de poco artesiano) para abastecimento da Unidade UNILA Jd. Universitdrio,
conforme condi¢gdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento e seus anexos:
Valor
Descri¢do / Und. Unitdrio
Item e o CATSERV | de Qtd. .. Valor Anual
Especificagao . Maximo
Medida o
Aceitavel
Operagao e
Monitoramento do
sistema de tratamento
1 de dgua para 14150 Més 12 | RS 2.697,81 | RS 32.373,72

abastecimento da
Unidade UNILA Jd.
Universitario.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

O objeto da licitacdo tem a natureza de servico comum de comum nos termos
do paréagrafo Unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002., c/c art. 30, Il do
Decreto no 10.024/2019.

Os quantitativos e respectivos coédigos dos itens sdo os discriminados na
tabela acima.

A presente contratacdao adotara como regime de execu¢do a Empreitada por
Preco Global.

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no artigo
57, 11, da Lei 8.666, de 1993.


https://sig.unila.edu.br/sipac/portal_administrativo/index.jsf#this

JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGCAO

2.2. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontram-se pormenorizados em
Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.2. A descri¢dao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de
Referéncia.

DA CLASSIFICACAO DOS SERVICOS E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.2. Trata-se de servico comum, de cardter continuado e sem fornecimento de
mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva, a ser contratado mediante
licitagao, na modalidade pregao, em sua forma eletronica.

4.3. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 32 do aludido decreto, cuja execucdo indireta é
vedada.

4.4. A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracdo Contratante, vedando-se qualquer relacdo
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacdo direta.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.2. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o
seguinte:

5.2.1.  servico continuado, sem fornecimento de mao de obra em regime de
dedicacdo exclusiva;

5.2.2. A empresa contratada deve ser especializada na prestacdo de servicos
de monitoramento e operacdo de sistemas de tratamento de agua
para abastecimento, com aparelhamento e pessoal técnico adequado,
capacitado e habilitado para a prestagao dos servigos;

5.2.3.  Os custos referentes a deslocamento para coleta de amostras,
reposicdo de materiais e eventuais manuten¢des devem estar
inclusos nos valores propostos pela contratada para os servigos;

5.2.4. O contrato terd duracdo inicial de 12 (doze) meses, podendo ser
prorrogado até o limite maximo de 60 (sessenta) meses;

5.2.5. Nao havera necessidade de promover transicdo contratual com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas;



5.3.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declara¢cdo de que
tem pleno conhecimento das condi¢Bes necessarias para a prestacdo do
servico como requisito para celebragao do contrato.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.2.

Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificacdes do
objeto e/ou obriga¢des da contratada e/ou no edital como requisito previsto
em lei especial.

VISTORIA PARA A LICITACAO

7.2

7.3.

7.4.

7.5.

Para o correto dimensionamento e elabora¢do de sua proposta, o licitante
podera realizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 09 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (45) 3522-9974, Secdo de Manutencao Predial da Contratante.

O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da
sessdo publica.

7.3.1.  Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

A ndo realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegactes de
desconhecimento das instalacées, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora
assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes
e das condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.

MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

8.2.

8.3.

A execuc¢do do objeto seguird a seguinte dinamica:

8.2.1. Tratamento de Agua;
8.2.2. Monitoramento e Analise da Agua;

8.2.3.  Limpeza e Desinfecgdo dos Reservatérios de Agua.

A execugdo dos servicos sera iniciada em até 07 (sete) dias corridos apds a
assinatura do contrato, na forma que segue:

8.3.1. Cumprir o que estabelece o Anexo XX da Portaria de Consolidagdo do

Ministério da Saide N° 5/2017 e a Portaria do Ministério da Satide N2
888/2021;



8.3.2.

8.3.3.

8.3.4.

8.3.5.

8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.

Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/CREA-PR) por profissional
habilitado;

A empresa deverad realizar o tratamento da agua através da aplicacao
de cloro e de outros produtos necessarios para atender os padrdes de
potabilidade da agua, através da instalacdo de equipamento do tipo
de bomba de dosagem automatica de cloro;

O sistema deve ser monitorado pela Contratada, com garantia do
residual de cloro didrio em qualquer ponto da rede de distribuicdo;

A Contratada devera treinar pessoal indicado pela UNILA para a
realizacdo das analises do cloro residual diario nos pontos
estabelecidos, e posterior envio dos resultados para a Contratada.

Elaboracao e aprovacao do Plano de Amostragem de Controle da
Qualidade da Agua na Vigilancia Sanitaria;

Realizagdo de coletas e andlises de amostras semanais, mensais e
semestrais, conforme descrito no Anexo I.

8.3.7.1.  As coletas semanais deverdo ser efetuadas em 3 pontos (um

ponto na saida do tratamento e dois pontos nos locais de
consumo) conforme o Plano de Controle da Qualidade da Agua
aprovado na Vigilancia Sanitaria. Para cada ponto o seguinte
parametro devera ser analisado: Turbidez;

8.3.7.2.  As coletas mensais deverao ser efetuadas em 4 pontos (ponto

de captacdo da dgua bruta, na saida do tratamento e dois
pontos nos locais de consumo) conforme o Plano de Controle
da Qualidade da Agua aprovado na Vigilancia Sanitaria. Para
cada ponto os seguintes parametros Fisicos, Quimicos e
Bacterioldgicos deverdo ser analisados: pH, Cor aparente,
Turbidez, Cloro Residual, Coliformes totais e Escherichia coli . A
Andlise de Cloro residual é dispensada para o ponto de coleta
de agua bruta.

8.3.7.3. As coletas semestrais deverdo ser efetuadas no ponto de

captacdo da agua bruta conforme o Plano de Controle da
Qualidade da Agua aprovado na Vigilancia Sanitaria. Os
seguintes parametros deverdao ser analisados: Turbidez, Cor
Verdadeira, pH, Fdsforo Total, Nitrogénio Amoniacal Total,
Condutividade Elétrica e parametros inorganicos, organicos e
agrotoxicos do Anexo 9 da Portaria do Ministério da Saude N2
888/2021.

As analises da agua deverao ocorrer conforme disposto na Portaria do
Ministério da Saude N2 888/2021, Artigo 2092: “As andlises
laboratoriais para controle da qualidade da agua para consumo
humano podem ser realizadas em laboratério prdprio, conveniado ou
contratado, desde que estes comprovem a existéncia de boas praticas
de laboratdrio e biosseguranga, conforme normas da Agéncia Nacional



8.3.9.

8.3.10.

8.3.11.

8.3.12.

de Vigilancia Sanitdria e demais normas relacionadas, e comprovem a
existéncia de sistema de gestdao da qualidade, conforme os requisitos
especificados na NBR ISO/IEC 17025”;

Apresentacdo do relatério mensal, constando todas as analises
mensais realizadas (pH, Cor aparente, Turbidez, Cloro Residual,
Coliformes totais e Escherichia coli) e de acompanhamento do cloro
residual didrio a Vigilancia Sanitéria, sendo encaminhada uma cépia a
Contratante;

Preenchimento do Cadastro do Sistema de Informacao da Vigilancia
da Qualidade da Agua para Consumo Humano (SISAGUA) — Solug3o
Alternativa Coletiva.

Realizar a manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos
utilizados nos sistemas de tratamento de agua;

A limpeza semestral dos reservatérios de agua devera ser de acordo
com as normas vigentes para execu¢do e apds a empresa devera
emitir certificado de execuc¢do dos servicos.

9.  MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.2.

Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas
guantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua
substituicdo quando necessario:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

A Contratada deverd disponibilizar a Contratante, em regime de
comodato, 01 (uma) bomba de dosagem automadtica de cloro, para a
dosagem de cloro do sistema de tratamento de agua de
abastecimento.

9.2.1.1. A empresa deverd fornecer todos os acessorios e pecas

necessarios a instalacdo e funcionamento dos equipamentos
de dosagem de cloro.

9.2.1.2. Em caso de defeito dos equipamentos dosadores, a empresa

deverd promover a troca do aparelho no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas a partir da cientificacdo, sem 6nus
adicionais a CONTRATANTE.

A Contratada devera fornecer o Hipoclorito de Sédio nas quantidades
necessarias para a desinfeccdao da agua tratada (Hipoclorito de Sédio
12% — liquido, incolor, de odor caracteristico);

Equipamento DPD (N-dietil-para-fenilendiamina) para controle didrio
do residual de cloro e reagentes, conforme exigéncia da Portaria de
Consolidagdo do Ministério da Saude N2 5/2017 e suas alteragGes. A
Contratada devera treinar pessoal indicado pela UNILA para a
realizacao das analises do cloro residual nos pontos estabelecidos, e
posterior envio dos resultados para a Contratada. O fornecimento do



equipamento e dos reagentes é obrigacdao da Contratada e devera
obedecer as quantidades discriminadas abaixo:

9.2.3.1. 01 Equipamento — Cloro Livre (kit modelo CN 66F);

9.2.4.

9.2.3.2. Reagente DPD — Cloro Livre. A quantidade de reagente

fornecida pela Contratada devera ser suficiente para atender
aos 12 meses de operagdao e monitoramento do sistema.

Todos os produtos utilizados no tratamento da agua deverao estar
devidamente registrados na Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria
(ANVISA) ou serem declarados dispensados de registro pela ANVISA.

10.  INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

10.2. A demanda do érgdao tem como base as seguintes caracteristicas:

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

Os servicos especificados neste Termo de Referéncia deverdao ser
realizados no seguinte enderego da UNILA:

Unidade UNILA Jd. Universitario - Av. Tarquinio Joslin dos Santos no
1000, Foz do Iguagu, Parana — Brasil, CEP: 85851-400

Os servicos deverao ser prestados conforme item 8 deste Termo de
Referéncia, de segunda a sexta-feira, no horario das 08 as 17 horas,
mediante agendamento com a Sec¢do de Manutencdo Predial —
SEMAP, pelo telefone 3522-9974 ou e-mail
infraestrutura.proagi@unila.edu.br.

Pogo Artesiano: A captacdo de dgua para abastecimento da Unidade
Jardim Universitario é proveniente de 01 poco artesiano, o qual esta
localizado no fundo do terreno (Foto 1). A dgua captada é bombeada
para um reservatério com capacidade de 30 m3 (Foto 2). A
desinfeccdo é realizada nesse reservatorio, utilizando bomba dosadora
e hipoclorito de sédio, no abrigo para as bombas (Foto 3). Apds a
desinfeccdo a 4gua é bombeada para os reservatdrios superiores do
complexo.



Foto 2 — Cisterna.



Foto 3 — Casa de bombas.

10.2.4.  Descricdo dos reservatorios de agua que deverao ser limpos durante a
vigéncia do contrato:

Descri¢ao

Reservatdrio de concreto de 30 mil litros
(Localizada ao lado do Bloco de laboratérios)

Reservatorio de concreto “01” de 15 mil litros
(Localizado acima do telhado do Prédio Central - lado leste)

Reservatorio de concreto “02” de 15 mil litros
(Localizado acima do telhado do Prédio Central - lado oeste)

Reservatorio de concreto de 30 mil litros
(Localizado acima do telhado do Prédio do Ginasio)

11.  OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

11.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pela Contratada, de
acordo com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

11.3.  Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou
comissao especialmente designados, anotando em registro préprio as falhas
detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

11.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes,
falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,



11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se que as solucbes por ela
propostas sejam as mais adequadas;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestagdao do servigo, no prazo e
condicbes estabelecidas neste Termo de Referéncia;

Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da
contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo Xl da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

N3o praticar atos de ingeréncia na administra¢cdo da Contratada, tais como:

11.7.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada,

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela
indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o
atendimento direto, tais como nos servicos de recepg¢ao e apoio ao
usuario;

11.7.2.  direcionar a contratagdao de pessoas para trabalhar nas empresas

Contratadas;

11.7.3.  promover ou aceitar o desvio de fung¢bes dos trabalhadores da

Contratada, mediante a utilizacdo destes em atividades distintas
daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao
especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

11.7.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores

eventuais do préprio drgdo ou entidade responsavel pela contratacao,
especialmente para efeito de concessao de didrias e passagens.

Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para o desenvolvimento dos
servicos objeto do contrato;

Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu
recebimento;

Cientificar o orgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido
para ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento das
obrigacOes pela Contratada;

Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificacbes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificages
expedidas;

Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver
se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 592, da Lei n2 8.666,
de 1993.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e
instalagdes, apresentem condicdes adequadas ao cumprimento, pela
contratada, das normas de seguranca e saude no trabalho, quando o servico
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.



12.

OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de
sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade
e quantidade minimas especificadas neste Termo de Referéncia e em sua
proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢dao ou dos
materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto,
bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade,
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no
edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos
danos sofridos;

Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a
serem executados, em conformidade com as normas e determinacdoes em
vigor;

Vedar a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar
de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcdo de confianca no
orgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro
de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsdvel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade
relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais
e a Divida Ativa da Unido; 3) certidGes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencgdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacao especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos



12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.

trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do
empreendimento.

Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessdrio a execucdao dos servigos, durante a vigéncia do
contrato.

Promover a organizag¢ao técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacbes que integram este Termo de Referéncia, no prazo
determinado.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo
pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranca,
higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancgas nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do
memorial descritivo.

N3do permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacGes assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo;

Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na
legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.

Guardar sigilo sobre todas as informac¢des obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com
0 quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993.

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca da Contratante;



12.22.

12.23.

Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade,
qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1,
“a” e “b”, do Anexo VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 5, de
25/05/2017:

12.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos,

inclusive sobre as eventuais adequacdes e atualizagbes que vierem a
ser realizadas, logo apds o recebimento de cada parcela, de forma
permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os
mesmos sem limitacdes;

12.23.2.  Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacbes

12.24.

12.25.

12.26.

12.27.

12.28.

12.29.

técnicas, da documentagdao produzida e congéneres, e de todos os
demais produtos gerados na execucdao do contrato, inclusive aqueles
produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob
pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por
meio de crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo
Individual — EPI e de protecao coletiva — EPC, quando for o caso;

Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relacdo nominal dos
empregados que adentrardo o 6rgdo para a execucdo do servico;

Atender as solicitacdes da CONTRATANTE quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em
gue ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do
servico, conforme descrito neste Termo de Referéncia;

Manter as areas de servico devidamente limpas e em ordem durante o
andamento dos servicos. Uma vez finalizados os servi¢os, remover as sobras
de materiais inuteis para o local préprio;

Cumprir os prazos estipulados pelo fiscal do Contrato. Caso haja necessidade
de maior prazo, a Contratada devera formalizar imediata comunica¢do a
CONTRATANTE, justificando as causas e propondo novos prazos, que poderdo
ser aceitos ou nao pelo fiscal do Contrato;

Solicitar autorizacdo da CONTRATANTE para trabalhar em dias ndo Uuteis ou
fora do horario de expediente, justificando o fato;

12.29.1.  Fazer o pedido por escrito em até 04 (quatro) horas antes do final do

12.30.
12.31.

expediente da CONTRATANTE;
Indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato.

Considerar o responsavel técnico indicado pela CONTRATADA como seu(s)
preposto(s), sendo que este devera coordenar e gerenciar os servicos, com as
seguintes responsabilidades:



13.

14.

15.

12.31.1. Supervisionar, coordenar, orientar tecnicamente, além de vistoriar,

avaliar, emitir laudo e parecer técnico e fiscalizar os servigo técnicos
de responsabilidade da CONTRATADA;

12.31.2.  Reportar-se sempre ao fiscal do Contrato;

12.31.3. Instruir e cuidar para que os empregados da CONTRATADA

mantenham a ordem, a disciplina e o respeito junto a todas as
pessoas do CONTRATANTE;

12.31.4. Fornecer aos empregados constantes instrucdes, visando o pleno

conhecimento de suas atribuicdes, deveres e responsabilidades,
inclusive quanto as normas de conduta e seguranga;

12.31.5. Sempre que houver alteracdao em algum dos numeros de telefone, a

12.32.

12.33.

12.34.

CONTRATADA devera comunicar o novo numero ao fiscal do Contrato
imediatamente;

Nunca entrar em atrito ou confronto, de qualquer natureza, com servidores,
prestadores de servico, alunos ou visitantes, buscando, em caso de duvida,
esclarecimentos e orientacdes junto ao fiscal do Contrato;

A contratada deverd obedecerd aos critérios de sustentabilidade
ambiental contidos nos arts. 52 e 62 da Instrucdo Normativa n2 01, de 19 de
janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do
Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo — SLTI/MPOG e no
Decreto n? 7.746/2012, no que couber.

Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacdes, podendo
exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova
empresa que continuard a execugao dos servigos.

DA SUBCONTRATACAO

13.2.

N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatdrio.

ALTERAGAO SUBIJETIVA

14.2.

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra
pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitagao exigidos na licitagcao original; sejam mantidas as
demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢ao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade
do contrato.

CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

15.2.

A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdao do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a



15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de altera¢dao dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65
da Lei n? 8.666, de 1993.

A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo
dos servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relagao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas
guantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma
de uso.

O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessdrias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n?
8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada ensejara a aplicacdo de sang¢des administrativas,
previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo
culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei
n? 8.666, de 1993.

As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no
exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a distincdo dessas atividades e,
em razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas
as acoes relacionadas a Gestdo do Contrato.

A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execuc¢do do
objeto.

Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua
degeneracdo, devendo intervir para requerer a3 CONTRATADA a corregdo das
faltas, falhas e irregularidades constatadas.

O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo
da execu¢do do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qgualidade da prestagao dos servigos realizada.

Em hipdtese alguma, serd admitido que a prépria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico
com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacao
do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos



15.13.

15.14.

15.15.

fatores redutores, devem ser aplicadas as sancGes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas neste Termo de Referéncia.

O fiscal técnico poderd realizar avaliagdo didria, semanal ou mensal, desde
gue o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da presta¢ao dos servigos.

As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII
da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for
pertinente a contratacao.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de
seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n?
8.666, de 1993.

16.  DOS CRITERIOS DE AFERIGAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

16.2.

A avaliacdo da execuc¢do do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de
Resultado (IMR), conforme previsto no Anexo |l, devendo haver o
redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.3.

16.2.1. A utilizacdo do IMR ndo impede a aplicacdo concomitante de outros

mecanismos para a avaliacdo da prestacdo dos servicos.

A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os
seguintes critérios:

16.3.1. O Instrumento de Medicdo de Resultado visa estabelecer critérios de

afericdo de resultados da contratacdo, definindo, em bases
compreensiveis, tangiveis, objetivamente observaveis e comprovaveis,
os niveis esperados de qualidade da prestacdo do servico e
respectivas adequacgdes de pagamento.

16.3.2. O procedimento de avaliagdo dos servicos devera ser realizado

periodicamente pelo fiscal do contrato, gerando relatérios mensais de
prestagdo de servigos executados, com base em pontuag¢des
atribuidas a cada item conforme especificagdes constantes dos Anexos
[I-A e II-B deste Termo de Referéncia.

16.3.3. A avaliagao limitar-se a atribuicdo, no formulario de avaliacdo da

gualidade dos servicos, dos conceitos “Bom”, “Regular” e “Péssimo”,



16.4.

16.3.4.

16.3.5.

16.3.6.

16.3.7.

16.3.8.

equivalente aos valores 2 (dois), 1 (um) e O (zero) para cada item
avaliado e as respectivas justificativas.

As adequagbes nos pagamentos estardao limitadas a uma faixa de
tolerancia.

Se a empresa nao atingir 20 (vinte) pontos, quando os servi¢os sao
considerados satisfatdrios, se sujeitard a descontos proporcionais ao
percentual do valor atingido em relagao ao valor acima mencionado,
conforme Anexo II-B deste Termo de Referéncia.

A empresa podera apresentar defesa, em caso de nao atingir
pontuagdo suficiente para receber 100% do valor mensal contratado,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis do recebimento do Oficio de intencdo
de glosa enviado pela CONTRATANTE, devendo esta ser analisada pela
Comissdo de Fiscalizacdao especialmente designada para a fiscalizacao
do contrato.

O nao atendimento das metas, por infima diferenca, podera ser objeto
apenas de notificacdo nas primeiras ocorréncias, de modo a ndo
comprometer a continuidade da contratacao.

A empresa podera apresentar justificativa para a prestacdao dos
servicos abaixo do nivel de satisfacdo, que poderd ser aceita pela
Fiscalizacdo do Contrato, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e
alheios ao controle da empresa.

Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n?
05, de 2017, serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sancbes cabiveis, caso se constate
gue a Contratada:

16.4.1.
16.4.2.

16.4.3.

ndo produziu os resultados acordados;
deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com
a qualidade minima exigida;

deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execuc¢ao do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior a demandada.

17. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

17.2.

17.3.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo
do objeto contratual, nos termos abaixo.

No prazo de até 5 dias corridos do adimplemento da parcela, a CONTRATADA
devera entregar toda a documentacdao comprobatéria do cumprimento da
obrigacao contratual;



17.4. O recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico e setorial ou pela
equipe de fiscalizagdo apds a entrega da documentagdao acima, da seguinte

forma:

17.4.1.

A contratante realizard inspe¢do minuciosa de todos os servicos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes,
acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a
finalidade de verificar a adequagdao dos servigos e constatar e
relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

17.4.1.1.  Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo

de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o
resultado das avaliagbes da execucao do objeto e, se for o
caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao dos
servigos realizados em consonancia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a
ser encaminhado ao gestor do contrato

17.4.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover,

reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregOes resultantes da execugdo ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a Gltima e/ou Unica medicdo
de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

17.4.1.3. O recebimento provisdrio também ficara sujeito, quando

17.4.2.

cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega
dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

No prazo de até 10 dias corridos a partir do recebimento dos
documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo
deverd elaborar Relatdrio Circunstanciado em consonancia com suas
atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do contrato.

17.4.2.1. quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o

relatério circunstanciado devera conter o registro, a analise e a
conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em
relacdo a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

17.4.2.2.  Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com

a entrega do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de
um a ser feito, com a entrega do ultimo.

17.4.2.2.1. Na hipdtese de a verificacdo a que se refere o paragrafo
anterior ndo ser procedida tempestivamente,
reputar-se-4 como realizada, consumando-se o



17.5.

17.6.

17.7.

recebimento provisério no dia do esgotamento do
prazo.

No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos
servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo,
ato que concretiza o ateste da execucdao dos servigos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

17.5.1. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo

apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que
impecam a liquidagao e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas corregoes;

17.5.2.  Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo

dos servicos prestados, com base nos relatérios e documentagdes
apresentadas; e

17.5.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o

valor exato dimensionado pela fiscalizacdo, com base no Instrumento
de Medigdo de Resultado (IMR).

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucao do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de
penalidades.

18. DO PAGAMENTO

18.2.

18.3.

18.4.

A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do
servico, conforme este Termo de Referéncia.

Quando houver glosa parcial dos servigos, a contratante devera comunicar a
empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato
dimensionado.

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 dias, contados
do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.4.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao

ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de
1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis,
contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos
do art. 59, § 32, da Lei n? 8.666, de 1993.



18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

18.12.

A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacgao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art.
29 da Lei n? 8.666, de 1993.

18.5.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do

fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas
no do art. 31 da Instrugdo Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais
do documento, tais como:

18.6.1.
18.6.2.
18.6.3.
18.6.4.
18.6.5.
18.6.6.

o prazo de validade;

a data da emissao;

os dados do contrato e do drgdo contratante;
o periodo de prestacao dos servicos;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancdria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada,
sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua
defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério
da contratante.

N3do havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscaliza¢cdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto
a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdao contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.



18.13.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situagdo junto ao SICAF.

18.13.1. Serd rescindido o contrato em execu¢cdo com a contratada

18.14.

18.15.

18.16.

18.17.

| = (TX)

19.

inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga
nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante.

Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel
suspensao tempordria de participagcdo em licitagdo, no ambito do érgdo ou
entidade, proibicdao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucao
Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na
legislagao aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993,
nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa
privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do
6rgdo contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orcamentdrias
vigente.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora
serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por
cento) ao ano, mediante aplicagdo das seguintes formulas:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagdo financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (6/100) I =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%
365

REAJUSTE

19.2.

Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data limite para a apresenta¢ao das propostas.



20.

21.

19.3.

Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido da
CONTRATADA, os precos iniciais serao reajustados, mediante a aplicacao, pela
CONTRATANTE, do indice IPC-A/IBGE (indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas
apods a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte formula (art. 52 do
Decreto n.2 1.054, de 1994):

R=V(I-19) /19 onde:

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

12 = indice inicial - refere-se ao indice de custos ou de precos correspondente a data
fixada para entrega da proposta na licitacao;

| = Indice relativo ao més do reajustamento;

19.4.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

19.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo.

19.6.  Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o
definitivo.

19.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o
gue vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

19.8.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

19.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO
20.2. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao, pelas razées abaixo

justificadas:

20.2.1.  Podera onerar as propostas apresentadas, transferindo para a prépria

Administracdo o acréscimo dos valores decorrentes da exigéncia da
garantia, indo de encontro ao principio da economicidade; e

20.2.2. Restringe a competi¢do, limitando o universo de interessados, que

nesse caso ja é restrito.

DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

21.2.

Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n2 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:



21.2.1.

21.2.2.
21.2.3.
21.2.4.
21.2.5.

falhar na execucdo do contrato, pela inexecugdo, total ou parcial, de
guaisquer das obrigacdes assumidas na contratacgao;

ensejar o retardamento da execugao do objeto;
fraudar na execugao do contrato;
comportar-se de modo inidéneo; ou

cometer fraude fiscal.

21.3.  Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administra¢ao
pode aplicar a CONTRATADA as seguintes san¢des:

21.3.1.

21.3.2.

Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer
das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas
aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servico
contratado;

Multa de:

21.3.2.1.  0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)

por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na
execuc¢do dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias.
Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no
caso de execu¢do com atraso, podera ocorrer a ndo-aceitagdo
do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucao
total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo
unilateral da avenca;

21.3.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o

valor adjudicado, em caso de atraso na execucdao do objeto,
por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucdo parcial da obrigacdo assumida;

21.3.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre

o valor adjudicado, em caso de inexecucdo total da obrigacdo
assumida;

21.3.24. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,

conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

21.3.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao

21.3.3.

21.3.4.

21.3.5.

consideradas independentes entre si.

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administra¢do Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

Sancdo de impedimento de licitar e contratar com drgados e entidades
da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo
de até cinco anos.

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo  Publica, enquanto perdurarem o0os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo



perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

21.4. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv”
também ¢é aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo
administrativa neste Termo de Referéncia.

21.5.  As sang¢Oes previstas nos subitens 21.3.1., 21.3.3,, 21.3.4. e 21.3.5. poderao
ser aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a
dos pagamentos a serem efetuados.

21.6. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sdo atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRAGAO
ITEM DESCRICAO GRAU
Permitir situagdo que crie a possibilidade de
1 causar dano fisico, lesdo corporal ou 05
conseqliéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de
5 forca maior ou caso fortuito, os servicos 04

contratuais por dia e por unidade de
atendimento;




Manter funcionario sem qualificacao para
3 executar os servigos contratados, por 03
empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado

4 . . . 02
pela fiscalizacao, por servico e por dia;
Retirar funciondrios ou encarregados do
5 servico durante o expediente, sem a anuéncia 03

prévia do CONTRATANTE, por empregado e
por dia;

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a
6 assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, 01
por funcionario e por dia;

Cumprir determinacao formal ou instrucao
7 complementar do 6rgao fiscalizador, por 02
ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de
modo inconveniente ou ndo atenda as
necessidades do servico, por funcionario e por
dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus
Anexos ndo previstos nesta tabela de multas,
apos reincidéncia formalmente notificada pelo
orgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

Indicar e manter durante a execug¢do do
10 contrato os prepostos previstos no 01
edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus
11 funciondrios conforme previsto na relagao de 01
obrigacdes da CONTRATADA

21.7. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:




21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.7.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

21.7.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da

licitagdo;

21.7.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a

Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de
1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da
garantia, ou ainda, quando for o caso, serao inscritos na Divida Ativa da Unido
e cobrados judicialmente.

21.9.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo

maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados
pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracao
a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, houver indicios de pratica
de infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de
2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias
do processo administrativo necessdrias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de
investigacao preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizacao -
PAR.

A apuragdo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo
consideradas como ato lesivo a Administracao Publica nacional ou estrangeira
nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirdo seu rito
normal na unidade administrativa.

O processamento do PAR nado interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracao da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administracdao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por
pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.



22.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

22.2.

22.3.

22.4,

As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao
as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo
fornecedor estao previstos no edital.

Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

22.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante e do seu responsavel
técnico, junto ao Conselho de Classe competente da regido a que
estiver vinculado (CRQ, CREA, CRB ou outro que a lei atribua
competéncia para o registro de profissionais e de empresas),

22.4.1.1.

A Contratada devera fornecer declaracdao de que possui ou
possuira, quando da assinatura do contrato, em seu quadro
permanente ou no quadro societdrio, ou ainda, por meio de
contrato de prestacdo de servicos regido pela legislacao civil,
como condicdo para habilitacdo, de técnico habilitado
responsdvel pela operacdo, com a respectiva anotacdo de
responsabilidade técnica (ART) expedida pelo Conselho de
Classe. Por se tratar de atividade privativa, esse profissional
serd o responsavel técnico pelo servico;

22.4.2. Comprovacdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto desta
licitacdo, ou com o item pertinente, mediante a apresentacao de
atestado(s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou
privado.

22.4.2.1.

Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os
atestados deverdo dizer respeito a servicos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

22.4.2.1.1. Devera haver a comprovacao da experiéncia minima de

22.4.2.2.

22.4.2.3.

22.4.2.4.

03 (trés) anos na prestacdo dos servicos, sendo aceito o
somatodrio de atestados de periodos diferentes, nado
havendo obrigatoriedade de os 03 (trés) anos serem
ininterruptos, conforme item 10.7.1 do Anexo VII-A da
IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito
de sua atividade econOGmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente;

Somente serdo aceitos atestados expedidos apds a conclusdo
do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do inicio de
sua execucdo, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5, de 2017.

Poderd ser admitida, para fins de comprovacao de quantitativo
minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de



servicos executados de forma concomitante, pois essa situacao
se equivale, para fins de comprovacdo de capacidade
técnico-operacional, a uma Unica contrata¢dao, nos termos do
item 10.9 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n. 5/2017.

22.4.2.5. O licitante disponibilizard todas as informacdes necessdrias a
comprovagao da legitimidade dos atestados apresentados,
apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato
gue deu suporte a contratacao, enderec¢o atual da contratante
e local em que foram prestados os servigcos, consoante o
disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP n.
5/2017.

22.4.3. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel

22.4.3.1. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaragao
emitida pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que
conhece as condicdes locais para execucao do objeto; ou que
tem pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assume total
responsabilidade por este fato e ndo utilizarda deste para
guaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a contratante.

22.5.  Oscritérios de aceitabilidade de precos serdo:

22.5.1.  Valor Global: RS 32.373,72 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e trés
reais com setenta e dois centavos)

22.5.2.  Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa
ao edital.

22.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

22.7. Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23.  ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

23.2. O custo estimado da contratacdo é de RS 32.373,72 (trinta e dois mil,
trezentos e setenta e trés reais com setenta e dois centavos)

24. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste
exercicio, na dotagao abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: Prd-Reitoria de Administragdo, Gestdo e Infraestrutura,
Fonte de Recursos: 8100 — Recursos Ordindrios

Programa de Trabalho: 171318;



Elemento de Despesa: 33.90.39. - Outros Servicos de terceiros - PJ

Plano Interno: MCO02GO1ADN

Foz do lguagu, PR, 07 de abril de 2022.

ELABORADORES:
Joasio de Aquino Carolina Corazon
Assistente em Administracao Assistente em Administracao
SIAPE n?. 2145320 SIAPE n2. 2144700

Departamento de Estrutura e Servicos (DES) Departamento de Estrutura e Servicos (DES)

AVALIADOR:
Gustavo Augusto Gongalves
Assistente em Administracao
SIAPE n°® 2139594
Coordenadoria de Infraestrutura (COINFRA)



QUANTITATIVO DAS ANALISES QUE DEVERAO SER REALIZADAS DURANTE A VIGENCIA DO

CONTRATO

Quantitativo das analises semanais, em amostras coletadas na saida do tratamento

Descri¢ao Unidade de | Quantidade
Medida
Turbidez Unidade 52

Quantitativo das analises mensais, em amostras coletadas em 4 pontos (ponto de captacdo
da dgua bruta, na saida do tratamento e dois pontos nos locais de consumo) que deverdo ser

realizadas durante a vigéncia do contrato:

Descrigao Unidade de | Quantidade
Medida
Turbidez Unidade 48
Cloro residual Unidade 36*
Cor aparente Unidade 48
Coliformes Totais Unidade 48
Escherichia coli Unidade 48
pH Unidade 48

* Analise de Cloro residual ndo serd realizada no ponto de captagdo da agua bruta.

Quantitativo das analises semestrais, de dgua bruta, em amostras coletadas no ponto de

captacdo (pogo artesiano):

Descri¢ao Url‘\;lc::::((:ade Quantidade
Turbidez Unidade 02
Cor Verdadeira Unidade 02
pH Unidade 02
Fésforo Total Unidade 02
Nitrogénio Amoniacal Total Unidade 02




Condutividade Elétrica Unidade 02
Antimonio Unidade 02
Arsénio Unidade 02
Bario Unidade 02
Cadmio Unidade 02
Chumbo Unidade 02
Cobre Unidade 02
Cromo Unidade 02
Fluoreto Unidade 02
Mercurio Total Unidade 02
Niquel Unidade 02
Nitrato (como N)(3) Unidade 02
Nitrito (como N)(3) Unidade 02
Selénio Unidade 02
Uranio Unidade 02
1,2 Dicloroetano Unidade 02
Acrilamida Unidade 02
Benzeno Unidade 02
Benzo[a]pireno Unidade 02
Cloreto de Vinila Unidade 02
Di(2-etilhexil) ftalato Unidade 02




Diclorometano Unidade 02
Dioxano Unidade 02
Epicloridrina Unidade 02
Etilbenzeno Unidade 02
Pentaclorofenol Unidade 02
Tetracloreto de Carbono Unidade 02
Tetracloroeteno Unidade 02
Tolueno Unidade 02
Tricloroeteno Unidade 02
Xilenos Unidade 02
2,4D Unidade 02
Alacloro Unidade 02
Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulféxido Unidade 02
Aldrin + Dieldrin Unidade 02
Ametrina Unidade 02
e A g * | Unidase | o
Carbendazim Unidade 02
Carbofurano Unidade 02
Ciproconazol Unidade 02
Clordano Unidade 02
Clorotalonil Unidade 02




Clorpirifds + clorpirifés-oxon Unidade 02
DDT+DDD+DDE Unidade 02
Difenoconazol Unidade 02
Dimetoato + ometoato Unidade 02
Diuron Unidade 02
Epoxiconazol Unidade 02
Fipronil Unidade 02
Flutriafol Unidade 02
Glifosato + AMPA Unidade 02
Hidroxi-Atrazina Unidade 02
Lindano (gama HCH) Unidade 02
Malationa Unidade 02
Mancozebe + ETU Unidade 02
Metamidofds + Acefato Unidade 02
Metolacloro Unidade 02
Metribuzim Unidade 02
Molinato Unidade 02
Paraquate Unidade 02
Picloram Unidade 02
Profenofds Unidade 02
Propargito Unidade 02




Protioconazol + ProticonazolDestio Unidade 02
Simazina Unidade 02
Tebuconazol Unidade 02
Terbufds Unidade 02
Tiametoxam Unidade 02
Tiodicarbe Unidade 02
Tiram Unidade 02
Trifluralina Unidade 02




ANEXOII-A
Instrumento de Medigao de Resultado (IMR)

METODOLOGIAS DE AVALIAGAO

CONCEITO DA PONTUAGAO A SER UTILIZADA EM TODOS OS ITENS

BOM REGULAR PESSIMO
02 (DOIS) PONTOS 01 (UM) PONTO 0 (ZERO) PONTO
MODULOS ITENS AVALIADOS

Al - Realizacgdo da Coleta e das Andlises
semanais / mensais / semestrais da qualidade da

A COLETAS E ANALISES agua, conforme o Plano de Controle da
Qualidade da Agua aprovado na Vigilancia
Sanitdria

B1 - Disponibilizacdo dos equipamentos para a
dosagem de cloro no sistema de tratamento de
agua de abastecimento

B2 - Fornecimento do Hipoclorito de Sédio nas
guantidades necessdrias para a desinfeccdo da
agua tratada

MATERIAIS,
EQUIPAMENTQOS,

FERRAMENTAS E
UTENSILIOS B3 - Fornecimento dos equipamentos e
reagentes necessarios a analise do cloro residual
diario na quantidade suficiente para o
monitoramento mensal do sistema

B4 - Realizar a manutencdo preventiva e
corretiva dos equipamentos utilizados nos
sistemas de tratamento de agua que tenha
fornecido ou cedido em comodato a Contratante




EXECUCAO DOS
SERVICOS / MAO DE
OBRA

C1 - Apresentar Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do profissional habilitado

C2 - Garantia do residual de cloro didrio em
gualquer ponto da rede de distribuicao

C3 - Limpeza semestral dos reservatérios de
agua e emissdo de certificado de execucdo dos
servigos

C4 - Utilizar empregados habilitados e com
conhecimentos bdsicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e
determinagcdes em vigor, apresentando-os
devidamente uniformizados e identificados por
meio de crachd, além de prové-los com os
Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI,
guando for o caso

RELATORIOS

D1 - Elaboracdo e aprovacdo do Plano de
Amostragem de Controle da Qualidade da Agua
na Vigilancia Sanitaria

D2 - Apresentacdo do relatério mensal a
Vigilancia Sanitaria, sendo encaminhada uma
copia a Contratante

RESULTADO DA AVALIAGAO DE QUALIDADE AOS SERVIGOS PRESTADOS




DESCRICAO E CRITERIO DOS ITENS AVALIADOS

MODULO A — COLETAS E ANALISES

PONTOS

Al - REALIZAGAO DA COLETA E DAS ANALISES SEMANAIS / MENSAIS / SEMESTRAIS DA

QUALIDADE DA AGUA

A Coleta e as Analises de amostras semanais / mensais / semestrais,

ocorrem conforme o Plano de Controle da Qualidade da Agua aprovado na 2
Vigilancia Sanitaria.

A Coleta e as Analises de amostras semanais / mensais / semestrais, NAO

ocorrem conforme Plano de Controle da Qualidade da Agua aprovado na 0

Vigilancia Sanitaria.

MODULO B — MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS

B1 — Disponibilizacdo a Contratante, dos equipamentos para a dosagem de cloro no

sistema de tratamento de agua de abastecimento

Utilizou/forneceu todos os equipamentos para a dosagem de cloro no

sistema de tratamento de agua de abastecimento, na qualidade 2
estabelecida;

Utilizou/forneceu em parte os equipamentos para a dosagem de cloro no 1
sistema de tratamento de dgua de abastecimento;

Deixou de utilizar/fornecer os equipamentos para a dosagem de cloro no 0

sistema de tratamento de dgua de abastecimento.

B2 - Fornecimento do Hipoclorito de Sédio nas quantidades necessdrias para a

desinfec¢do da agua tratada

Forneceu Hipoclorito de Sédio nas quantidades necessarias para a

. 2
desinfeccdo da agua tratada
Forneceu Hipoclorito de Sdédio em quantidade insuficiente para a 1
desinfeccdo da agua tratada
Deixou de fornecer Hipoclorito de Sédio para a desinfeccdo da agua 0

tratada

B3 - Fornecimento dos equipamentos e reagentes necessarios a analise do cloro residual

didrio




Forneceu os equipamentos e reagentes necessarios a analise do cloro
residual didrio na quantidade suficiente para o monitoramento mensal do 2
sistema

Forneceu os equipamentos e reagentes necessarios a analise do cloro
residual diario em quantidade insuficiente para o monitoramento mensal 1
do sistema

Deixou de fornecer os equipamentos e reagentes necessarios a analise do
cloro residual didrio

B4 - Realizar a manuteng¢do preventiva e corretiva dos equipamentos utilizados nos
sistemas de tratamento de agua que tenha fornecido ou cedido em comodato a
Contratante

Realizou a manutengao preventiva e corretiva dos equipamentos 2
Realizou em parte a manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos 1
N3o realizou a manutencdo preventiva e corretiva dos equipamentos 0

MODULO C - EXECUCAO DOS SERVICOS / MAO DE OBRA

C1 - Apresentar Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional habilitado

Apresentou Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional
habilitado

Deixou de apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do
profissional habilitado

C2 - Garantia do residual de cloro diario em qualquer ponto da rede de distribui¢ao

Garantiu o residual de cloro diario em todos os pontos da rede
distribuicdo, em todas as andlises didrias realizadas

Garantiu o residual de cloro didrio em pelo menos 50% de todos os pontos
da rede distribuicdo e nas analises didrias realizadas




Garantiu o residual de cloro diario em menos de 50% de todos os pontos
da rede distribuicdo e nas analises diarias realizadas.

C3 - Limpeza semestral dos reservatdrios de agua e emissao de certificado de execugao
dos servigos

Foi realizada a limpeza semestral dos reservatdrios de agua e emissao do
certificado de execucdo dos servicos

Nao foi realizada a limpeza semestral dos reservatdérios de dgua e emissao
do certificado de execucdo dos servicos

C4 - Utilizacdo de empregados habilitados, de uniformes, de identificacdo, de EPI'S e
EPC'S

Empregados habilitados com os respectivos uniformes, identificados e
portando Equipamentos de Protecdo Individual — EPlI e de protecao 2
coletiva— EPC

Empregados habilitados utilizando em partes os uniformes, a identificacao
e os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e de protecdo coletiva — 1
EPC

Empregados ndo habilitados e/ou sem o uso dos uniformes, da
identificacdo e dos devidos Equipamentos de Protecdo Individual — EPl e 0
de protecao coletiva - EPC

MODULO D — RELATORIOS

D1 - Elaboragdo e aprovag¢do do Plano de Amostragem de Controle da Qualidade da
Agua na Vigilancia Sanitaria

O Plano de Amostragem de Controle da Qualidade da Agua foi elaborado
e encaminhado para aprovac¢ao na Vigilancia Sanitaria.

O Plano de Amostragem de Controle da Qualidade da Agua NAO foi
elaborado e encaminhado a Vigilancia Sanitaria.

D2 - Apresentagao do relatério mensal a Vigilancia Sanitaria, sendo encaminhada uma
cOpia a contratante




O relatério mensal, constando todas as analises mensais realizadas (pH,
Cor aparente, Turbidez, Cloro Residual, Coliformes totais e Escherichia
coli) e de acompanhamento do cloro residual diario foi apresentado a
Vigilancia Sanitaria, sendo encaminhada uma cdépia a Contratante.

O relatério mensal, constando todas as analises mensais realizadas (pH,
Cor aparente, Turbidez, Cloro Residual, Coliformes totais e Escherichia
coli) e de acompanhamento do cloro residual didrio NAO foi apresentado
a Vigilancia Sanitdria, NAO sendo encaminhada uma cépia a Contratante.

MODULO PONTUAGCAO MAXIMA A SER OBTIDA

A 02

B 08

C 08

D 04

RESULTADO MAXIMO DA

AVALIACAO 22

Observagdo: Quando o item a ser avaliado ndo se aplica, nenhum valor deve ser atribuido.



ANEXO 1l -B

Instrumento de Medigao de Resultado (IMR)

TABELA DE DESCONTOS DO IMR

Pontuagao Atingida Percentual Percentual Pago
Entre 22 e 20 110 a 100% 100%
19 95% 95%
18 90% 90%
17 85% 85%
16 80% 80%
15 75% 75%
14 70% 70%
13 65% 65%
12 60% 60%
11 55% 55%
10 50% 50%
09 45% 45%
08 40% 40%
07 35% 35%
06 30% 30%
05 25% 25%
04 20% 20%
03 15% 15%
02 10% 10%
01 05% 05%
00 00% 00%
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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23422.021380/2021-17

2. Descricao da necessidade

Objeto: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servigco continuado
sem dedicacao exclusiva de mao-de-obra de monitoramento e operacédo do sistema de
tratamento de agua (proveniente de pogo artesiano) para abastecimento da Unidade
UNILA Jd. Universitario.

No imovel alugado pela UNILA onde encontra-se a Unidade Jd. Universitario (JU), ndo
h&a ligacdo de agua com a rede de distribuicdo publica. A agua de abastecimento
utilizada é oriunda de poco artesiano. Consequentemente, ha a necessidade de
tratamento desta 4gua, para atendimento aos parametros estabelecidos pela Portaria
de Consolidacdo do Ministério da Saude N° 5/2017 e suas alteracdes, necessarios a
manutencdo da qualidade da agua disponibilizada aos servidores e alunos da Unidade

Jd. Universitario e para manutencdo das condi¢des de saude.

Ha imével locado, a estrutura fisica necessaria para o tratamento da agua. No entanto,
a operacao, monitoramento e a manutencéo desta estrutura é de responsabilidade da
UNILA.

Também ha a necessidade de acdes preventivas e de controle junto ao sistema
de armazenamento da &agua fornecida, ficando a necessidade de limpeza e
desinfeccéo periddica.

O objetivo da contratagdo € manter a operagdo e 0 monitoramento da estrutura, tendo
em vista que o contrato atual (16/2017) ir4 acabar em julho de 2022 e n&do ha mais
possibilidade de renovacao e o servico € fundamental para manutencédo das condicdes
sanitérias.

Os servicos sao considerados “comuns” pois enquadram-se na classificagdo nos
termos do paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e
servicos comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrbes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado”.
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA E SERVICOS JOASIO DE AQUINO

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1 Para que o presente servigo seja contratado e corretamente prestado, existem
requisitos minimos para sua satisfacao, tais como:

4.1.1. Servico continuado, sem fornecimento de méo de obra em regime de dedicacéo
exclusiva,

4.1.2. A empresa contratada deve ser especializada na prestacdo de servicos de
monitoramento e operacdo de sistemas de tratamento de agua para abastecimento,
com aparelhamento e pessoal técnico adequado, capacitado e habilitado para a
prestacdo dos servicos.

4 . 1 . 3

Os custos referentes a deslocamento para coleta de amostras, reposicdo de
materiais e eventuais manutencbes devem estar inclusos nos valores propostos
pela contratada para 0s servicos.

4.1.4. O contrato tera duracao inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até
o limite maximo de 60 (sessenta) meses;

4.1.5. A contratada devera obedecera aos critérios de sustentabilidade ambiental
contidos nos arts. 5° e 6° da Instrucdo Normativa n® 01, de 19 de janeiro de 2010,
da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacdo do Ministério do
Planejamento, Orcamento e Gestdao — SLTI/MPOG e no Decreto n® 7.746/2012,
no que couber.

4.1.6. Além dos pontos acima, o adjudicatario deverd apresentar declaragdo de que
tem pleno conhecimento das condi¢cdes necessarias para a prestacdo do servico como
requisito para celebracao do contrato.

5. Levantamento de Mercado

O monitoramento e operacdo de sistemas de tratamento de agua para abastecimento,
objeto desta licitacao, trata-se de uma solucdo especifica e Unica para garantir as
condi¢cBes de potabilidade da agua para consumo humano. Nesse caso, ndo ha que se
falar em alternativas de mercado, por se tratar de um servi¢o especifico e necessério, e
gue devera ser executado conforme Portaria de Consolidacdo do Ministério da Saude
N° 5/2017 e a Portaria do Ministério da Saude N° 888/2021, em conformidade com as
normas técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas pertinentes. Logo, qualquer empresa que atue nesta area de servicos devera
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seguir estes regulamentos especificos, ndo cabendo margem para inovagdes que nao
sejam contempladas por estas normas

6. Descricao da solucdao como um todo

6.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servicos de
monitoramento e operacdo de sistemas de tratamento de 4gua para abastecimento
(proveniente de pogo artesiano), visando a potabilidade e o consumo humano,
englobando a manutencdo do sistema durante o periodo de 12 meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses; apresentacao
de responsavel técnico, coleta e andlises da agua, além da disponibilizacdo de
equipamentos em regime de comodata e do fornecimento de todos os produtos
utilizados para prestacdo do servico, conforme o que estabelece o Anexo XX da
Portaria de Consolidacdo do Ministério da Saude N° 5/2017 e a Portaria do Ministério
da Saude N° 888/2021. Contempla também limpeza e desinfec¢do dos reservatorios
de &gua, a cada 6 meses.

6.2. Os servicos de operacdo e monitoramento do sistema de tratamento de agua
(proveniente de poco artesiano) serdo executados conforme discriminado abaixo:

6.2.1. A empresa devera realizar o tratamento da agua através da aplicacédo de cloro e
de outros produtos necessarios para atender os padrdes de potabilidade da agua,
através da instalacdo de equipamento do tipo de bomba de dosagem automatica de
cloro;

6.2.2. O sistema deve ser monitorado pela Contratada, com garantia do residual de
cloro diario em qualquer ponto da rede de distribuicéo;

6.2.3. A Contratada devera treinar pessoal indicado pela UNILA para a realizacdo das
analises do cloro residual diario nos pontos estabelecidos, e posterior envio dos
resultados para a Contratada.

6.2.4. Elaboracéo e aprovacao do Plano de Amostragem de Controle da Qualidade da
Agua na Vigilancia Sanitaria;

6.2.5. Realizacao de coletas e analises de amostras semanais, mensais e semestrais.

6.2.5.1. As coletas semanais deverdo ser efetuadas em 3 pontos (um ponto na saida
do tratamento e dois pontos nos locais de consumo) conforme o Plano de Controle da
Qualidade da Agua aprovado na Vigilancia Sanitaria. Para cada ponto o seguinte
parametro devera ser analisado: Turbidez;

6.2.5.2. As coletas mensais deverado ser efetuadas em 4 pontos (ponto de captacdo da
agua bruta, na saida do tratamento e dois pontos nos locais de consumo) conforme o
Plano de Controle da Qualidade da Agua aprovado na Vigilancia Sanitaria. Para cada
ponto 0s seguintes parametros Fisicos, Quimicos e Bacteriolégicos deverdo ser
analisados: pH, Cor aparente, Turbidez, Cloro Residual, Coliformes totais e Escherichia
coli . A Analise de Cloro residual € dispensada para o ponto de coleta de agua bruta.
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6.2.5.3. As coletas semestrais deverdo ser efetuadas no ponto de captacdo da agua
bruta conforme o Plano de Controle da Qualidade da Agua aprovado na Vigilancia
Sanitaria. Os seguintes parametros deverdo ser analisados: Turbidez, Cor Verdadeira,
pH, Fosforo Total, Nitrogénio Amoniacal Total, Condutividade Elétrica e parametros
inorganicos, organicos e agrotoxicos do Anexo 9 da Portaria GM/MS N° 888, de 4 de
maio de 2021.

6.2.6. As andlises da agua deverao ocorrer conforme disposto na Portaria GM/MS N°
888, de 4 de maio de 2021, Artigo 20° “As analises laboratoriais para controle da
qgualidade da agua para consumo humano podem ser realizadas em laborat6rio
préprio, conveniado ou contratado, desde que estes comprovem a existéncia de boas
préticas de laboratério e biosseguranca, conforme normas da Agéncia Nacional de
Vigilancia Sanitaria e demais normas relacionadas, e comprovem a existéncia de
sistema de gestdo da qualidade, conforme os requisitos especificados na NBR ISO/IEC
17025".

6.2.7. Apresentacdo do relatério mensal, constando todas as analises mensais
realizadas (pH, Cor aparente, Turbidez, Cloro Residual, Coliformes totais e Escherichia
coli) e de acompanhamento do cloro residual diario a Vigilancia Sanitaria, sendo
encaminhada uma coépia a Contratante;

6.2.8. Preenchimento do Cadastro do Sistema de Informacdo da Vigilancia da
Qualidade da Agua para Consumo Humano (SISAGUA) — Solucéo Alternativa Coletiva.

6.2.9. A limpeza semestral dos reservatorios de agua devera ser de acordo com as
normas vigentes para execucdo e apos a empresa devera emitir certificado de
execucao dos servicos.

6.2.10. Para a perfeita execucdo dos servicos de operacdo e monitoramento da
estacdo de tratamento de agua para abastecimento, a Contratada devera disponibilizar
0S materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando
necessario:

6.2.10.1. Para o tratamento de 4gua, a Contratada devera disponibilizar & Contratante,
em regime de comodato, 01 (uma) bomba de dosagem automatica de cloro, para a
dosagem de cloro do sistema de tratamento de agua de abastecimento.

6.2.10.2. A Contratada devera fornecer o Hipoclorito de Sd6dio nas quantidades
necessarias para a desinfeccdo da agua tratada (Hipoclorito de Sédio 12% — liquido,
incolor, de odor caracteristico).

6.2.10.3. Equipamento DPD (N-dietil-para-fenilendiamina) para controle diario do
residual de cloro e reagentes, conforme exigéncia da Portaria de Consolidacdo do
Ministério da Saude N° 5/2017 e suas alteracBes. A Contratada devera treinar pessoal
indicado pela UNILA para a realizacdo das analises do cloro residual nos pontos
estabelecidos, e posterior envio dos resultados para a Contratada. O fornecimento do
equipamento e dos reagentes € obrigacdo da Contratada e devera obedecer as
guantidades discriminadas abaixo:
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e Reagente DPD - Cloro Livre. A quantidade de reagente fornecida pela
Contratada deverd ser suficiente para atender aos 12 meses de operacao e

monitoramento do sistema.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1. 1.
. e a Unidade de .
Item Descricao / Especificacao Medida Quantidade
Operacao e Monitoramento do sistema de
1 |tratamento de 4gua para abastecimento da Més 12

Unidade UNILA Jd. Universitario.

Os servicos de monitoramento e operacdo de sistemas de tratamento de agua para
abastecimento deverédo ser prestados por um periodo de 12 meses ininterruptos.

A captacdo de agua para abastecimento da Unidade UNILA Jardim Universitario é
proveniente de 01 poco artesiano. Para a realizacdo do tratamento da agua através da
aplicacdo de cloro para atender os padrdes de potabilidade da 4gua, a empresa devera
instalar 01 (um) equipamento do tipo de bomba de dosagem automatica de cloro.

A empresa devera realizar coletas e analises das amostras semestrais, mensais e
semanais, nos pontos pré-definidos no Plano de Controle da Qualidade da Agua

aprovado na Vigilancia Sanitaria.

Quantitativo das analises semanais, em amostras coletadas na saida do tratamento:

Descrigcédo Unidade de [Quantidade
Medida
Analise em agua — Turbidez Unidade 52

Quantitativo das analises mensais, em amostras coletadas em 4 pontos (ponto de
captacdo da agua bruta, na saida do tratamento e dois pontos nos locais de consumo)
gue deverdao ser realizadas durante a vigéncia do contrato:

Descricao

Unidade de
Medida

Quantidade
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Analise em agua — Turbidez Unidade 48
Analise em agua — Cloro residual Unidade 36*
Analise em agua — Cor aparente Unidade 48
Analise em agua — Coliformes Totais Unidade 48
Analise em agua — Escherichia coli Unidade 48
Analise em agua — pH Unidade 48

* A andlise de Cloro residual ndo serd realizada no ponto de captagdo da agua bruta.

Quantitativo das analises semestrais, de agua bruta, em amostras coletadas no ponto

de captacédo (poco artesiano):

Unidade de

Descricéo Medida Quantidade
Turbidez Unidade 02
Cor Verdadeira Unidade 02
pH Unidade 02
Fosforo Total Unidade 02
Nitrogénio Amoniacal Total Unidade 02
Condutividade Elétrica Unidade 02
Antimonio Unidade 02
Arsénio Unidade 02
Bario Unidade 02
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Cadmio Unidade 02
Chumbo Unidade 02
Cobre Unidade 02
Cromo Unidade 02
Fluoreto Unidade 02
Mercurio Total Unidade 02
Niquel Unidade 02
Nitrato (como N)(3) Unidade 02
Nitrito (como N)(3) Unidade 02
Selénio Unidade 02
Uranio Unidade 02

1,2 Dicloroetano Unidade 02
Acrilamida Unidade 02
Benzeno Unidade 02
Benzo[a]pireno Unidade 02
Cloreto de Vinila Unidade 02
Di(2-etilhexil) ftalato Unidade 02
Diclorometano Unidade 02
Dioxano Unidade 02
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Epicloridrina Unidade 02
Etilbenzeno Unidade 02
Pentaclorofenol Unidade 02
Tetracloreto de Carbono Unidade 02
Tetracloroeteno Unidade 02
Tolueno Unidade 02
Tricloroeteno Unidade 02
Xilenos Unidade 02
24D Unidade 02
Alacloro Unidade 02
Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfoxido Unidade 02
Aldrin + Dieldrin Unidade 02
Ametrina Unidade 02
Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina — Dea, .
Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact) Unidade 02
Carbendazim Unidade 02
Carbofurano Unidade 02
Ciproconazol Unidade 02
Clordano Unidade 02
Clorotalonil Unidade 02
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Clorpirifés + clorpirifés-oxon Unidade 02
DDT+DDD+DDE Unidade 02
Difenoconazol Unidade 02
Dimetoato + ometoato Unidade 02
Diuron Unidade 02
Epoxiconazol Unidade 02
Fipronil Unidade 02
Flutriafol Unidade 02
Glifosato + AMPA Unidade 02
Hidroxi-Atrazina Unidade 02
Lindano (gama HCH) Unidade 02
Malationa Unidade 02
Mancozebe + ETU Unidade 02
Metamidofés + Acefato Unidade 02
Metolacloro Unidade 02
Metribuzim Unidade 02
Molinato Unidade 02
Paraquate Unidade 02
Picloram Unidade 02
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Profenofés Unidade 02

Propargito Unidade 02
Protioconazol + ProticonazolDestio Unidade 02
Simazina Unidade 02
Tebuconazol Unidade 02

Terbufés Unidade 02

Tiametoxam Unidade 02

Tiodicarbe Unidade 02

Tiram Unidade 02

Trifluralina Unidade 02

Quantitativo de limpeza de reservatorios que deverao ser realizadas durante a vigéncia

do contrato:

Descricao Un'\l/ldea:jc:g;e Quantidade

Limpeza de Reservatério de concreto de 30 mil litros

Unidade 02
(Localizada ao lado do Bloco de laboratorios)
Limpeza de Reservatério de concreto “01” de 15 mil
litros Unidade 02
(Localizado acima do telhado do Prédio Central - lado leste)
Limpeza de Reservatério de concreto “02” de 15 mil
litros Unidade 02
(Localizado acima do telhado do Prédio Central - lado oeste)
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Limpeza de Reservatorio de concreto de 30 mil litros Unidade 02

(Localizado acima do telhado do Prédio do Ginasio)

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 32.373,72

A presente contratacdo adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco
Global. Tal valor foi obtido através da metodologia de calculo de média dos valores
obtidos na pesquisa de mercado. Tal pesquisa resultou no valor estimado total de R$
32.373,72 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e trés reais com setenta e dois
centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme 8§ 1o do art. 23 da Lei no 8.666/93, os servicos deverdo ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viaveis, procedendo-se a licitacdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de
escala.

O parcelamento da contratac&do, ou seja, a contratacdo do objeto em varias parcelas
ou etapas, resultaria na perda da potencialidade da economia que a contratacao
unificada ou total dos servicos proporcionara. A necessidade de
constantes deslocamentos da equipe técnica para a coleta de amostras, para
eventuais reparos, para reposicao de materiais e o agendamento para realizagdo dos
servicos de limpeza e desinfeccdo dos reservatoérios, se fragmentados, aumentariam
proporcionalmente os custos da contratacéo.

Registre que o parcelamento do objeto, e consequentemente a contratacdo de
diferentes empresas para a execucdo dos servicos pode proporcionar a quebra de
continuidade e a impossibilidade de obter a conclusdo da necessidade, pois no
presente caso, a auséncia de habilitacdo e potabilidade de um poc¢o ou de apenas um
reservatorio impacta na agua disponibilizada a toda comunidade académica que
frequenta a Unidade UNILA Jd. Universitario e na manutencéo das condi¢des de saude.

Em que pese a regra das contratacOes previstas no instituto do art. 23 da Lei 8.666/93,
no presente caso a contratagdo em conjunto demonstra-se técnica e
economicamente mais vantajosa para a administracao.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Nao verifica-se contratagdes correlatas ou interdependentes para viabilidade e
contratacao desta demanda
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11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo encontra-se registrada no Plano Anual de Contratagbes de 2022 (PAC
/PGC UNILA 2020), através dos seguintes itens:

ITEM 353 - OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - TRATAMENTO DE AGUA, ESGOTO
SANITARIO E DESPEJO INDUSTRIAL

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Espera-se com a presente contratacdo garantir a qualidade da agua fornecida para
consumo na Unidade UNILA Jd. Universitario, bem como seu padrdo de potabilidade,
de forma que nao ofereca riscos a saude de quem a utiliza, além de atender a Portaria
de Consolidacdo N° 5/2017 — Anexo XX do Ministério da Saude.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o se vislumbra necessidade de tomada de providéncias de adequacfes para a
solucéo ser contratada e o servigo prestado.

14. Possiveis Impactos Ambientais
Possiveis Impactos Ambientais provenientes de:
Uso da Agua;

Uso de energia elétrica.

15. Gerenciamento de Risco

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO

Risco 01 — Nao haver disponibilidade orcamentaria

Probabilidade: ( X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média ( X ) Alta

Dano

N&o sera possivel a contratacdo, o que acarreta em prejuizos na qualidade da agua
disponibilizada a comunidade académica da Unidade Jd. Universitario e na manutencao
das condi¢Bes de saude.
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Acdao Preventiva Responsavel

Andlise prévia do orcamento destinado aos

i . Area de planejamento estratégico
servigos terceirizados.

Acdo de Contingéncia Responsavel

Buscar remanejamento de valores previstos no
or¢camento anual, juntamente a revisao da
necessidade imediata dos itens demandados.

Area de planejamento estratégico e
gestao

Risco 02 — Estimativa de precos e elaboragdo da planilha de custos

Probabilidade: ( X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média ( X ) Alta

Dano

Atraso na licitacado e ndo atendimento a demanda no prazo necessario.

Acdo Preventiva Responsével

Analise minuciosa dos dados, bem como da

pesquisa de mercado. Equipe de planejamento

Acdo de Contingéncia Responsavel

Reanalise minuciosa da planilha para

~ ., Equipe de planejamento
adequacgdo no menor tempo possivel. quip P )

Risco 03 — Atraso na conclusédo da licitagao

Probabilidade: ( ) Baixa () Média ( X ) Alta

Impacto: () Baixa () Média ( X ) Alta

Dano

Nao atendimento & demanda no prazo necessario, prejudicando a economia orgamentaria
planejada.

Acédo Preventiva Responsével

Acompanhamento técnico e minucioso pela
area demandante, bem como do setor de

) Equipe de Planejamento, Setor de
compras durante toda a fase interna e externa

compras, bem como a area demandante.
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da licitacéo.

Acdo de Contingéncia Responsavel

Cancelamento de itens responsaveis pela
demora e continuidade no suprimento das
demandas com outra estratégia.

Equipe de Planejamento, Pregoeiro(a)
responsavel, setor demandante.

Risco 04— Especificacao insuficiente para os servi¢os

Probabilidade: ( ) Baixa (x ) Média () Alta
Impacto: () Baixa (x ) Média () Alta
Dano

Servicos sendo prestados de forma que ndo abrange todas as necessidades institucionais.

Acéo Preventiva Responsavel

Reviséo de cada clausula de obriga¢fes da

~ . Equipe de Planejamento da Contratacdo
contratada e forma de prestacéo do servico. auip ) ¢

Acdo de Contingéncia Responsavel

Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a
vantajosidade na rescisdo contratual e abertura |Equipe de Fiscalizacéo
de novo processo licitatério.

Risco 05 — Recursos administrativos procedentes da licitacdo

Probabilidade: ( ) Baixa (x ) Média () Alta
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x) Alta
Dano

Atraso na licitacdo e ndo atendimento a demanda no prazo necessario.

Acéo Preventiva Responsavel

Analisar com extensas diligéncias propostas
ofertadas no certame licitatorio, reduzindo o Area técnica de analise de propostas.
risco.

Acédo de Contingéncia Responsavel

Andlise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos
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prazos estimados da contratagéo e verificacao
de estratégias paralelas.

Estudo Técnico Preliminar

‘Equipe de Planejamento

17/2022

Probabilidade:

( X) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média ( X ) Alta

Dano

N&o sera possivel a contratacdo, o que acarreta em prejuizos na qualidade da agua
disponibilizada & comunidade académica da Unidade Jd. Universitario e na manutencao
das condicbes de saude.

Acdo Preventiva

Responsavel

Exigir, na habilitac&do do licitante, qualificagéo
econdmico-financeira compativel com a
envergadura do projeto.

1. Coordenacéo de Compras Contratos e
Licitacoes;

2. Equipe de Planejamento.

Acéo de Contingéncia

Responsavel

No caso de resciséo contratual, convocacao do
licitante subsequente, desde que atendida a
ordem de classificacdo da licitagcdo anterior e

aceitas as mesmas condi¢Bes oferecidas pelo
licitante vencedor, inclusive quanto ao preco,
devidamente corrigido, nos termos do art. 24,

Xl, da Lei n°® 8.666/93.

1. Coordenacdo de Compras Contratos e
Licitacbes;

2. Responsavel pela Formalizagdo da
Demanda;

3. Gestor do Contrato.

RISCOS DA GESTAO DO CONTRATO

Probabilidade:

( X)) Baixa () Média () Alta
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Impacto:

Estudo Técnico Preliminar 17/2022

() Baixa ( X ) Média () Alta

Dano

Fiscalizacdo deficiente do Contrato.

Acdao Preventiva

Responséavel

2. Capacitacdo da equipe.

1. Designar quantitativo de pessoal suficiente;

Departamento de Contratos;

Responsavel pela Formalizacao da
Demanda.

Acao de Contingéncia

Responsavel

Atribuicéo das atividades de gestéo e

ja estejam capacitados.

fiscalizacdo do contrato a outros servidores que

Departamento de Contratos;

Responsavel pela Formalizagdo da
Demanda.

fiscalizacédo e

Risco 08 — Acompanhamento da execugado contratual insuficiente por parte da

gestdo do contrato

Probabilidade:

( X)) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa ( X ) Média () Alta

Dano

Fiscalizacdo deficiente do Contrato.

Acéo Preventiva

Responsavel

Realizar reunides periédicas com a equipe
fiscalizacdo contratual.

de Departamento de Contratos;

Gestao do Contrato.

Acéo de Contingéncia

Responsével

contratual

1. EX|g|r relatorio periédico da fiscaliza(;éo Departamento de Contratos;
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2. Alterar equipe de fiscalizacdo contratual

Estudo Técnico Preliminar 17/2022

Gestao do Contrato.

Risco 09 — Interrupgao temporaria dos servigos por quaisquer razées

Probabilidade:

( X) Baixa () Média () Alta

Impacto:

() Baixa () Média ( X ) Alta

Dano

Falha na execucao dos servigos, 0 que acarreta em prejuizos na qualidade da agua
disponibilizada a comunidade académica da Unidade Jd. Universitario e na manutencéo
das condi¢des de saude.

Acdao Preventiva

Responsével

Acompanhar a execugdo contratual, de modo a
prever situacfes que possam dar causa a
interrupcéo dos servicos.

Fiscal do Contrato

Acédo de Contingéncia

Responsavel

Notificar a contratada pelo descumprimento de
obrigag&o contratual.

Gestdo do Contrato

16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacéo da solugcéo descrita, mostra-
se possivel tecnicamente e fundamentadamente necesséaria. Diante do exposto,

declara-se ser viavel a contratacdo pretendida, obedecidas as formalidades legais.
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17. Responsaveis

CAMILA HELOISA DA SILVA

Assistente em Administracdo

JOASIO DE AQUINO

Assistente em Administracdo
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