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Estudo Técnico Preliminar 17/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 23422.021380/2021-17

2. Descrição da necessidade

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado
sem dedicação exclusiva de mão-de-obra de monitoramento e operação do sistema de
tratamento de água (proveniente de poço artesiano) para abastecimento da Unidade
UNILA Jd. Universitário.

 

No imóvel alugado pela UNILA onde encontra-se a Unidade Jd. Universitário (JU), não
há ligação de água com a rede de distribuição pública. A água de abastecimento
utilizada é oriunda de poço artesiano. Consequentemente, há a necessidade de
tratamento desta água, para atendimento aos parâmetros estabelecidos pela Portaria
de Consolidação do Ministério da Saúde Nº 5/2017 e suas alterações, necessários à
manutenção da qualidade da água disponibilizada aos servidores e alunos da Unidade
Jd. Universitário e para manutenção das condições de saúde.

Há imóvel locado, a estrutura física necessária para o tratamento da água. No entanto,
a operação, monitoramento e a manutenção desta estrutura é de responsabilidade da
UNILA.

Também há a necessidade de ações preventivas e de controle junto ao sistema
de    armazenamento da água fornecida, ficando a necessidade de limpeza e
desinfecção periódica.

O objetivo da contratação é manter a operação e o monitoramento da estrutura, tendo
em vista que o contrato atual (16/2017) irá acabar em julho de 2022 e não há mais
possibilidade de renovação e o serviço é fundamental para manutenção das condições
sanitárias.

Os serviços são considerados “comuns” pois enquadram-se na classificação nos
termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002 “Consideram-se bens e
serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações usuais no mercado”.
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3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURA E SERVIÇOS JOÁSIO DE AQUINO

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 Para que o presente serviço seja contratado e corretamente prestado, existem
requisitos mínimos para sua satisfação, tais como:

4.1.1. Serviço continuado, sem fornecimento de mão de obra em regime de dedicação
exclusiva;

4.1.2. A empresa contratada deve ser especializada na prestação de serviços de 
monitoramento e operação de sistemas de tratamento de água para abastecimento,
com aparelhamento e pessoal técnico adequado, capacitado e habilitado para a
prestação dos serviços.

4 . 1 . 3 .  
Os  custos   referentes   a   deslocamento   para   coleta   de   amostras,   reposição  de
materiais  e  eventuais  manutenções  devem  estar  inclusos  nos  valores  propostos

contratada para os serviços.pela 

4.1.4. O contrato terá duração inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até
o limite máximo de 60 (sessenta) meses;

4.1.5. A  contratada  deverá obedecerá  aos  critérios  de  sustentabilidade  ambiental
contidos nos arts. 5º e 6º da Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010,
da   Secretaria   de   Logística   e   Tecnologia   da   Informação   do   Ministério   do
Planejamento,  Orçamento  e  Gestão  –  SLTI/MPOG  e  no  Decreto  nº  7.746/2012,
no que couber.

4.1.6. Além dos pontos acima, o adjudicatário deverá apresentar declaração de que
tem pleno conhecimento das condições necessárias para a prestação do serviço como
requisito para celebração do contrato.

5. Levantamento de Mercado

O monitoramento e operação de sistemas de tratamento de água para abastecimento,
objeto desta licitação, trata-se de uma solução específica e única para garantir as
condições de potabilidade da água para consumo humano. Nesse caso, não há que se
falar em alternativas de mercado, por se tratar de um serviço específico e necessário, e
que deverá ser executado conforme Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde
Nº 5/2017 e a Portaria do Ministério da Saúde Nº 888/2021, em conformidade com as
normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais
normas pertinentes. Logo, qualquer empresa que atue nesta área de serviços deverá
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seguir estes regulamentos específicos, não cabendo margem para inovações que não
sejam contempladas por estas normas

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
monitoramento e operação de sistemas de tratamento de água para abastecimento 
(proveniente de poço artesiano), visando a potabilidade e o consumo humano,
englobando a manutenção do sistema durante o período de 12 meses, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses; apresentação
de responsável técnico, coleta e análises da água, além da disponibilização de 
equipamentos em regime de comodata e do fornecimento de todos os produtos
utilizados para prestação do serviço, conforme o que estabelece o Anexo XX da
Portaria de Consolidação  do Ministério da Saúde N° 5/2017 e  a Portaria do Ministério
da Saúde Nº 888/2021. Contempla também limpeza e desinfecção dos reservatórios
de água, a cada 6 meses.

6.2. Os serviços de operação e monitoramento do sistema de tratamento de água
(proveniente de poço artesiano) serão executados conforme discriminado abaixo:

6.2.1. A empresa deverá realizar o tratamento da água através da aplicação de cloro e
de outros produtos necessários para atender os padrões de potabilidade da água,
através da instalação de equipamento do tipo de bomba de dosagem automática de
cloro;

6.2.2. O sistema deve ser monitorado pela Contratada, com garantia do residual de
cloro diário em qualquer ponto da rede de distribuição;

6.2.3. A Contratada deverá treinar pessoal indicado pela UNILA para a realização das
análises do cloro residual diário nos pontos estabelecidos, e posterior envio dos
resultados para a Contratada.

6.2.4. Elaboração e aprovação do Plano de Amostragem de Controle da Qualidade da
Água na Vigilância Sanitária;

6.2.5. Realização de coletas e análises de amostras semanais, mensais e semestrais.

6.2.5.1. As coletas semanais deverão ser efetuadas em 3 pontos (um ponto na saída
do tratamento e dois pontos nos locais de consumo) conforme o Plano de Controle da
Qualidade da Água aprovado na Vigilância Sanitária. Para cada ponto o seguinte
parâmetro deverá ser analisado: Turbidez;

6.2.5.2. As coletas mensais deverão ser efetuadas em 4 pontos (ponto de captação da
água bruta, na saída do tratamento e dois pontos nos locais de consumo) conforme o
Plano de Controle da Qualidade da Água aprovado na Vigilância Sanitária. Para cada
ponto os seguintes parâmetros Físicos, Químicos e Bacteriológicos deverão ser
analisados: pH, Cor aparente, Turbidez, Cloro Residual, Coliformes totais e Escherichia
coli . A Análise de Cloro residual é dispensada para o ponto de coleta de água bruta.
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6.2.5.3. As coletas semestrais deverão ser efetuadas no ponto de captação da água
bruta conforme o Plano de Controle da Qualidade da Água aprovado na Vigilância
Sanitária. Os seguintes parâmetros deverão ser analisados: Turbidez, Cor Verdadeira,
pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Condutividade Elétrica e parâmetros
inorgânicos, orgânicos e agrotóxicos do Anexo 9 da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de
maio de 2021.

6.2.6. As análises da água deverão ocorrer conforme disposto na Portaria GM/MS Nº
888, de 4 de maio de 2021, Artigo 20º: “As análises laboratoriais para controle da
qualidade da água para consumo humano podem ser realizadas em laboratório
próprio, conveniado ou contratado, desde que estes comprovem a existência de boas
práticas de laboratório e biossegurança, conforme normas da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária e demais normas relacionadas, e comprovem a existência de
sistema de gestão da qualidade, conforme os requisitos especificados na NBR ISO/IEC
17025”.

6.2.7. Apresentação do relatório mensal, constando todas as análises mensais
realizadas (pH, Cor aparente, Turbidez, Cloro Residual, Coliformes totais e Escherichia
coli) e de acompanhamento do cloro residual diário à Vigilância Sanitária, sendo
encaminhada uma cópia à Contratante;

6.2.8. Preenchimento do Cadastro do Sistema de Informação da Vigilância da
Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) – Solução Alternativa Coletiva.

6.2.9. A limpeza semestral dos reservatórios de água deverá ser de acordo com as
normas vigentes para execução e após a empresa deverá emitir certificado de
execução dos serviços.

6.2.10. Para a perfeita execução dos serviços de operação e monitoramento da
estação de tratamento de água para abastecimento, a Contratada deverá disponibilizar
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades
estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando
necessário:

6.2.10.1. Para o tratamento de água, a Contratada deverá disponibilizar à Contratante,
em regime de comodato, 01 (uma) bomba de dosagem automática de cloro, para a
dosagem de cloro do sistema de tratamento de água de abastecimento.

6.2.10.2. A Contratada deverá fornecer o Hipoclorito de Sódio nas quantidades
necessárias para a desinfecção da água tratada (Hipoclorito de Sódio 12% – líquido,
incolor, de odor característico).

6.2.10.3. Equipamento DPD (N-dietil-para-fenilendiamina) para controle diário do
residual de cloro e reagentes, conforme exigência da Portaria de Consolidação do
Ministério da Saúde Nº 5/2017 e suas alterações. A Contratada deverá treinar pessoal
indicado pela UNILA para a realização das análises do cloro residual nos pontos
estabelecidos, e posterior envio dos resultados para a Contratada. O fornecimento do
equipamento e dos reagentes é obrigação da Contratada e deverá obedecer às
quantidades discriminadas abaixo:
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1.  

01 Equipamento – Cloro Livre (kit modelo CN 66F);
Reagente DPD – Cloro Livre. A quantidade de reagente fornecida pela
Contratada deverá ser suficiente para atender aos 12 meses de operação e
monitoramento do sistema.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

1.  

Item Descrição / Especificação
Unidade de 

Medida
Quantidade

1
Operação e Monitoramento do sistema de 
tratamento de água para abastecimento da 
Unidade UNILA Jd. Universitário.

Mês 12

 

Os serviços de monitoramento e operação de sistemas de tratamento de água para
abastecimento deverão ser prestados por um período de 12 meses ininterruptos.

A captação de água para abastecimento da Unidade UNILA Jardim Universitário é
proveniente de 01 poço artesiano. Para a realização do tratamento da água através da
aplicação de cloro para atender os padrões de potabilidade da água, a empresa deverá
instalar 01 (um) equipamento do tipo de bomba de dosagem automática de cloro.

A empresa deverá realizar coletas e análises das amostras semestrais, mensais e
semanais, nos pontos pré-definidos no Plano de Controle da Qualidade da Água
aprovado na Vigilância Sanitária.

Quantitativo das análises semanais, em amostras coletadas na saída do tratamento:

Descrição Unidade de 
Medida

Quantidade

Análise em água – Turbidez Unidade 52

 

Quantitativo das análises mensais, em amostras coletadas em 4 pontos (ponto de
captação da água bruta, na saída do tratamento e dois pontos nos locais de consumo)
que deverão ser realizadas durante a vigência do contrato:

Descrição Unidade de 
Medida

Quantidade
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Análise em água – Turbidez Unidade 48

Análise em água – Cloro residual Unidade 36*

Análise em água – Cor aparente Unidade 48

Análise em água – Coliformes Totais Unidade 48

Análise em água – Escherichia coli Unidade 48

Análise em água – pH Unidade 48

* A análise de Cloro residual não será realizada no ponto de captação da água bruta.

 

Quantitativo das análises semestrais, de água bruta, em amostras coletadas no ponto
de captação (poço artesiano):

Descrição
Unidade de 

Medida
Quantidade

Turbidez Unidade 02

Cor Verdadeira Unidade 02

pH Unidade 02

Fósforo Total Unidade 02

Nitrogênio Amoniacal Total Unidade 02

Condutividade Elétrica Unidade 02

Antimônio Unidade 02

Arsênio Unidade 02

Bário Unidade 02
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Cádmio Unidade 02

Chumbo Unidade 02

Cobre Unidade 02

Cromo Unidade 02

Fluoreto Unidade 02

Mercúrio Total Unidade 02

Níquel Unidade 02

Nitrato (como N)(3) Unidade 02

Nitrito (como N)(3) Unidade 02

Selênio Unidade 02

Urânio Unidade 02

1,2 Dicloroetano Unidade 02

Acrilamida Unidade 02

Benzeno Unidade 02

Benzo[a]pireno Unidade 02

Cloreto de Vinila Unidade 02

Di(2-etilhexil) ftalato Unidade 02

Diclorometano Unidade 02

Dioxano Unidade 02
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Epicloridrina Unidade 02

Etilbenzeno Unidade 02

Pentaclorofenol Unidade 02

Tetracloreto de Carbono Unidade 02

Tetracloroeteno Unidade 02

Tolueno Unidade 02

Tricloroeteno Unidade 02

Xilenos Unidade 02

2,4 D Unidade 02

Alacloro Unidade 02

Aldicarbe + Aldicarbesulfona +Aldicarbesulfóxido Unidade 02

Aldrin + Dieldrin Unidade 02

Ametrina Unidade 02

Atrazina + S-Clorotriazinas (Deetil-Atrazina – Dea, 
Deisopropil-Atrazina - Dia e Diaminoclorotriazina -Dact)

Unidade 02

Carbendazim Unidade 02

Carbofurano Unidade 02

Ciproconazol Unidade 02

Clordano Unidade 02

Clorotalonil Unidade 02
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Clorpirifós + clorpirifós-oxon Unidade 02

DDT+DDD+DDE Unidade 02

Difenoconazol Unidade 02

Dimetoato + ometoato Unidade 02

Diuron Unidade 02

Epoxiconazol Unidade 02

Fipronil Unidade 02

Flutriafol Unidade 02

Glifosato + AMPA Unidade 02

Hidroxi-Atrazina Unidade 02

Lindano (gama HCH) Unidade 02

Malationa Unidade 02

Mancozebe + ETU Unidade 02

Metamidofós + Acefato Unidade 02

Metolacloro Unidade 02

Metribuzim Unidade 02

Molinato Unidade 02

Paraquate Unidade 02

Picloram Unidade 02
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Profenofós Unidade 02

Propargito Unidade 02

Protioconazol + ProticonazolDestio Unidade 02

Simazina Unidade 02

Tebuconazol Unidade 02

Terbufós Unidade 02

Tiametoxam Unidade 02

Tiodicarbe Unidade 02

Tiram Unidade 02

Trifluralina Unidade 02

 

Quantitativo de limpeza de reservatórios que deverão ser realizadas durante a vigência
do contrato:

Descrição
Unidade de 

Medida
Quantidade

Limpeza de Reservatório de concreto de 30 mil litros

(Localizada ao lado do Bloco de laboratórios)
Unidade 02

Limpeza de Reservatório de concreto “01” de 15 mil 
litros

(Localizado acima do telhado do Prédio Central - lado leste)

Unidade 02

Limpeza de Reservatório de concreto “02” de 15 mil 
litros

(Localizado acima do telhado do Prédio Central - lado oeste)

Unidade 02
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Limpeza de Reservatório de concreto de 30 mil litros

(Localizado acima do telhado do Prédio do Ginásio)

Unidade 02

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 32.373,72

A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço
Global. Tal valor foi obtido através da metodologia de cálculo de média dos valores
obtidos na pesquisa de mercado. Tal pesquisa resultou no valor estimado total de R$
32.373,72 (trinta e dois mil, trezentos e setenta e três reais com setenta e dois
centavos).

 

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme § 1o do art. 23 da Lei no 8.666/93, os serviços deverão ser
divididos em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente
viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de
escala. 

O parcelamento da contratação, ou seja, a contratação do objeto em várias  parcelas
ou etapas, resultaria na perda da potencialidade da economia que a contratação
unificada ou total dos serviços proporcionará. A necessidade de
constantes   deslocamentos da equipe técnica para a coleta de amostras, para
eventuais reparos, para reposição de materiais e o agendamento para realização dos
serviços de limpeza e desinfecção dos reservatórios, se fragmentados, aumentariam
proporcionalmente os custos da contratação.

Registre que o parcelamento do objeto, e consequentemente a contratação de
diferentes   empresas para a execução dos serviços pode proporcionar a quebra de
continuidade e a   impossibilidade de obter a conclusão da necessidade, pois no
presente caso, a ausência de habilitação e potabilidade de um poço ou de apenas um
reservatório impacta na água disponibilizada a toda comunidade acadêmica que
frequenta a Unidade UNILA Jd. Universitário e na manutenção das condições de saúde.

Em que pese a regra das contratações previstas no instituto do art. 23 da Lei 8.666/93,
no      presente caso a contratação em conjunto demonstra-se técnica e
economicamente mais vantajosa para a administração.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não verifica-se contratações correlatas ou interdependentes para viabilidade e
contratação desta demanda
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação encontra-se registrada no Plano Anual de Contratações de 2022 (PAC
/PGC UNILA 2020), através dos seguintes itens:

ITEM 353 - OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - TRATAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO
SANITÁRIO E DESPEJO INDUSTRIAL

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Espera-se com a presente contratação garantir a qualidade da água fornecida para
consumo na Unidade UNILA Jd. Universitário, bem como seu padrão de potabilidade,
de forma que não ofereça riscos à saúde de quem a utiliza, além de atender à Portaria
de Consolidação N° 5/2017 – Anexo XX do Ministério da Saúde.

13. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbra necessidade de tomada de providências de adequações para a
solução ser contratada e o serviço prestado.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Possíveis Impactos Ambientais provenientes de:

Uso da Água;

Uso de energia elétrica.

15. Gerenciamento de Risco

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01 – Não haver disponibilidade orçamentária

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

Não será possível a contratação, o que acarreta em prejuízos na qualidade da água 
disponibilizada à comunidade acadêmica da Unidade Jd. Universitário e na manutenção 
das condições de saúde.
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Ação Preventiva Responsável

Análise prévia do orçamento destinado aos 
serviços terceirizados.

Área de planejamento estratégico 

Ação de Contingência Responsável

Buscar remanejamento de valores previstos no 
orçamento anual, juntamente à revisão da 
necessidade imediata dos itens demandados.

Área de planejamento estratégico e 
gestão

 

Risco 02 – Estimativa de preços e elaboração da planilha de custos 

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário. 

Ação Preventiva Responsável

Análise minuciosa dos dados, bem como da 
pesquisa de mercado.

Equipe de planejamento

Ação de Contingência Responsável

Reanalise minuciosa da planilha para 
adequação no menor tempo possível.

Equipe de planejamento

 

Risco 03 – Atraso na conclusão da licitação

Probabilidade: (  ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

Não atendimento à demanda no prazo necessário, prejudicando a economia orçamentária 
planejada. 

Ação Preventiva Responsável

Acompanhamento técnico e minucioso pela 
área demandante, bem como do setor de 
compras durante toda a fase interna e externa 

Equipe de Planejamento, Setor de 
compras, bem como a área demandante. 
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da licitação.

Ação de Contingência Responsável

Cancelamento de itens responsáveis pela 
demora e continuidade no suprimento das 
demandas com outra estratégia.

Equipe de Planejamento, Pregoeiro(a) 
responsável, setor demandante.

 

Risco 04– Especificação insuficiente para os serviços 

Probabilidade: (   ) Baixa ( x  ) Média ( ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa ( x  ) Média ( ) Alta 

Dano

Serviços sendo prestados de forma que não abrange todas as necessidades institucionais.

Ação Preventiva Responsável

Revisão de cada cláusula de obrigações da 
contratada e forma de prestação do serviço.

Equipe de Planejamento da Contratação

Ação de Contingência Responsável

Estudar o grau de insuficiência e refletir sobre a 
vantajosidade na rescisão contratual e abertura 
de novo processo licitatório.

Equipe de Fiscalização

 

Risco 05 – Recursos administrativos procedentes da licitação

Probabilidade: (   ) Baixa ( x  ) Média ( ) Alta 

Impacto: (   ) Baixa (  ) Média ( x ) Alta 

Dano

Atraso na licitação e não atendimento à demanda no prazo necessário.

Ação Preventiva Responsável

Analisar com extensas diligências propostas 
ofertadas no certame licitatório, reduzindo o 
risco.

Área técnica de análise de propostas.

Ação de Contingência Responsável

Análise junto ao Pregoeiro(a) quanto aos novos 



UASG 158658 Estudo Técnico Preliminar 17/2022

15 de 18

prazos estimados da contratação e verificação 
de estratégias paralelas.

Equipe de Planejamento

 

 

Risco 06 – Risco da CONTRATADA não estar com a saúde financeira em dia

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

Não será possível a contratação, o que acarreta em prejuízos na qualidade da água 
disponibilizada à comunidade acadêmica da Unidade Jd. Universitário e na manutenção 

das condições de saúde.

Ação Preventiva Responsável

Exigir, na habilitação do licitante, qualificação 
econômico-financeira compatível com a 

envergadura do projeto.

1. Coordenação de Compras Contratos e 
Licitações;

2. Equipe de Planejamento.

Ação de Contingência Responsável

No caso de rescisão contratual, convocação do 
licitante subsequente, desde que atendida à 
ordem de classificação da licitação anterior e 
aceitas as mesmas condições oferecidas pelo 
licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, 
devidamente corrigido, nos termos do art. 24, 

XI, da Lei nº 8.666/93.

1. Coordenação de Compras Contratos e 
Licitações;

2. Responsável pela Formalização da 
Demanda;

3. Gestor do Contrato.

 

RISCOS DA GESTÃO DO CONTRATO

Risco 07 – Quantitativo de pessoal ou capacitação insuficiente dos agentes de 
fiscalização e gestão do contrato

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
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Impacto: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Dano

Fiscalização deficiente do Contrato.

Ação Preventiva Responsável

1. Designar quantitativo de pessoal suficiente;

2. Capacitação da equipe.

Departamento de Contratos;

Responsável pela Formalização da 
Demanda.

Ação de Contingência Responsável

Atribuição das atividades de gestão e 
fiscalização do contrato a outros servidores que 

já estejam capacitados.

Departamento de Contratos;

Responsável pela Formalização da 
Demanda.

 

Risco 08 – Acompanhamento da execução contratual insuficiente por parte da 
fiscalização e gestão do contrato

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta

Dano

Fiscalização deficiente do Contrato.

Ação Preventiva Responsável

Realizar reuniões periódicas com a equipe de 
fiscalização contratual.

Departamento de Contratos;

Gestão do Contrato.

Ação de Contingência Responsável

1. Exigir relatório periódico da fiscalização 
contratual

Departamento de Contratos;
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2. Alterar equipe de fiscalização contratual Gestão do Contrato.

 

Risco 09 – Interrupção temporária dos serviços por quaisquer razões

Probabilidade: ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( X ) Alta

Dano

Falha na execução dos serviços, o que acarreta em prejuízos na qualidade da água 
disponibilizada à comunidade acadêmica da Unidade Jd. Universitário e na manutenção 

das condições de saúde.

Ação Preventiva Responsável

Acompanhar a execução contratual, de modo a 
prever situações que possam dar causa à 

interrupção dos serviços.
Fiscal do Contrato

Ação de Contingência Responsável

Notificar a contratada pelo descumprimento de 
obrigação contratual.

Gestão do Contrato

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita, mostra-
se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto,
declara-se ser viável a contratação pretendida, obedecidas as formalidades legais.
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17. Responsáveis

 

CAMILA HELOISA DA SILVA
Assistente em Administração

 

 

 

JOASIO DE AQUINO
Assistente em Administração
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