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PREGAO ELETRONICO

90019/2024

CONTRATANTE (UASG)
(158658)

OBJETO

Contratagao de servigos de engenharia continuos de manutencéo preventiva
e corretiva, instalacao e desinstalacdo de equipamentos de ar-condicionado
de diversas marcas, tipos e capacidades.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 712.411,47

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 24/02/2025 as 09h:01m (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
menor pregco por grupo

MODO DE DISPUTA:

aberto e fechado
[m] xics [m]

Baixe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal



Universidade Federal da Integragcao Latino-Americana

PREGAO ELETRONICO N° 90019/2024
Processo Administrativo n® 23422.006451/2024-71

Torna-se publico que Universidade Federal da Integragao Latino-Americana, autarquia federal,

CNPJ 11.806.275/0001-33, por meio do Departamento de Licitagdes, sediada na Av. Tarquinio Joslin dos
Santos 1000, Polo Universitario — Foz do Iguagu — PR, realizara licitagdo, na modalidade PREGAO, na
forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel e,
ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1.1.
1.2.

1.3.

DO OBJETO

O objeto da presente licitagdo é a contratacdo de servigos de engenharia continuos de manutengao
preventiva e corretiva, instalacdo e desinstalagdo de equipamentos de ar-condicionado de diversas
marcas, tipos e capacidades, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital
€ Seus anexos.

A licitagdo sera realizada em grupo Unico, formados por 4 itens, conforme tabela constante no Termo
de Referéncia/Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens 01, 03 e 04,
conforme expresso no item 1.6.1 do Termo de Referéncia. Para o item 2, deve-se observar as
condig¢des constantes no item 1.6.2 do Termo de Referéncia.

2. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1.

2.2

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Poderéo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
da licitagao e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

Os interessados deverao atender as condigbes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia
util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do érgao
ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar,
o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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2.7. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.7.1 aquele que ndo atenda as condi¢gbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.7.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
2.7.3 sociedades cooperativas;

2.7.4 empresas estrangeiras que nao tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.7.5 autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagcao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.7.6 empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.7.7 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta;

2.7.8 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fung¢do na
licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.7.9 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.7.10 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por submissao de
trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

2.7.11 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;

2.8. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugao do contrato agente publico
do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagbdes que possam configurar conflito
de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢cdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

210. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 2.7.5 e 2.7.6 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execuc¢do da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva
de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.11.Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.5 e 2.7.6 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.
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2.13. Em licitagbes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea
nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.14. A vedacao de que trata o item 2.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresenta¢do de propostas e lances
e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda as fases de apresentagido de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens
9.1.1 € 9.13.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigédo de aprendiz, nos termos do artigo 7°,
XXXIII, da Constituicao;

3.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da Constituicao Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico,
que cumpre o0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.

3.7. Nos itens em que a participagcdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalagao do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento
favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de
pequeno porte ou sociedade cooperativa.
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3.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

3.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

3.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

3.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra
empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de
2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida
lei;

3.8.4. cujo titular ou sdécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nédo
beneficiada pela Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.8.5. cujo sdcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da
referida lei;

3.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.8.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

3.8.8. que exerga atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdbmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalizagcdo ou de previdéncia complementar;

3.8.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.8.10. constituida sob a forma de sociedade por agoes.

3.8.11. cujos titulares ou sdcios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagéo de
pessoalidade, subordinagéo e habitualidade.

3.9. A falsidade da declaragédo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas na
Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagado
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.11.Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao
publica e da fase de envio de lances.

3.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagao de propostas, apds a fase de envio de lances.

3.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.13.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e
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3.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.14.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco; e

3.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 3.13
possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

3.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

3.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

4.1.1. valor do grupo;
4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucgao do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegagao
de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4.5.1. No regime de incidéncia nao-cumulativa de PIS e COFINS, a cotagdo adequada sera a que
corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer
tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribuigdo (EFD-Contribuicdes) para o
PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentacdo da proposta, ou por
outro meio habil.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte
os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime
de tributacdo pelo Simples Nacional.
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4.8. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispée o Termo de Referéncia/Projeto Basico, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execug¢ao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.9. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

4.10. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagbes publicas;

4.11.Caso o critério de julgamento seja o de menor prego, os licitantes devem respeitar os pregcos maximos
previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

4.12. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto
Basico.

4.13. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizagao pelo Tribunal
de Contas da Unido e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71,
inciso IX, da Constituicao; ou condenagéo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada
ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por
sobreprego na execugao do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGCAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sess&o publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comisséo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor do grupo.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessao
e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao ultimo
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento).

5.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
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5.11.Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepcgao de lances.

5.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

5.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo
lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condicdes definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os
lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgao dos lances.

5.16. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas vinte e quatro horas da comunicagdo do fato pelo Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.17. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relagdo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedagdes dos
§§1° e 2° do art. 4° da Lei n° 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagao com os valores
da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o
fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condigbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5%
(cinco por cento), caso se trate de um pregdo, serdo consideradas empatadas com a primeira
colocada.

5.18.2. A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
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prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para
tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma
concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, na ordem de classificacao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.19. A obtengdo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.20. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.21. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto
no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.21.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

5.21.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

5.21.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.21.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6rgaos de
controle.

5.22. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.22.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da
Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgdo ou
entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.22.2. empresas brasileiras;
5.22.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.22.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

5.23. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor
ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer
outro processo.

5.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagao, o
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido
o resultado do julgamento.
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5.25. A negociagado podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagéo, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢go maximo definido pela Administracao.

5.26. A negociagcado sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

5.27. O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatério.

5.28. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagéo

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.29. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.30. Ap6s a negociacdo do preco, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissado verificara se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participagdo no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n° 14.133, de 2021, legislagao correlata e no item 3.9 do
edital, especialmente quanto a existéncia de sang¢do que impega a participagdo no certame ou a futura
contratagcdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep); e.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de1992, também ocorrera no
nome e no CPF do sécio majoritario da empresa licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.

6.3. Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao diligenciara para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.

6.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigédo de
participacéo.

6.4. Na hipétese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de
participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitagéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Pregoeiro/Agente de Contratagao/Comisséo verificara se o licitante faz jus
ao beneficio aplicado.
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6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11

6.12.

Verificadas as condi¢des de participagao e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente
de Contratagdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéao ao
objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagao neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:
6.7.1 contiver vicios insanaveis;
6.7.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

6.7.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

6.7.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragéo.

A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apds diligéncia do
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comiss&o, que comprove:

6.9.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.9.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

Em contratagdo de servicos de engenharia, além das disposicbes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

6.10.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global
estimado;

6.10.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

6.10.3 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracao,
independentemente do regime de execugao.

.Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de

esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos elaborada pela Administracdo, o
licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com
os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

6.12.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a
Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios,
seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor
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6.13.

6.14.

final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por
preco global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéo integrada, exclusivamente
para eventuais adequagobes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional
aditamento posterior do contrato.

6.12.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mdo de obra em regime de dedicacéo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administracao, o licitante devera indicar a
produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

6.12.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nao
estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatodrio, o licitante
devera apresentar a respectiva comprovagao de exequibilidade;

6.12.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administracdo como referéncia, desde que nao alterem o objeto da contratacdo, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

6.12.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequacao técnica da metodologia empregada pela
contratada, visando assegurar a execugdo do objeto, desde que mantidas as condi¢cbes para a justa
remuneragao do servico.

Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoracdo do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

6.13.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

6.13.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando n&o cabivel esse
regime.

Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestacéo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITAGAO

71.

7.2.

7.3.

Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necesséarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagéo, serdao exigidos para fins de habilitagédo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias
de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em
traducéo livre.

Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo
serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n°®
8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.
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7.4,

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

Quando permitida a participagdo de consoércio de empresas, a habilitagao técnica, quando exigida, sera
feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

7.4.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o Termo de Referéncia exigir requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 30 %, para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

Os documentos exigidos para fins de habilitagcdo poderdao ser apresentados em original, por cépia ou
por meio de sitios oficiais na web, desde que passiveis de conferéncia/autenticagao.

Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido
por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei
n°® 14.133/2021.

Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragao de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cbes de realizagdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario
exclusivos, a ser agendado previamente pelo e-mail infraestrutura.prefeitura@unila.edu.br, de modo
que seu agendamento néo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.11.1. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaragédo exigida no presente
item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das
condigcbes e peculiaridades da contratagéo.

A habilitagéo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.12.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver divida em relagéo a integridade do
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagado, devendo proceder,
imediatamente, a correcao ou a alteragédo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

7.13.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

A verificagdo pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissédo, em sitios eletrdnicos oficiais de
6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.
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7.14.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 4 (quatro) horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissao.

7.14.2. Na hipoétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagéo de propostas e lances,
os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a
proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1° do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrugao Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.15. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relagéo ao licitante vencedor.

7.15.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.15.2. Respeitada a excecdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagédo de propostas e lances e de julgamento, a verificagao
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

7.16. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

7.16.1. complementacéo de informagbdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.16.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

7.17. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou
falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante deciséo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e
classificagao.

7.18. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de
Contratacdo/Comissdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragcdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 8.14.1.

7.19. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

7.20. A comprovacéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno
porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condi¢cdo para participagdo na
licitagao.

7.21. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagao, salvo em razao de fatos supervenientes ou
s6 conhecidos apds o julgamento.

8. DO TERMO DE CONTRATO

8.1. Apds a homologacgao e adjudicagéo, caso se conclua pela contratagao, sera firmado termo de contrato,
ou outro instrumento equivalente.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

O adjudicatario tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da data de sua convocacgéo, para
assinar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

Alternativamente a convocagéo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do
Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a Administragdo podera: a) encaminha-lo para
assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e
devolvido no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar
acesso a sistema de processo eletrbnico para que seja assinado digitalmente em até 5 (cinco) dias
uteis; ou c) outro meio eletrénico, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para resposta apos
recebimento da notificagao pela Administragéao.

O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado,
implica o reconhecimento de que:

8.4.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negécios ali estabelecida as
disposigbes da Lei n° 14.133, de 2021;

8.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsées contidas neste Edital;

8.4.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 137 e
138 da Lei n° 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administragdo previstos nos artigos 137 a
139 da mesma Lei.

Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagao justificada do
adjudicatario e aceita pela Administragéo.

O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia.

Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos
nao Quitados do Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagcao das condicbes de habilitacao e
contratagao consignadas neste Edital, que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do
contrato.

8.7.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagéo.

9. DOS RECURSOS

9.1.

9.2.
9.3.

A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da ata.

Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacéo do licitante:

9.1.1. aintengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.1.2. o prazo para a manifestagdo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

9.1.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.1.4. na hipétese de adogcdo da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao da ata de
julgamento.
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9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
uteis, contados da data da intimac&o pessoal ou da divulgac&o da interposicdo do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que
sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://documentos.unila.edu.br/licitacoes.

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao durante o
certame;

10.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:

10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital.

10.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentagédo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagao;

10.1.6. fraudar a licitacao;
10.1.7. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
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10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, apds regular processo
administrativo, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;
10.2.2. multa;
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagéo das sangdes serao considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

10.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

10.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicacgao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e 10.1.9, a multa sera de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragédo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicagdo da sancdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragbes dispostas nos itens 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7, 10.1.8 e
10.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicédo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragédo, descrita no item
14.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do érgao ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.
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10.10. A apuracédo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracido de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa
e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag&o, o qual sera dirigido a autoridade que
tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagado a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideragao da aplicagdo da sanc¢ao de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.14. A aplicagado das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagao de
reparacao integral dos danos causados.

10.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.

10.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo
considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das
comunicagoes a eles comprovadamente enviadas.

11. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1.Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacédo da Lei n°
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

11.2.A resposta a impugnagéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3.A impugnacdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelos

seguintes meios: correio eletronico: lici nila. .br.

11.4.As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos n&o suspendem os prazos previstos no certame.

11.5.A concesséao de efeito suspensivo a impugnagéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo
Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo, nos autos do processo de licitagao.

11.6.Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1.  Sera divulgada ata da sess&o publica no sistema eletronico.
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12.2.  Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impecga a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséao.

12.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

12.4. A homologacgao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratacao.

12.5. As normas disciplinadoras da licitagcdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da Administragao, o principio
da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratagao.

12.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdo de suas propostas e a
Administragcdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéao ou do resultado do processo licitatorio.

12.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

12.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

12.9. Em caso de divergéncia entre disposicbes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10. O Edital e seus anexos estéo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP) e endereco eletronico https://documentos.unila.edu.br/licitacoes.

12.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. Anexo | - Termo de Referéncia;
12.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar;
12.11.2. Anexo Il — Modelo de Proposta de Precos;
12.11.3. Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;
12.11.4. ANEXO IV — Modelo de Termo de Vistoria;
12.11.5. ANEXO V — Modelo de Termo de Dispensa de Vistoria;
12.11.6. ANEXO VI — Instrugao Normativa n° 01/2024 PROAGI/UNILA,;

Foz do Iguagu, 07 de Janeiro de 2025.

Diogo André Bastian
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Pré-Reitor de Administragédo, Gestao e Infraestrutura
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UASG 158658 Termo de Referéncia 10/2025

Termo de Referéncia 10/2025

Informacoées Basicas

Numero do

UASG Editado por Atualizado em
artefato
10/2025 158658-UNIVERSIDADE FED. DA INTEGR. LATINO- CAROLINA CORAZON  05/02/2025 14:53
AMERICANA NUNES (v7.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

. Nimero da Processo
Categoria ~ . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 23422.006451
continuado sem dedicacdo exclusiva de mao de obra /2024-71

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacao de servicos de engenharia continuos de manutencéo preventiva e corretiva,
instalacdo e desinstalacéo de equipamentos de ar-condicionado de diversas marcas, tipos e
capacidades, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢g8es e exigéncias estabelecidas neste

instrumento.
GRUPO .
ITEM [CATSER| ESPECIFICACAO |UNIDADE |QUANT. VALOR ANUAL ESTIMADO
DE
MEDIDA
R$ 565.980,00
1 2771 SERVICO DE Més 12
MANUTENCAO DE
1 AR-

CONDICIONADO

(PREVENTIVA E
CORRETIVA DE
BAIXA
COMPLEXIDADE

2 194130 PECAS DE ALTA COMPLEXIDADE |Calculo do desconto a R$
ser ofertado. 61.231,4
(POR DEMANDA)
1,00 - (* inserir *Valor
desconto) x R$ referéncii
61.231,47 = de gas
anual s¢
0 descon
Para
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DESINSTALACAO
DE AR-
CONDICIONADO

(POR DEMANDA

licitante
considere
0 valor c«
o descot
ofertado.
3 2020 SERVICO DE Unidade 01 R$ 63.600,00
INSTALACAO DE
AR- * Este valor sera executado
CONDICIONADO conforme demanda da
Administracdo a qual ndo se obric
(POR DEMANDA nem se vincula a realizar sem
solicitagao interna.
4 2020 SERVICO DE Unidade 01

R$ 21.600,00

* Este valor sera executado
conforme demanda da
Administragdo a qual n&o se obric
nem se vincula a realizar sem
solicitag&o interna.

VALOR GLOBAL ESTIMADO

R$ 712.411,47

1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratacdo sdo caracterizados como comum(ns), conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados do(a) assinatura do
contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.4. O servigo é enquadrado como continuado tendo em vista que devido a sua caracteristica de
habitualidade e por ser essencial a sua continuidade diéria na prestacdo do servico a demanda da
instituicdo, sendo a vigéncia plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar;

1.5. O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras

gue serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da contratacao.

1.6. A licitacdo sera composta por 01 grupo, composto por 4 itens, conforme tabela acima.

1.6.1. O licitante deve oferecer proposta para os itens 01, 03 e 04, conforme planilha de

precos - Anexo lI;

1.6.1.1. Os valores dos itens 3 e 4 somente serdo pagos em caso de utilizagdo. O
pagamento por esses itens sera efetuado posteriormente, de acordo com os valores
unitarios apresentados na proposta, conforme planilha de precos - Anexo ll;

1.6.2. O item 2 possui valor meramente estimativo de gasto anual, com base em informacdes
de execucdo de servicos obtidas do contrato n° 01/2020. Para este item, o licitante ao
oferecer lance, deve abater o valor do desconto a ser dado, ou ndo, pela Contratada.
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1.6.2.1. O valor do item 2 somente serd pago em caso de utilizagdo. O pagamento por
esse item sera efetuado posteriormente, mediante a apresentacdo de orcamento
prévio, sujeito a analise e autorizacdo de um representante da UNILA.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA
CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratac6es Anual 2025, conforme consta
das informacgdes basicas desse Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O
CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAQAO
Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes
Sustentaveis:

4.1.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas;

4.1.2. Substituir, sempre que possivel, as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor
toxicidade;

4.1.3. Realizar treinamentos/capacita¢fes periddicas dos empregados sobre boas praticas de
reducao de desperdicios/poluicao;

4.1.4. Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatizagéo
durante os servicos de desinstalacdo devem ser biodegradaveis e devem estar devidamente
registrados no Ministério da Saude para esse fim;

4.1.5. Os produtos utilizados na limpeza e lubrificagdo ndo devem conter substancias perigosas
em concentragdo acima da recomendada na diretiva RoHs, tais como: Mercuario (Hg), Chumbo
(Pb), Cromo Hexavalente [Cr (Vi)], Cadmio (Cd), dentre outros.

4.1.6. Nos termos do Decreto no 2.783, de 1998 e suas alteracdes, e Resolugdo CONAMA n°
267, de 14/11/2000, é vedada a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de qualquer das
substancias que destroem a camada de ozénio — SDO, abrangidas pelo Protocolo de Montreal,
notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou equipamento que as
contenha ou delas faca uso, a excecdo dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de
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Montreal, conforme artigo 1°, paragrafo Unico, do Decreto n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da
Resolugcdo CONAMA n° 267, de 14/11/2000.

4.1.7. A CONTRATADA, quando da substituicdo de pecas de reparo, devera dar destinacao final
adequada as pecas substituidas. Assim como os residuos gerados durante os servicos de
manutencgao.

4.1.8. Prever a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,
segundo disposto ha Resolu¢do CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

Subcontratacao
4.2. N&o sera admitida a subcontratacéo do objeto contratual.
Garantia da contratacao

4.3. Seréd exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, podendo o Contratado optar pela caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica,
seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizacéo, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor anual da contratacéo

4.4. Em caso de opc¢ao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo,
até a data de assinatura do contrato.

4.4.1. A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por
mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.4.2. Caso o adjudicatario ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da
assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa modalidade de
garantia.

4.4.3. A apodlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificacbes referentes a
vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

4.4.4, Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacao ou
de aniversério, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum
periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

4.4.5. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de
seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar, no prazo maximo de
10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucado
em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de capitalizacao.

4.5. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera
ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com
correcao monetaria.

4.6. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

4.7. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.
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4.8 Na hipotese de opcao pelo titulo de capitalizacdo, a garantia devera ser custeada por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de instrumento de garantia,
emitido por sociedades de capitalizacdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo
Federal.

4.8.1. O titulo de capitalizacdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as
condicOes gerais e 0 nimero do processo administrativo sob o qual o plano de capitalizacdo
foi aprovado pela Susep (art. 89, lll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.9. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagéo,
0 pagamento de:

4.9.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

4.9.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e

4.9.3. obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pelo Contratado.

4.10. Em caso de seguro-garantia, a apoélice devera ter cobertura para pagamento direto ao
empregado ap6s decisdo definitiva em processo administrativo que apure montante liquido e certo
a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado
de decisao judicial.

4.11. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

4.12. Na hip6tese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execucao ou o adimplemento pela Administragao.

4.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacédo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias
Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for
notificada.

4.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacédo que rege a matéria.

4.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo
Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

4.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia
da apdlice, sua caracterizagdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n°
662, de 11 de abril de 2022.

4.15. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de
capitalizacdo, acompanhada de declaracdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que
o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

4.15.1. A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo
da Susep.
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4.15.2. A Administragcdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término
da vigéncia da apdlice.

4.16. A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucéo do contrato ou apds a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

4.17. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
neste Termo de Referéncia.

4.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangfes a contratada.

4.19. A garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto ou servigco prevista
neste Termo de Referéncia.

Vistoria

4.20. A avaliagdo prévia do local de execucéo dos servigcos é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 09 horas as 15 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo e-mail infraestrutura.prefeitura@unila.edu.br.

4.21. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.22. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.22.1. Realizada a vistoria, a licitante emitira um atestado indicando que conhece o local e
as condicOes da realizacéo do servico;

4.23. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratacéo.

4.24. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento
das instalacfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicbes de execucao
5.1. A execucédo do objeto seguira a seguinte dinamica:
5.1.1. Inicio da execucéo do objeto: 07 (sete) dias da emissao da ordem de servico.

5.1.1.1. Caso a prestacdo dos servicos ndo se inicie no primeiro dia do més, o célculo
do valor do servico prestado sera feito da seguinte forma: valor mensal do servico
multiplicado por (12), dividido por 365,25, multiplicado pelo nimero de dias do més em
gue a prestacado é exigivel. O mesmo procedimento, se for o caso, sera adotado para o
célculo do valor da ultima prestacao.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gesto e Inovagdo 6 de 38
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Atualizagdo: NOV/2024



UASG 158658 Termo de Referéncia 10/2025

5.1.2. Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos,
frequéncia e periodicidade de execucdo do trabalho: conforme discriminado no Estudo
Técnico Preliminar e nos itens abaixo.

Local e horario da prestacao dos servicos
5.2. Os servigos serao prestados no seguinte endereco:

5.2.1. Unidade UNILA Jardim Universitario: Av. Tarquinio Joslin dos Santos, 1000 - Jd.
Universitario, Foz do Iguagu/PR — CEP 85851-400.

A unidade possui 02 edificagbes com 03 pavimentos, 01 edificacdo com 02
pavimentos e 03 edificagcdes com 01 pavimento.

5.2.2. Unidade UNILA Campus Integrac¢do: Av. Tancredo Neves, 3147 - Porto Belo, Foz do
Iguacu/PR — CEP 85867-633.

A unidade possui 03 edificagbes com 03 pavimentos, 02 edificacdo com 02
pavimentos e 02 edificagdes com 01 pavimento.

5.2.3. Unidade UNILA Almada: Av. Tancredo Neves, 3838 — Porto Belo, Foz do Iguacu/PR —
CEP 85867-633.

Imével com quatro pavimentos.

5.2.4. Unidade de Almoxarifado e Arquivo UNILA Portal: Rua Mineirdo, 177 — Portal da
Foz, Foz do Iguacu/PR — CEP 85859-250.

Galpéo com pé direito de 5,50 m e dois pavimentos.

5.2.5. Em funcéo da constante expansédo da UNILA e de possiveis futuras necessidades de
mudanca de endereco, aquisi¢cdes e/ou loca¢cdes de novos espacos dentro do Municipio de
Foz do Iguacgu, os servigos poderdo vir a ser prestados em outros locais além dos acima
listados, ou em substituicéo a eles.

5.3. Os servicos serdo prestados no seguinte horario:

5.3.1. Os servicos serdo prestados nos dias e horarios de funcionamento da UNILA (segunda
a sexta-feira, das 7h00 as 23h00 e aos sabados, das 7h00 as 19h20), conforme orientagdo
da Divisdo de Manutencado ou outro setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato.

5.3.2. A Contratante podera solicitar servicos emergenciais, fora dos horarios normais acima
mencionados, incluindo sabados, domingos e feriados, para atendimento de situacdes
extraordinarias, sem o acréscimo de 6nus aos valores contratados.

Rotinas a serem cumpridas
5.4. A execuc¢do contratual observara as rotinas abaixo:

5.4.1. A prestacdo dos servicos de manutencdo de equipamentos de ar-condicionado, de
acordo com as especificacdes fixadas pela Administracao, envolve a alocacao, pela empresa
contratada, de méo de obra capacitada para executar 0s servicos de manutencdo preventiva
e corretiva de equipamentos de ar-condicionado.
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5.4.2. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva de baixa complexidade, serédo
executados com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessarios e
suficientes a realizacdo dos servigcos, sem 6nus adicional a CONTRATANTE.

5.4.3. Perante a necessidade de reposicéo de pecas de alta complexidade, a CONTRATADA
devera observar as orientacdes descritas no item 5.5.4.1 deste Termo de Referéncia.

5.4.4. Os servicos cobrirdo o conserto ou reposicdo de componentes e partes que
comprovadamente apresentarem defeito, por outro original de qualidade igual ou superior,
dentro das especificacdes técnicas do fabricante, novo e sem uso anterior, de forma a
garantir as caracteristicas funcionais do equipamento.

5.4.4.1. Caso as pecas a serem substituidas sejam de fornecedor ou representante
exclusivo, a CONTRATADA devera comprovar essa exclusividade e os precos das
mesmas deverdo estar compativeis com os valores praticados no mercado.

5.4.4.2. E de inteira responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de pecas para
execucao dos servicos de manutencdo preventiva e corretiva de baixa complexidade
nos equipamentos listados no inventario do CONTRATANTE.

5.4.5. Correrdo por conta da Contratada todas as recomposi¢cfes que se fizerem necessarias
nos locais eventualmente afetados em decorréncia da execucao dos servi¢os. Os locais dos
servigos deverdo ser entregues livres de entulho ou sobra de material.

5.4.6. Qualquer intervencdo que, para seu desenvolvimento, torne necessaria a interrupcao
das atividades normais de qualquer setor da CONTRATANTE, devera ser previamente e
oficialmente comunicada pela Contratada, para autorizagcdo pela CONTRATANTE, com
antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas.

5.4.7. Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva deverdo ser executados por
profissionais devidamente qualificados, de acordo com os manuais dos fabricantes e
segundo normas técnicas, utilizando de ferramentas adequadas, com vistas a manter os
equipamentos em perfeitas condigcbes de uso e garantindo a adequada refrigeracdo dos
ambientes.

5.4.8. As tecnologias empregadas na execucdo dos servicos serdo definidas pela
Contratada, mediante prévia aprovacdo da CONTRATANTE.

5.4.9. Os servicos de Manutencao Preventiva serdo executados conforme discriminado
abaixo:

5.4.9.1. A assisténcia técnica preventiva consistird em procedimentos de manutencao
visando prevenir situagcdes que possam gerar falhas, quebras ou defeitos dos
equipamentos e sistemas que integram as instalacdes de refrigeracdo, ventilagdo e
exaustdo, a conservacdo e o perfeito funcionamento dos equipamentos, observando-
se as periodicidades constantes neste Termo de Referéncia, bem como recomendar a
UNILA eventuais providéncias, sob o seu controle, que possam interferir no
desempenho dos mesmos.

5.4.9.2. Constardo da manutencgao preventiva, entre outros procedimentos necessarios
a conservacao e ao perfeito funcionamento dos equipamentos, 0s seguintes servicos:

5.4.9.2.1. manutencdes mecénicas, elétricas e eletrdnicas dos equipamentos;

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n® 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagio 8 de 38
Identidade visual pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo

Atualizagdo: NOV/2024



UASG 158658

Termo de Referéncia 10/2025

5.4.9.2.2. manuten¢Bes mecanicas, elétricas e eletrbnicas dos componentes dos
circuitos e sistemas eletroeletrénicos;

5.4.9.2.3. manutencdo dos circuitos de forca e comandos elétricos dos
equipamentos;

5.4.9.2.4. manutencao de todas as pec¢as e componentes periféricos inerentes
ao perfeito funcionamento dos equipamentos;

5.4.9.2.5. limpeza geral dos equipamentos;
5.4.9.2.6. lubrificacao geral dos equipamentos;

5.4.9.2.7. conferéncia e reposicdo do gas refrigerante e de outros tipos de
gases, de modo a garantir a carga térmica necessaria ao rendimento otimizado
dos equipamentos;

5.4.9.2.7.1. A carga de gas deve ser precisa e, portanto, devera ser feita
em termos da massa de gés e os dados langados no relatorio/registro de
manutencao;

5.4.9.2.8. limpeza geral das méquinas;

5.4.9.2.9. leitura de todas as grandezas: elétricas, mecanicas e de temperatura,
necessarias para se caracterizar o bom funcionamento dos equipamentos;

5.4.9.2.10. retirada de vazamentos;
5.4.9.2.11. substituicdo, quando necessario, das espumas de vedacao;
5.4.9.2.12. retirada de vibracgdes e barulhos;

5.4.9.2.13. manutenc¢édo dos dutos e de todo o sistema de drenagem da agua de
condensacao.

5.4.9.3. A programacéo das interven¢c@es de manutencao preventiva iniciar-se-a com o
inicio da vigéncia do contrato.

5.4.9.4. Os servicos de manutencdo preventiva deverao ser realizados em horario
previamente acordado com a Divisdo de Manutencdo ou outro setor responsavel pela
fiscalizagcdo do contrato, com visitas periddicas do responsavel técnico pela execugéo
dos servigos.

5.4.9.5. A manutencdo preventiva deverd ser realizada com periodicidade mensal,
semestral e anual, de acordo com o Plano de Manutencdo, Operagcdo e Controle
(PMOC).

5.4.9.6. Todo servico de manutencé@o preventiva, realizado através das atividades a
seguir descritas, devera seguir as orientacdes do PMOC (Plano de Manutencao,
Operacao e Controle) tendo em vista a Portaria n° 3.523 de 28 de agosto de 1998 do
Ministério da Saude, a ser elaborado pela Contratada no prazo de 15 (quinze) dias
contados da assinatura do contrato. Este plano deve conter, no minimo: identificacéo
do ambiente e da contratante, identificacdo da contratada e do responsavel técnico
pela manutencdo, relacdo dos ambientes climatizados, descrevendo o nimero de
ocupantes (fixos e flutuantes), identificacdo do ambiente, &rea climatizada total e carga
térmica, e o plano de manutencdo e controle, com a discriminacdo de todas as
atividades a serem realizadas em cada visita técnica, a periodicidade das mesmas, a
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data de execucdo, por quem foi executado e aprovado, e as recomendagdes a serem
adotadas em situacdes de falha do equipamento e de emergéncia, para garantia da
seguranca do sistema de climatizacéo e dos usuarios, conforme Regulamento Técnico
contido na Portaria n° 3.523/GM, de 28 de agosto de 1998 e NBR 13.971/14 da ABNT.

5.4.9.7. A Contratada devera efetuar uma visita técnica mensal para a realizacdo da
manutencao preventiva. O PMOC devera ser preenchido ao final de cada visita, e sera
o relatorio para a entrega dos servicos. O mesmo devera ser assinado pelo técnico da
Contratada que efetuar a visita e realizar as atividades nele descritas, pelo responséavel
técnico da Contratada e pela Divisdo de Manutencdo ou outro setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, sendo entregue juntamente com a Nota Fiscal/Fatura.

5.4.9.8. Todos os servigos previstos no PMOC devem atender as Normas Técnicas da
ABNT e o que dispdem a Legislacao pertinente, como se estivessem efetivamente
transcritas, e 0s materiais a serem empregados deveréo ser de qualidade e quantidade
adequada e suficientes para a fiel manutencéo dos equipamentos e servigos.

5.4.9.9. A Manutencao Preventiva devera ser executada em cada equipamento, seus
acessorios, equipamentos auxiliares, Linha Completa de Distribuicdo/Alimentacao e do
Sistema de Controle e Supervisao Predial, efetuando todos os requisitos determinados
e/ou preconizados pelos fabricantes.

5.4.9.10. A Contratada devera corrigir eventuais defeitos existentes, constatados
através de testes e verificagdes realizadas por ocasido da manutencéo preventiva.

5.4.9.11. Os servigos de manutengdo preventiva deverdo ocorrer independentemente
de ter havido ou ndo manutenc¢éao corretiva no periodo.

5.4.9.12. A Contratada ndo devera prevalecer-se de qualquer erro involuntario ou
omissao existente para eximir-se de suas responsabilidades.

5.4.9.13. A Contratante reserva-se no direito de rejeitar o servigo prestado se 0 mesmo
estiver em desacordo com os termos do Edital.

5.4.9.14. A Contratada podera propor alteracdes no Plano de Manuten¢éo Preventiva
visando o seu aperfeicoamento técnico, devendo a fiscalizagdo do contrato manifestar-
se quanto as altera¢gBes propostas.

5.4.9.15. Lista de servicos (atividades) minimos de manutencao preventiva

Aparelhos de Ar Condicionado Individuais

Mensal:

* limpeza de filtro de ar, gabinete e bandejas, drenagem;

* limpeza de evaporador e bandeja;

* verificagdo e corregdo de vibragbes efetuando reaperto das conexdes e suportes;

¢ verificar grades de ventilacdo/exaustéo;

* verificar atuacao do termostato;

* teste dos controles e comandos de operacdo dos equipamentos;

* medicao e registro de Tensdo Nominal e Corrente Nominal;

® eventuais atendimentos para regularizagéo do funcionamento dos equipamentos.

* Realizar a medicdo e acompanhamento da temperatura na linha de succdo, expansao,
insuflamento, do ambiente refrigerado, do ar externo e medicao da tensdo e amperagem no
compressor.
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Semestral:

* verificacdo dos terminais elétricos, substituindo-os quando necessario;
* verificagdo da atuagdo dos dispositivos de protecdo do sistema;

* verificacdo e eliminacdo de vazamentos de fluido refrigerante;

¢ verificagéo do filtro secador;

* eliminar danos e corrosdo no gabinete, na serpentina e na bandeja;

* eliminacéo de pontos de ferrugem;

* medir o diferencial de pressoes;

Anual:

® limpeza do condensador;

¢ verificar protetor térmico do compressor;

¢ verificar estado de conservagéo do isolamento termoacustico do gabinete;

® |ubrificagdo dos componentes;

¢ verificag@o do balanceamento do sistema;

¢ verificacdo de obstru¢cdes ou aletas amassadas no condensador e evaporador;

* troca de pecas e acessorios garantindo seu perfeito funcionamento.

® lavar serpentina e bandeja com remocdo do biofiime (lodo), sem uso de produto
desengraxante ou corrosivo;

Quadros e Painéis Elétricos
Semestral:

* limpar e verificar aquecimento dos contatos dos quadros elétricos;

* inspecionar ligagGes elétricas;

* inspecionar e testar disjuntores, contatores, fusiveis, lampadas, terminais, etc;
® inspecionar e ajustar a regulagem dos relés térmicos e relés temporizados.

Observacoes

* Por ocasido da execucdo das manutengbes preventivas trimestrais, também deverdo ser
executados todos os servigos das rotinas mensais. Por ocasido da execucdo das
manutenc¢Bes preventivas anuais, também deverdo ser executados todos os servigos das
rotinas trimestrais e mensais.

5.4.10. Os servicos de Manutencdo Corretiva serdo executados conforme discriminado
abaixo:

5.4.10.1. Entende-se por manutencao corretiva, a série de procedimentos destinados a
reestabelecer um perfeito estado de uso do equipamento, compreendendo, inclusive,
substituicdes de componentes, ajustes e reparos necessarios, de acordo com o0s
manuais e normas técnicas especificas.

5.4.10.2. O primeiro chamado para manutencdo corretiva podera ocorrer a partir da
data da assinatura do Contrato.

5.4.10.3. Sempre que forem detectados eventuais defeitos nos equipamentos
existentes, a Divisdo de Manutencdo ou outro setor responséavel pela fiscalizagdo do
contrato, acionard a empresa contratada para a execucao dos servicos, para imediata
recolocacdo dos equipamentos afetados em perfeitas condigcdes operacionais nos
prazos maximos estabelecidos neste Termo de Referéncia.
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5.4.10.4. Considera-se manutencao corretiva emergencial quando o mau
funcionamento e/ou a inoperancia dos equipamentos constantes do objeto deste
contrato oferecerem risco:

* aintegridade dos mesmos;

* aintegridade das instalacdes elétricas das unidades da UNILA nas quais estéo instalados;

* a integridade de outros equipamentos existentes nas unidades da UNILA nas quais estao
instalados, tais como computadores e outros equipamentos necessarios ao bom
funcionamento das atividades do o6rgdo (ambientes que necessitam de controle de
temperatura);

* a integridade fisica de pessoas, funcionarios, prestadores de servicos que estejam nas
unidades da UNILA.

5.4.10.5. Os servicos de manutengdo corretiva serdo executados no local onde os
aparelhos encontram-se instalados, exceto nos casos em que em func¢do da natureza
do defeito apresentado, haja necessidade de desloca-los até a oficina da Contratada,
guando sera necessaria a autorizacdo da Contratante por escrito, sem que 0
deslocamento incorra em qualquer 6nus adicional para a mesma, sendo de total
responsabilidade da contratada.

5.4.10.5.1. Sempre que ocorrer a necessidade de retirar um equipamento do
ambiente pertencente a Universidade, a CONTRATADA devera preencher o
documento constante no Anexo V.

5.4.10.6. A Divisdao de Manutencdo ou outro setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato procedera a notificagdo da empresa contratada por meio de Ordem de Servico
(OS) encaminhada eletronicamente. A partir da data de recebimento da OS, a empresa
contratada devera cumprir 0s prazos estipulados nos subitens subsequentes.

5.4.10.6.1. O prazo para que se inicie o atendimento de manutencado corretiva,
contado a partir do momento em que for recebida a OS, sera de até 24 (vinte e
quatro) horas, para qualquer equipamento, seus acessorios, equipamentos
auxiliares, Linha Completa de Distribuicao/Alimentacdo que apresentar defeito
de funcionamento.

5.4.10.6.2. O prazo de conclusdo da manutencdo corretiva e a solucdo do
defeito, contado a partir do momento em que a equipe de manutencédo chegar
ao local da execucgdo dos servicos indicados na Ordem de Servico sera de até
48 (quarenta e oito) horas, exceto para manutencdo corretiva de alta
complexidade que depende do fornecimento de pecas.

5.4.10.6.3. A manutencdo corretiva de alta complexidade que depende do
fornecimento de pecgas deverd ser executada de forma imediata, em até 07
(sete) dias Uteis, para qualquer equipamento, seus acessorios, equipamentos
auxiliares, Linha Completa de Distribuicao/Alimentacdo que apresentar defeito
de funcionamento.

5.4.10.6.4. A manutencao corretiva emergencial (conforme descrito no subitem
5.4.10.4) devera ser executada de forma imediata, em até 04 (quatro) horas,
para qualquer equipamento, seus acessorios, equipamentos auxiliares, Linha
Completa de Distribuicdo/Alimentag&o que apresentar defeito de funcionamento.

5.4.10.6.5. A manutencdo corretiva emergencial de alta complexidade que
depende do fornecimento de pecas devera ser executada de forma imediata, em
até 05 (cinco) dias Uuteis, para qualquer equipamento, seus acessorios,
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equipamentos auxiliares, Linha Completa de Distribuicao/Alimentacdo que
apresentar defeito de funcionamento.

5.4.10.6.6. Excepcionalmente, os prazos discriminados nos subitens acima
poderdo ser prorrogados, desde que seja entregue a Fiscalizagdo do Contrato,
no decorrer do respectivo prazo, solicitagdo formal da Contratada nesse sentido,
devidamente justificada, devendo ser submetida & apreciacéo da Fiscalizacao, a
qual podera, se de acordo, autorizar a prorrogacdo do prazo correspondente.

5.4.10.6.7. Quando o prazo da solucao do defeito, em chamado de manutencao
corretiva para equipamentos de ar-condicionado, contado a partir do momento
em que for recebida a Ordem de Servico, for superior a 7 (sete) dias Uteis para
ambientes gerais e 4 (quatro) horas para ambientes que necessitam de controle
de temperatura (conforme descrito no subitem 5.4.10.4), devera a contratada
instalar aparelho reserva fornecido pela contratante, até que seja concluido o
servico de manutencao.

5.4.10.7. A empresa contratada para a execucao dos servicos devera disponibilizar,
para recepgdo das OS's emitidas pela Divisdo de Manutengdo ou outro setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, numero de linha telefénica, aplicativos de
mensagens eletrénicas, assim como e-mail. Também deverdo ser disponibilizados
aparelhos de telefonia mével para o preposto da empresa junto a CONTRATANTE e
para o responsavel técnico pela execugcdo dos servicos, para fins de contato com a
equipe da UNILA.

5.4.11. Os servicos de Instalacdo de Aparelhos de Ar Condicionado serdo executados
conforme discriminado abaixo:

5.4.11.1. Este servigco contempla eventuais chamados de instalagdo de aparelhos,
divididos por faixa de poténcia, conforme estabelecido na proposta do Contratado.

5.4.11.2. Toda instalacdo s6 pode ser realizada com um chamado formalmente
registrado pela Divisdo de Manutencg&o ou outro setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato.

5.4.11.3. Os servicos deverdo ser executados por técnicos especializados,
obedecendo-se as especificacbes técnicas e exigéncias dos fabricantes, cabendo a
Contratada total responsabilidade pela perfeita execucdo dos servigos.

5.4.11.4. Os aparelhos e seus componentes deverdo ser fornecidos pela UNILA e a
CONTRATADA deve apenas prover a instalacdo e completa operacionalizacao dos
equipamentos;

5.4.11.5. Quando usados, os aparelhos a serem instalados deverdo ser entregues a
Contratada e, no ato, obrigatoriamente antes de proceder a instalagdo, a Divisdo de
Manutencdo ou outro setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato deve conferir
junto com o responsavel da Contratada as condicdes do aparelho para evitar
guestionamentos futuros.

5.4.11.6. Fornecimento de insumos, materiais e méo de obra necesséarios para a
realizacdo dos servicos, descritos no item 5.5.2., fica a cargo do contratado.

5.4.11.6.1. Todos os servi¢os de instalacéo descritos neste Termo de Referéncia
deverdo conter no valor da proposta da CONTRATADA, as despesas com
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material e mao de obra e ainda outros fatores diretos e indiretos que se fizerem
necessarios para a composicao do custo total para prover a completa e plena
operacionaliza¢édo do aparelho no local indicado pelo fiscal do contrato.

5.4.11.7. A interligacdo entre a evaporadora e a condensadora através de tubulagéo de
cobre deve seguir os comprimentos e bitolas recomendados pelo manual de instalacédo
do fabricante. J4 estdo inclusos no item de instalacdo 3 metros de linha, que em
hipotese alguma podem ser cobrados separadamente.

5.4.11.8. No caso de instalaces que exijam maiores distancias, devem ser adotadas
alteragBes no diametro das tubulagBes conforme recomendacdes do fabricante. Esta
alteracdo de bitola deve ser apresentada ao contratante para aprovacao concomitante
a instalagéo do equipamento.

5.4.11.8.1. Nas instalacdes em que a distancia for maior que 3 metros (entre a
evaporadora e a condensadora), a diferenca da quantidade de tubulagcdes de
cobre sera adquirida conforme o item 5.5.

NOTA: Para os casos que havera aumento de bitola de tubulacéo,
os 3 metros de tubulagdo ja inclusos no item “instalacdo” nédo
poderdo ser cobrados e deverdo ser fornecidos jaA na nova bitola
calculada. Somente a metragem adicional e restante podera ser
cobrada na nova bitola.

5.4.11.9. Segue abaixo a indicagcdo de algumas atividades que devem ser
consideradas, pela CONTRATADA, para realizacao da instalacdo dos equipamentos.

Instalacdes de Ar condicionado:

a) Colocacéo de suportes da unidade externa;

b) Instalacéo da unidade externa;

¢) Furo na parede para passagem de tubos e cabos;

d) Impermeabilizacéo de furo para passagem de tubos e cabos;

e) Instalacdo de tubo de cobre que liga unidade externa com a unidade interna,
f) Colocagéo de conexdes nos equipamentos e rede de tubulages;

g) Isolamento térmico das tubulagdes com espuma elastomérica;

h) Envelopamento do isolamento térmico;

i) Instalacdo da fiacdo elétrica que liga a unidade externa com a unidade interna, conforme
orientacdo do fabricante;

j) A instalacdo do circuito de energia, procedente do quadro geral ao aparelho, composto por
disjuntores, cabos, eletrodutos PVC aparente ou embutido, caixa de embutir ou sobrepor com
interruptores e/ou disjuntores, tomadas, etc;

k) Colocagédo de suporte da unidade interna;

) Instalacé@o da unidade interna;
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m) Instalacdo de Kit Arstop, ou similar;

n) Instalacdo de drenos embutidos ou aparentes acomodados em canaletas, do equipamento até
seu descarte final (definido pelo setor responsavel da UNILA) com tubulagdo PVC 25mm;

o) Dar carga ou completar carga de gas, de acordo com especificacdes do equipamento, quando
necessario;

p) Solda e outros insumos, como conectores, fita isolante, etc;

g) Recomposicdo do telhado e sua vedacdo, se necessario. Deverdo ser feitas de forma a néo
permitir infiltracdo de agua da chuva, uma vez que fara parte da garantia dos servicos;

r) Recomposicéo do teto e/ou parede, se necessario.
s) Outros que se fizerem necessario;

t) Teste final do aparelho.

5.4.11.10. A Contratada devera obedecer aos seguintes prazos para a realizagdo dos
servigos, conforme segue:

5.4.11.10.1. Prazo para inicio: Até 3 dias Uteis a partir da emissdo da Ordem de
Servico;

5.4.11.10.2. Prazo de execucao: Até 24 horas, salvo motivo de for¢ca maior, que
deverd ser comprovado formalmente, devendo ser submetida a apreciagcao da
Contratante, a qual podera, se de acordo, autorizar a prorrogacdo do prazo
correspondente.

5.4.11.11. Os servicos de instalacdo somente serdo dados como entregues apds a
finalizacdo de todas as ac¢bes previstas e solicitadas neste documento. A Contratante
realizara a inspecao final dos itens para confirmar se todos os requisitos, normas
técnicas aplicdveis e os procedimentos descritos nesta especificacdo (e em seus
anexos) foram devidamente cumpridos.

5.4.12. Os servicos de Desinstalacdo de Aparelhos de Ar Condicionado serao
executados conforme discriminado abaixo:

5.4.12.1. Este servico contempla eventuais chamados de desinstalacdo de aparelhos,
divididos por faixa de poténcia, conforme estabelecido na proposta do Contratado.

5.4.12.2. Toda desinstalacdo s6 pode ser realizada com um chamado formalmente
registrado pela Divisdo de Manutencg&o ou outro setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato.

5.4.12.3. Os servicos deverdo ser executados por técnicos especializados,
obedecendo-se as especificacbes técnicas e exigéncias dos fabricantes, cabendo a
Contratada total responsabilidade pela perfeita execucdo dos servicos.

5.4.12.4. Deve ser removida a rede frigorigena, drenagem e ponto elétrico, que
encontrarem-se aparente.
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5.4.12.5. Contratada devera obedecer aos seguintes prazos para a realizacdo dos
servigos, conforme segue:

5.4.12.5.1. Prazo para inicio: Até 3 dias Uteis a partir da emissdo da Ordem de
Servico;

5.4.12.5.2. Prazo de execuc¢do: Até 24 horas, salvo motivo de for¢ca maior, que
deverd ser comprovado formalmente, devendo ser submetida a apreciagcao da
Contratante, a qual podera, se de acordo, autorizar a prorrogagdo do prazo
correspondente.

5.4.12.6. Os servicos de desinstalacdo somente serdo dados como entregues apos a
finalizacdo de todas as agbes previstas e solicitadas neste documento. A Contratante
realizara a inspecao final dos itens para confirmar se todos os requisitos, normas
técnicas aplicdveis e os procedimentos descritos nesta especificacdo (e em seus
anexos) foram devidamente cumpridos.

Materiais a serem disponibilizados

5.5. Para a perfeita execucdo dos servicos, o Contratado devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario:

5.5.1. Todas as ferramentas, equipamentos de manutencdo e aparelhos mecéanicos ou
eletrbnicos de afericdo, regulagem ou ajuste, necessarios para a execucdo dos servigos
objeto deste Contrato, ndo recaindo sobre a Contratante nenhuma responsabilidade quanto
ao desgaste ou dano parcial ou total dos mesmos.

Y

5.5.2. Todos os materiais e pecas de baixa complexidade necessarios a manutencdo
preventiva e corretiva e aos servicos de instalacdo de desinstalacao, tais como fusiveis, relés
de protecdo, rolamentos, capacitores, parafusos, porcas, flanges, correias, imas, terminais
elétricos, graxas, solventes, querosene, zarcdo, materiais contra a corrosao e para protecdo
antiferruginosa, tinta, lixa, tinta asfaltica impermeabilizante, massa anti ruido, fita isolante,
alcool, espuma de vedacgdo, massa de vedacdo, tubo de espuma de polietileno expandido
flexivel para isolamento térmico de tubulacdo, material de soldagem, vaselina, estopas,
panos de limpeza, escovas de ac¢o e nylon, sacos plasticos para acondicionamento de
detritos, capacitor de partida para o compressor, 6leos lubrificantes, oxigénio, nitrogénio,
acetileno, gas, gas refrigerante, gases freon, materiais e produtos de limpeza em geral e de
sistemas frigorificos e desincrustantes, acabamento de parede, tais como: aplicacdo de
massa corrida, fechamento da alvenaria com massa de reboco e pintura onde forem feitas
aberturas para passagem de tubulagéo e conexdo dos equipamentos a rede elétrica e outros
materiais necessarios para perfeita execucdo do servico. Deste modo, a CONTRATADA
devera considerar os correspondentes custos em sua proposta de preco.

5.5.3. A guarda, transporte e conservacdo de todos 0os materiais e equipamentos serdo de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

5.5.4. A manutencdo corretiva e servico de instalacdo de equipamentos requerem uma
variedade de materiais e pecas de alta complexidade. Entre eles, destacam-se: tubulacdo
de cobre, conjunto de componentes elétricos (disjuntores, cabos, placas eletrénicas, como a
placa principal, placa de circuito impresso e placa de display), compressor rotativo,
condensador, motor (incluindo motor de ventilagdo), sensores de temperatura, serpentina,
controle remoto, placa principal inverter, valvula de expansdo, filtro de ar, filtro secador,
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valvula de servigo, calco de borracha (coxim), suportes diversos, pilhas e demais
componentes néo listados no item 5.5.2 (materiais de baixa complexidade). Um exemplo
mais detalhado desses componentes pode ser encontrado no Anexo Il

5.5.4.1. Reposicao de Pecas e Acessoérios de Alta Complexidade

5.5.4.1.1. Em caso de necessidade de substituicdo das pecgas e acessorios de
alta complexidade e custo, a CONTRATADA deverd submeter o pedido de
aquisicao para aprovacao da CONTRATANTE, seguindo os parametros:

5.5.4.1.1.1. Realizar pesquisa de mercado junto a, no minimo, 3
fornecedores da area especializada. Excepcionalmente, mediante
justificativa, sera admitida a pesquisa com menos de trés precos ou
fornecedores.

5.5.4.1.1.2. Os valores ofertados serdo avaliados pela fiscalizagdo com
vistas a aprovacao da proposta de menor valor.

5.5.4.1.1.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de proceder a
pesquisa de mercado para avaliar os pregos propostos. Caso 0 precgo
encontrado seja inferior ao oferecido pela CONTRATADA, a fiscalizacdo
apresentara por escrito a empresa que devera adequar seu preco ao
praticado no mercado e mais vantajoso a CONTRATANTE.

5.5.4.1.1.4. Caso a CONTRATADA nao esteja de acordo com a pesquisa
de mercado ou avaliagdo do preco de um dado componente, podera se
manifestar por escrito no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds
ciéncia do resultado da avaliagdo. Apos o recebimento da manifestacéo, a
CONTRATANTE se pronunciara no mesmo prazo.

5.5.4.1.1.5. Somente apds a autorizacdo da fiscalizacdo a contratada
devera fornecer a pecga, atentando para o prazo de conclusdo dos
servicos.

5.5.4.1.1.6. Pegas que sejam substituidas sem expressa autoriza¢do nao
serdo ressarcidas pela CONTRATANTE.

5.5.4.1.1.7. Apresentar nota fiscal, detalhando a descricdo das pecas
substituidas, para ressarcimento. Na hipotese da CONTRATANTE
constatar que a peca foi adquirida por um pre¢o superior ao autorizado, o
ressarcimento serd do valor autorizado pela CONTRATANTE.

5.5.4.1.2. Quando necessario a reposicao de pecas de alta complexidade, deve
preencher o Relatério de Reposicéo de Pecas de Alta Complexidade (Anexo IV),
anexando ao documento os orgamentos realizados.

5.5.4.1.3. Nao serao admitidas estimativas de precos obtidas em sitios de leildo
ou de intermediacdo de vendas.

5.5.4.1.4. Sempre que ocorrer a necessidade de retirar um equipamento do
ambiente pertencente a Universidade, a CONTRATADA devera preencher o
documento constante no Anexo V.

5.5.4.1.5. Os valores méximos estabelecidos para a reposi¢cdo de pecas e
acessorios de alta complexidade estdo definidos no Edital e seus anexos.
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5.5.4.1.6. As pecas, componentes e acessorios, quando necessario, seréo
substituidas sempre por outras pecas, componentes e acessorios originais de
qualidade igual ou superior, dentro das especificacdes técnicas do fabricante,
novo e sem uso anterior, de forma a garantir as caracteristicas funcionais do
equipamento.

5.5.4.1.7. Todos os componentes destinados a reparacdo dos equipamentos
deverédo ser novos, com garantia minima de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data de sua instalacéo.

5.5.4.1.8. Podera ser utilizado material / peca de qualidade superior ao
substituido, notadamente nos casos em que se fizer necessario a melhoria na
qualidade de funcionamento ou falta de peca / material original no mercado,
observados os aspectos técnicos de compatibilidade, seguranca e normatizacéo.

5.5.5. Devera a Contratada empregar na execucao dos servicos apenas materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios em bom estado de conservacgdo e proprio para uso,
in6cuos a saude humana, e cuja aplicagdo nao cause dano ao patriménio.

5.5.6. O transporte e demais procedimentos relacionados com a colocacdo e/ou
disponibilizacdo dos materiais/pecas de reposicdo necessarios a realizagdo da manutencao
preventiva/corretiva e instalagéo ficam sob responsabilidade da CONTRATADA.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

5.6. A demanda do 6rgédo tem como base as seguintes caracteristicas:

5.6.1. A prestacdo dos servicos de manutencdo serdo realizadas nos equipamentos
elencados abaixo:

Unidade UNILA Almada

Marca Modelo 9.000 Btu 12.000 Btu

ELGIN Split 17 01

GREE Split 17 01
TOTAL 34 02

Unidade UNILA Portal

Marca Modelo 12.000 Btu 18.000 Btu

ELGIN Split - 02

GREE Split 08 -
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Total 08 02
Unidade UNILA Jd. Universitario
Marca Modelo | 9.000 Btu 12;:30 18;:30 24;:30 30;:30 36;:30 48;:30 60;:30
ELECTROLUX| Piso/teto - - - - - - 03 -
ELECTROLUX Split 05 02 01 01 - 16 - -
ELGIN Split 03 21 34 17 03 01 - 02
ELGIN Piso/teto - - - - 53 18 07 44
MIDEA Split 43 21 02 - - - - -
CARRIER Split - - - - - 16 - -
RHEEN Split - - - 05 - - - -
PHILCO Split - - - - 04 - - 01
TOTAL 51 44 37 23 60 51 10 47
Unidade UNILA Campus Integracao
Marca | Modelo | 9.000 Bty | 120 | 1800 | 3000 ) 30,700 45700 ) 600
ELGIN Split 03 01 15 26 - - -
ELGIN Piso/teto - - - 02 - -
MIDEA Split 02 - - - - -
CARRIER Split - 02 - 02 06 05
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MITSUO Split 03 - - - - - -
AGRATTO Split 03 16 02 23 - - -
TOTAL 11 19 17 49 04 06 05
Total de Equipamentos por Btu
9.000 Btu 12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 48.000 60.000 Total
Btu Btu Btu Btu Btu Btu Btu
96 73 56 23 109 55 16 52 480

5.6.2. Os aparelhos foram detalhados no Anexo | deste Termo de Referéncia.

5.6.3. O modelo de PROPOSTA DE PRECOS E PLANILHA DE FORMACAO DE CUSTOS,
gue tem por objetivo detalhar o valor unitario dos servicos, por capacidade de aparelho de ar-
condicionado, encontra-se no Anexo |l

Especificacdo da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

5.6.1. Os servigcos de médo de obra: garantia minima de 90 (noventa) dias;

5.6.2. As pecas que eventualmente forem fornecidas pela CONTRATADA: prazo de garantia
do fabricante (ndo podendo ser inferior a 90 dias);

5.6.3. A contagem dos prazos acima inicia-se a partir da conclusdo do servico ou da
substituicdo da peca;

5.6.4. Caso o0 equipamento volte a apresentar problema dentro do prazo de garantia acima
(tanto da peca quanto da mao de obra), a mdo de obra e pecas/componentes trocadas para

correcao ndo poderdo ser cobradas novamente.

Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

5.7. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagcdo do contrato devido as
caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.
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6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de
execugcdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢fes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano
de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagfes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucédo do
Contratado, quando houver, do método de aferi¢cdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. O Contratado designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucdo do objeto
durante o periodo de execucéo do contrato.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

Rotinas de Fiscalizacao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacdo Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucédo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracéo.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotar4 no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas,
o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacao contratual.
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6.16. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicbes técnicas, vicios redibitoérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes,
gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagdo, por
forca da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

Fiscalizacdo Administrativa

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,
caso necessario.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome
as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Gestor do Contrato
6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscaliza¢cdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucéo no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das
prorrogacfes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de
adequac6es do contrato para fins de atendimento da finalidade da administracao.

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.20.3. acompanhar a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagcéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.20.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo Contratado,
com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

6.20.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissao de que
trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia
para tal, conforme o caso.

6.20.6. elaborar relatorio final com informacBes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracéo.

6.20.7 enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao
nos termos do contrato.
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7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizara o Instrumento de Medicdo de Resultado (IMR),
conforme previsto no Anexo VI.

7.2. Seré indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1.

7.2.2.

ndo produziu os resultados acordados,

deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades

contratadas; ou

7.2.3.

deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ado do servico,

ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.3. A utilizagcdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a
avaliacdo da prestacdo dos servicos.

7.4. A afericdo da execucgéo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.4.5.

7.4.6.

execucao integral do servico;

equipamentos, pecas e materiais;

pontualidade e assiduidade na prestacdo do servico;
atendimento aos critérios de sustentabilidade da contratagéo;
satisfacéo do publico usuario;

INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADO

7.4.6.1. A apuracdo do IMR serd realizada mensalmente pelo fiscal técnico do
contrato, com base nas pontuacfes atribuidas a cada item conforme especificacdes
constantes no Anexo VI, deste Termo de Referéncia.

7.4.6.2. A avaliacado limitar-se a atribuicéo, no formulario de avaliacdo da qualidade dos
servi¢cos, dos conceitos “Bom”, “Regular”, “Ruim” e “Péssimo”, equivalente aos valores
3 (trés), 2 (dois), 1 (um) e O (zero) para cada item avaliado e as respectivas
justificativas, se necessario.

7.4.6.3. As adequagbes nos pagamentos estardo limitadas a uma faixa de tolerancia.

7.4.6.4. Se a empresa nao atingir 27 (vinte e sete pontos, quando 0s servigos sao
considerados satisfatorios, se sujeitara a descontos proporcionais ao percentual do
valor atingido em relacdo ao valor acima mencionado, conforme IMR — indice de
Medicdo de Resultado.

7.4.6.5. A empresa podera apresentar defesa, em caso de ndo atingir pontuacgdo
suficiente para receber 100% do valor mensal contratado, no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis do recebimento da Notificagdo de Intencdo de glosa enviado pela UNILA,
devendo esta ser analisado pela Comissédo de Fiscalizacdo especialmente designada
para a fiscalizacéo do contrato.
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7.4.6.6. O ndo atendimento das metas, por infima diferenca, podera ser objeto apenas
de notificagdo nas primeiras ocorréncias, de modo a ndo comprometer a continuidade
da contratacao.

7.4.6.7. A empresa podera apresentar justificativa para a prestacdo dos servicos
abaixo do nivel de satisfacdo, que podera ser aceita pela Gestdo/Fiscalizacdo do
Contrato, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle da empresa.

7.4.7. A autorizacdo para emissdo da Nota Fiscal de cobranca dos servicos sera realizada
pelo Gestor da Execucéo do Contrato apds a verificacdo da documentacao e do relatério com
0s registros e analises realizadas pela equipe de fiscalizacao.

7.4.8. A ndo prestagdo dos servicos de acordo com os critérios estabelecidos ser@o objetos
de sanc¢Bes administrativas conforme previstas no Contrato.

7.4.9. A Contratante devera pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico,
no prazo e condi¢des, conforme os valores da Planilha de Custos e Formacdo de Precos
(Anexo II), verificando-se sempre o atendimento dos pardmetros minimos estabelecidos no
Item 5 deste Termo de Referéncia e a avaliacdo recebida através do Instrumento de Medicéo
de Resultado.

7.4.9.1. Nao serdo remunerados a realizacdo de horas extras ou pagamentos
adicionais ndo previstos nem estimados originariamente no ato convocatério.

Do recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
caréter técnico e administrativo.

7.5.1. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ao final de cada etapa da execucao
contratual, o Contratado apresentara a medicdo prévia dos servicos executados no periodo,
por meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

7.5.2. O Contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatérios
da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
execucao contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisério ser4 contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do Contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.10. Para efeito de recebimento provisoério, sera considerado para fins de faturamento o més da
prestacéo do servigo.

7.11. Ao final de cada periodo/evento de faturamento:
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7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execucgdo do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigcos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério, que podera

resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.12. Seréa considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou
Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no recebimento provisorio.

7.14. A fiscalizac@o ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisério.

7.15. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusédo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

7.16. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagédo
das penalidades.

7.17. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusédo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo
encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.18. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a
verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.18.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagbes, conforme
regulamento.

7.18.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito,
as respectivas correc¢oes;

7.18.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados,
com base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.18.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.18.5. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.
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7.19. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execucao do objeto, para
efeito de liquidagdo e pagamento.

7.20. Nenhum prazo de recebimento ocorrer4 enquanto pendente a solucao, pelo Contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.21. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidacao

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias
Uteis para fins de liquidacdo, na forma desta secéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do
art. 7°, 83° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.23. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021

7.24. Para fins de liguidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

I) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[l) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

IV) o periodo respectivo de execucao do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retencfes tributarias cabiveis.

7.25. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apdés a comprovacao da regularizacao da situacdo, sem 6nus
ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documentacédo
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.27. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

7.27.1. verificar a manutencédo das condi¢cfes de habilitagdo exigidas;

7.27.2. identificar possivel razdo que impeca a participacao em licitacdo/contratagdo no ambito
do 6rgéo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.28. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do Contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situacéo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do Contratante.

7.29. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante
devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
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inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.30. Persistindo a irregularidade, o Contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisédo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a
ampla defesa.

7.31. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado nao regularize sua situacao junto ao
SICAF.

Prazo de pagamento

7.32. O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo
da liquidacdo da despesa, conforme secao anterior, nos termos da Instrucao Normativa SEGES/ME
n° 77, de 2022.

7.33. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicac&o do indice Nacional de Precos ao Consumidor (IPCA) de correcdo monetaria.

Forma de pagamento

7.34. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo Contratado.

7.35. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

7.36. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

7.36.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na
legislagéo vigente.

7.37. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencéo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Reajuste
7.38. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado, em 22/10/2024.

7.39. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo da
Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigagfes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da
anualidade.

7.40. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.41. No caso de atraso ou nao divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.42. Nas aferi¢cdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.43. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.44. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.45. O reajuste sera realizado por apostilamento.
Cessdo de crédito

7.46. E admitida a cessao fiduciaria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e
de acordo com os procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho
de 2020, conforme as regras deste presente tépico.

7.47. As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
julho de 2020, dependerao de prévia aprovacao do Contratante.

7.48. A eficacia da cessao de crédito ndo abrangida pela Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de
8 de julho de 2020, em relacdo a Administragdo, esta condicionada a celebragcédo de termo aditivo
ao contrato administrativo.

7.49. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢Oes de habilitacdo por parte do Contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cesséo
de crédito e a realizacdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario ndo se encontra
impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber
beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°®
8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.50. O crédito a ser pago a cessionaria € exatamente aquele que seria destinado a cedente
(Contratado) pela execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as
defesas e excecdes ao pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum
aplicaveis no regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos,
incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva
comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos
causados a Administracéo.

7.51. A cessao de crédito ndo afetara a execucdo do objeto contratado, que continuara sob a
integral responsabilidade do Contratado.

8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecucéo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c¢) der causa a inexecucdao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;
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e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

8.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes

sancgdes:

8.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave;

8.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiqguem a imposicéo de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. Moratéria, para as infracbes descritas no item “d”, de 0,65% (zero virgula
sessenta e cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

8.2.4.2. Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado
sobre o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicado da
garantia;

8.2.4.2.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacao,
suplementacao ou reposi¢ao da garantia autoriza a Administragdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

8.2.4.3 Compensatéria, para as infragcdes descritas acima alineas “e” a “h” de 10%
(dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.4. Compensatodria, para a inexecucao total do contrato prevista acima na alinea “c
", de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratacao.

8.2.4..5. Compensatoéria, para a infracdo descrita acima na alinea “b”, de 10% (dez por
cento) a 20% (vinte por cento) do valor da contratagéo.

8.2.4.6. Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita
acima na alinea “d”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da
contratacao.

8.2.4.7. Compensatéria, para a infracdo descrita acima na alinea “a”, de 1% (um por
cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratacao.

8.3. A aplicacéo das sancdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigacdo de reparacéo integral do dano causado ao Contratante.

8.4. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias Uteis, contado da data de sua intimacao.
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8.6. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

8.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da data do recebimento da comunica¢ado enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do
art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificacbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como
os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf
serdao considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicagfes a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicacéo das sancdes serdo considerados:
8.9.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
8.9.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacBes dos 6rgdos de controle.

8.10. Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagBes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao
de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0
contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

8.12. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancédo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancgdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

8.13. As sang¢fes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administracdo Contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac¢des, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
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parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgédo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o Contratado possua com 0 mesmo 6rgao ora Contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execucao
9.2. O regime de execuc¢édo do objeto serd de empreitada por preco global.
Critérios de aceitabilidade de precos

9.3. Tratando-se de obra ou servi¢o de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao
regime de empreitada por preco unitério, o critério de aceitabilidade de precos sera o valor global
estimado para a contratacao.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar a
Administragdo, por meio eletrénico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e
0S prec¢os unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela
Administracao, para efeito de avaliagdo de exequibilidade;

Exigéncias de habilitacao
9.4. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar 0os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.5. Empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual
- CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.
br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Uniéo e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;
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9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacédo no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

9.12. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15
de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacdo perante a
Administracao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.13. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacéo respectiva.

Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.14. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

9.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

9.17. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacado das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.18. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou
sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.19. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacéo de declaracdo da Fazenda respectiva do
seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

9.21. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcdo Econémico-Financeira

9.22. certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitacao
/contratacdo, ou de sociedade simples;
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9.23. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.24. balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

9.24.1. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido,
para fins de habilitagdo, patriménio liquido minimo de 10% do valor total estimado da
contratacao.

9.25. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

9.26. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

9.27. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste termo de referéncia devera ser
atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo fornecedor.

9.28. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo/contratacdo deverdo atender a todas
as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de
abertura.

Qualificacdo Técnica

9.29. Declaragéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacfes objeto da contratacéo.

9.29.1. Essa declaragdo poderd ser substituida por declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condicBes e
peculiaridades da contratacéo.

9.30. Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente CREA - Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia e/ou no CRT - Conselho Regional de Técnicos Industriais, em
nome da LICITANTE, onde conste a area de atuagdo compativel com a execuc¢éo dos servigos
objeto da contratacdo, em plena validade;

9.30.1. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da
apresentacdo, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento
equivalente, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

Qualificagcao Técnico-Operacional

9.31. Comprovacao de aptidao para execucao de servi¢o similar, de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior a do objeto desta contratacéo, ou do item pertinente, por meio
da apresentacédo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.31.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes caracteristicas minimas:

9.31.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiéncia minima de 3 (trés) anos do
fornecedor na prestacéo dos servicos, em periodos sucessivos ou ndo, sendo aceito o
somatorio de atestados de periodos diferentes;
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9.31.1.2. Comprovacdo que ja executou contrato(s) com um minimo de 50%
(cinquenta por cento) do nimero de equipamentos que fardo parte do servigo (item 1);

9.31.1.3. Com rotinas de complexidade igual ou semelhante as exigidas no servico
licitado (comprovagdo mediante apresentacdo de termo de contrato e/ou de declaracdo
do tomador dos servigos);

9.31.1.4. Somente serdo aceitos atestados expedidos ap6s a conclusédo do contrato ou
se decorrido, pelo menos, 01 (um) ano do inicio da execucado, exceto se firmado para
ser executado em prazo inferior, conforme item 10.8 do Anexo VII-A, da IN SEGES/MP
n° 5, de 2017.

9.31.2. Serdo admitidos, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo de servigo, a
apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de servicos executados de forma
concomitante, pois essa situacdo equivale, para fins de comprovacgéo de capacidade técnico-
operacional, a uma Unica contratagao.

9.31.3. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

9.31.4 O fornecedor disponibilizard todas as informagBes necessarias a comprovacgdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacéo, endereco atual do Contratante e local em que foram
prestados os servigos, entre outros documentos.

9.31.5. Os atestados deverao referir-se a servicos prestados no ambito de sua atividade
econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato social vigente.

9.32. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras
quando acompanhados de tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da
entidade emissora.

9.33. A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido
em favor de consércio do qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do
art. 67, 88 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacdo Técnico-Profissional

9.34. Apresentacdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por
execucdo de servico de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

9.34.1. Para o Engenheiro Mecénico, Técnico em Mecénica e Técnico em Refrigeracao e
Climatizacao: servicos de manutencao preventiva e corretiva, instalacao e desinstalacao de
ares-condicionados, conforme delimitado pelo Art. 120 da Resolucdo No 218 de 1973 do
CONFEA, Resolugédo No 101 de 2020 do CFT e Resolucdo No 123 de 2020 do CFT.

9.34.2. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administracdo (8 6° do art. 67 da Lei n° 14.133, de 2021).

9.35. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicacdo das san¢des previstas nos incisos Il e IV do caput do
art. 156 da Lei n.° 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacdo proposta, de prescricao técnica
ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.
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9.36. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial
do fornecedor.

Disposicdes gerais sobre habilitacdo

9.37. Quando permitida a participacdo na licitagcdo/contratacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

9.38. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para
assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do instrumento equivalente, os
documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que
venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.39. Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

9.40. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados
de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.41. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacao do
recolhimento dessas contribuicdes.

Documentagio complementar para cooperativas

9.42. Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo
complementar:

9.42.1. A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratacdo e que executardo 0 contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a
comprovacao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971,

9.42.2. A declaracdo de regularidade de situacao do contribuinte individual — DRSCI, para
cada um dos cooperados indicados;

9.42.3. A comprovacado do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios
a prestacgédo do servico;

9.42.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.42.5. A comprovagdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos
cooperados que executardo o contrato;

9.42.6. Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da
cooperativa:

9.42.6.1. ata de fundacéo;
9.42.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.42.6.3. regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia;
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9.42.6.4. editais de convocacao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias;

9.42.6.5. trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais;

9.42.6.6. ata da sesséo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o
objeto da contratacédo; e

9.42.6.7. ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria
nao foi exigida pelo 6rgéao fiscalizador.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado total da contratacdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 712.411,47
(Setecentos e doze mil e quatrocentos e onze reais e quarenta e sete centavos), conforme custos
unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido.

11.2. A contratacao sera atendida pela seguinte dotacao:
I) Gestdo/unidade: 26267/157178 - Prefeitura Universitaria - PRU,;
II) Fonte de recursos: 1.000.000000 — Recursos do Tesouro;
III) Programa de trabalho: 12.364.5113.20RK.0041, PTRes 171318;
IV) Elemento de despesa: 33.90.39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica; e
V) Plano interno: MC0O02G01ADN — A¢éo C.2 — Despesas ADM.

11.3. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovacéo da
Lei Orgcamentéria respectiva e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

12. DISPOSICOES FINAIS

12.1. As informagbes contidas neste Termo de Referéncia ndo séo classificadas como sigilosas.

Foz do Iguacu, 29 de Janeiro de 2025.
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13. ANEXO I Regras aplicaveis ao instrumento substitutivo ao contrato
(Contratacoes de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021,
Orientacdao Normativa n° 84, de 17 de maio de 2024)

N&o se aplica.

14. 2. VIGENCIA E PRORROGACAO

N&o se aplica.

15. 3. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Nao se aplica.

16. 4. OBRIGACOES DO CONTRATADO

N&o se aplica.

17. 5. OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

N&o se aplica.

18. 6. DA EXTINCAO CONTRATUAL

Ndo se aplica.

19. 7. DOS CASOS OMISSOS

Nao se aplica.

20. 8. ALTERACOES

Nao se aplica.

21.9. FORO

Ndo se aplica.
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22. ANEXO II TERMO DE CIENCIA E CONCORDANCIA

N&o se aplica.

23. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOASIO DE AQUINO

Equipe de Planejamento

MARCELO ANTUNES DA SILVA

Equipe de Planejamento

CAROLINA CORAZON NUNES

Equipe de Planejamento

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 05/02/2025 as 14:53:56.

MARCELO PINARELLI COVER

Equipe de Planejamento
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ANEXO |

RELAGAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIVERSIDADE A SEREM
UTILIZADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO
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c210 ‘Sala de aula ELGIN Pisofteto 2 0372018 Aparelho novo Nylon Condensadora instalada na marquise do 2" andar (3,5 m)
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c302 Lab. pesq. - Historia bacharelado CARRIER ‘Split 2 0172017 Aparelhos novos. Nylon. Condensadora instalada na marquise do 2 andar (7 m)
€303 'Lab. pesq. - Historia licenciatura (CARRIER | RHEEN Spit 2 0172017 1 Aparelhos novos_1 Usado Nylon. Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
€304-02 ‘Estidio de TV e Cinema ~ Estidio ELGIN ‘Split 1 0172017 Aparelho novo Nylon. Condensadora instalada na marquise do 2* andar (7 m)
©30403 ‘Estidio de TV e Cinema -~ Sala de Produgéo CARRIER | RHEEN Spit 2 0172017 Aparelho novo. Nylon Condensadora instalada na marquise do 2 andar (7 m)
c305. ‘Sala de aula ELGIN Pisofteto 2 0212019 Aparelho novo Nylon. ‘Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
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c312 Lab Informatica. ELGIN Pisofteto 3 0372018 Aparelho novo Nylon Condensadora no tehado do prédio (aproximadamente 12 metros)
c313 cPD MIDEA Spiit 2 1 0172017 Aparelho novo Nylon Condensadora no telhado do prédio (aproximadamente 12 metros)
€34 cPD ELGIN Spit 1 0212019 Aparelho novo Nylon. Condensadora instalada na marquise do 2* andar (7 m)




Laboratorio Multifuncional 1 - Quimica e Bioquimica

Marca

ELGIN

Modelo

9.000 BTU

12.000 BTU

18.000 BTU

24.000 BTU

30.000 BTU

36.000 BTU

48.000 BTU

| 60.0008TU

Data de
Instalagéo

0112017

Aparelho novo

Tipo de Filtro

Local de Instalagéo / Acesso para manutengéo

Condensadora no piso térreo

Lo02 | Laboratério Multifuncional 2 - Preparo ELGIN 2 012017 Aparelho novo Nylon no piso térreo
Loos Laboratério Multifuncional 3 — Microscopia CARRIER 2 012017 Aparelho novo Nylon Condensadora no piso térreo
Loo4 Laboratério Multifuncional 4 ELGIN 2 012017 Aparelho novo Nylon Condensadora no piso térreo
Loos Laboratério Multifuncional 5 — Anatomia ELGIN 2 012017 Aparelho novo Nylon Condensadora no piso térreo
L006 Laboratério Multifuncional 6 - Apoio Anatomia CARRIER | ELGIN 1 2 2016_01/2017 Aparelhos novos Nylon Condensadora no piso térreo
Loo7 Laboratério Multifuncional 7 - Microscopia avancada ELECTROLUX 2 201612023 Aparelho novo Nylon Condensadora no piso térreo
Loos Laboratério Multifuncional 8 ELGIN 1 2 2016_01/2017 Aparelho novo. Nylon Condensadora parede (3 metros)
Lo09 Colegdes Didaticas de Botanica e Zoologia ELGIN Split 1 1 0172017 Aparelho novo Nylon Condensadora parede (3 metros)
Lo10 Depésito ELGIN Split 1 0172017 Aparelho novo Nylon Condensadora no piso térreo
Lo Sala de Técnicos MIDEA | ELGIN Split 1 2 2016 Aparelho novo Nylon Condensadora parede (3 metros)
Lo12 Laboratério Multifuncional ELGIN Pisolteto 2 201612019 Aparelho novo Nylon Condensadora no piso térreo
Lo13 Sala de Técnicos ELGIN Split 1 01/2017 Aparelho novo Nylon Evaporadora / Condensadora instalada parede / parede (3 m de altura)
Lot4 Sala de Reagentes ELGIN Spit 1 0172017 Aparelho novo. Nylon Condensadora parede (3 metros)
L0151 Laboratério de Biotecnologia Aplicada a Satide ELGIN Spit 1 0172017 Aparelho novo Nylon Condensadora parede (3 metros)
L0152 Laboratério de Biotecnologia Aplicada a Satide ELGIN Spit 1 012017 Aparelho novo. Nylon Condensadora parede (3 metros)
L0153 Laboratorio de Biotecnologia Aplicada & Satide ELGIN Split 1 0212019 Aparelho novo Nylon Condensadora parede (3 metros)
L0154 Laboratério de Biotecnologia Aplicada & Satide ELGIN Split 1 0172017 Aparelho novo. Nylon Condensadora parede (3 metros)
Lo16 Laboratério de Biogeografia MIDEA Split 1 2016 Aparelho novo Nylon Evaporadora / Condensadora instalada parede / parede (3 m de altura)
Lo17 Laboratério de Ciéncias Médicas ELGIN Split 1 0212019 Aparelho novo Nylon Condensadora parede (3 metros)
L0172 Laboratério de Ciéncias Médicas ELGIN Split 1 012017 Aparelho novo Nylon Condensadora parede (3 metros)
L0173 Laboratério de Ciéncias Médicas CARRIER Split 1 012017 Aparelho novo. Nylon Condensadora no piso térreo
L0174 Laboratério de Ciéncias Médicas ELGIN Split 2 012017 Aparelho novo Nylon Condensadora parede (3 metros)
L0175 Laboratério de Ciéncias Médicas ELGIN Split 1 012017 Aparelho novo Nylon Condensadora parede (3 metros)
L0176 Laboratério de Ciéncias Médicas ELGIN Split 1 0112017 Aparelho novo Nylon Condensadora parede (3 metros)




| 9.000BTU | 12000BTU | 18.000BTU = 24000BTU | 30.000BTU = 36.000BTU | 48.000BTU & 60.000BTU | Datadelnstalagio | | TipodeFiltro Local de Instalagao | Acesso para manutencao
[ Sala de Jogos CARRIER PisorTelo 2 1 2020 Nylon Laje da cobertura
| Administrativo ELGIN spit 1 2020 Nylon Lajo da cobertura
| Sala Tecnica MIDEA spit 2 2020 Nylon Laje da cobertura
| Manutengao ELGIN Split - PisorTeto 1 2 2020 Nylon Lae da cobertura / Piso do corredor
i Cozinha CARRIER PisorTelo 1 2020 Nylon Laje da cobertura
| PRAE CARRIER PisofTeto 2 2 2020 Nylon Pareds lateral da edificagao (2,5m)
: Auditério CARRIER PisoTeto 1 3 2020 Nylon Parede lateral da edificagao (2,5m)
| Biblioteca CARRIER PisofTeto 3 2020 Nylon Parede lateral da ediicagao (2,5m)
i BLOCO A Sala Técnica MITSUO Spiit 1 1 1l I | 2020 | Nylon I Parede lateral da edificagéo (2,5m) ]
e Recepgio MITSUO spit [ ! ! ! | | I 2020 L Nylon ! Parede lateral da edificagao (2.5m) |
| CFTV MITSUO Spit | 1 | | | | | i 2020 11 Nylon | Pareds lateral da edificagao (2,5m) ]
A001 AGRATTO spit 2 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,5 m)
A002 AGRATTO spit 2 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,5 m)
A003 AGRATTO spit 2 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,6 m)
A004 AGRATTO spit 1 2028 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,6 m)
A0S AGRATTO spit 2 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,5 m)
A006 AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,5 m)
A07 AGRATTO spit 2 2028 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,6 m)
008 AGRATTO Spit 2 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,5 m)
A009 AGRATTO spit 2 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,5 m)
A101 AGRATTO spit 3 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
At02 AGRATTO spit 1 2028 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A103 AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
At04 AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada nia marquise do 2° andar (7 m)
At05 AGRATTO spit 1 2028 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
At06 AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
BLOCO AULAS 01 A107 AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada nia marquise do 2° andar (7 m)
At08 AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
At09 AGRATTO spit 1 2028 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
At AGRATTO spit 1 2023 Nylon * andar (7 m)
At AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada nia marquise do 2° andar (7 m)
A2 AGRATTO spit 1 2028 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A3 AGRATTO Spit 2 2028 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
Alta AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A5 AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
Al1B AGRATTO spit 1 2028 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
AT AGRATTO spit 2 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A8 AGRATTO spit 2 2023 Nylon Condensadora instalada nia marquise do 2° andar (7 m)
A9 AGRATTO spit 2 2028 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
coPA AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
Terceirizados AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada nia marquise do 2° andar (7 m)
Ambulatério AGRATTO spit 1 2023 Nylon Condensadora instalada nia marquise do 2° andar (7 m)
A010 ELGIN spit 2 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,5 m)
Aot ELGIN spit 2 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,5 m)
012 ELGIN spit 2 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,6 m)
A013 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,5 m)
coPA ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (35 m)
Hallde Entrada ELGIN spit 2 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,6 m)
Protocolo ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,6 m)
A014 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,5 m)
015 ELGIN spit 2 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,5 m)
A016 ELGIN spit 2 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,6 m)
A017 ELGIN Spit 2 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 1° andar (3,6 m)
BLOCO AULAS 02 20 ELGIN spit 2 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
121 ELGIN spit 2 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
22 ELGIN spit 2 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A123 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
At24 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
Administrativo ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
At25 ELGIN Spit 2 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A126 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada nia marquise do 2° andar (7 m)
At27 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada nia marquise do 2° andar (7 m)
A128 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
129 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A130 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada nia marquise do 2° andar (7 m)
At31 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
At32 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
33 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A134 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
At35 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A136 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A37-01 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A37-02 ELGIN spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)
A137-03 ELGIN Spit 1 2024 Nylon Condensadora instalada na marquise do 2° andar (7 m)




_APARELHOS DE AR CONDICIONADO_Almada

SALA ' UTILIZACAO Marca Modelo i 9000 Btu : 12000 Btu Tipo de Filtro Local de Instalagio / Acesso para manutengio
Sub Solo
ELGIN SPLIT NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
NiVEL 0
001 : TECNICOS/COORDENAGAO GREE SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
002 :SALA DE MUSICA GREE SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
003 :VIGILANTES GREE SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
003 :SALA DE MUSICA GREE SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
004 :SALA DE MUSICA ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
006 :SALA DE MUSICA ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
007 :SALA DE MUSICA ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
008 :SALA DE MUSICA GREE / GREE SPLIT 2 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
009 :SALA DE MUSICA ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
RECEPGAO GREE SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
CPD Informatica ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,5m
COPA GREE SPLIT NYLON S/ CARVAO ATIVADO 4,8m
NiVEL 1
013 :SALA DE MUSICA GREE / GREE SPLIT 2 NYLON S/ CARVAO ATIVADO Um instalado a 2,1m (sacada) / Um instalado a 5,5m
012 :INFORMATICA ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO Instalado a 0,5m (proximo ao chao da sacada)
SALA DE PROFESSORES GREE SPLIT 2 NYLON S/ CARVAO ATIVADO Os dois sao instalados a 5,5m do chdo
005 SALA DE MUSICA ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 5,5m
010 :SALA DE MUSICA GREE SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,1m (sacada)
016 :MUSICA GREE SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 5,5m
015 :VIOLAO ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 5,5m
014 :SALA DE MUSICA ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,1m (sacada)
011 SALA DE MUSICA ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,1m (sacada)
NiVEL 2
DEPOSITO ELGIN SPLIT 2 NYLON S/ CARVAO ATIVADO Um instalado a 2,1m (sacada) / Um instalado a 5,5m
017 {PERCUSSAO GREE SPLIT 2 NYLON S/ CARVAO ATIVADO Ambos a 8,8m
018 :ARRANJO ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,1m (sacada)
18-01 GREE SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 8,8m
019 :VIOLAO GREE SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 8,8m
020 :PRATICA EM CONJUNTO ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 8,8m
20-01 GREE SPLIT 2 NYLON S/ CARVAO ATIVADO Ambos a 2,1m (sacada)
021 :Orientagéo ELGIN SPLIT 1 NYLON S/ CARVAO ATIVADO 2,1m (sacada)




Marca

Modelo

12.000 BTU

18.000 BTU

Tipo de Filtro

Local de Instalagéo /
Acesso para
manutencao

Data de
Instalacao

1 Depésito de Itens (sala que fica trancada) GREE SPLIT 1 NYLON SEM CARVAO ATIVADO 51m 2015
2 Patrimonio / Conferéncia (sala do Roy) GREE SPLIT 1 NYLON SEM CARVAO ATIVADO 51m 2015
3 Arquivo (sala sem divisoria) GREE SPLIT 1 NYLON SEM CARVAO ATIVADO 51m 2015
4 Sala de Descanso GREE SPLIT 1 NYLON SEM CARVAO ATIVADO 51m 2015
5 SEPRO ELGIN SPLIT 2 NYLON SEM CARVAO ATIVADO 51m 2023

101 Recepgao GREE SPLIT 1 NYLON SEM CARVAO ATIVADO 51m 2015
102 Almoxarifado (sala Jefferson) GREE SPLIT 1 NYLON SEM CARVAO ATIVADO 51m 2015
104 Protocolo e Arquivo (sala Evandro) GREE SPLIT 1 NYLON SEM CARVAO ATIVADO 51m 2015
105 Patrimonio GREE SPLIT 1 NYLON SEM CARVAO ATIVADO 51m 2015




ANEXO Il

PROPOSTA DE PREGOS E PLANILHA DE FORMAGAO DE CUSTOS

NOME DO PROPONENTE:

CNPJ (MF):

TELEFONE/FAX:

E-mail:

VALOR ANUAL PROPOSTO: R$

Item Descrigao

Qtd.
(A)

Valor Proposto Unitario|

(B)

Valor Proposto Mensal
(C)=(AxB)

Valor Proposto Anual
(D) = (Cx12)

Servigo de
MANUTENGAO
PREVENTIVA E

CORRETIVA DE BAIXA
COMPLEXIDADE em
aparelhos de
ar-condicionado de
7.000 a 12.000 BTU's

Especificagédo do servigo
conforme item 5.4.9. e
5.4.10. do TR.

96

Servigo de
MANUTENGAO
PREVENTIVA E

CORRETIVA DE BAIXA
COMPLEXIDADE em
aparelhos de
ar-condicionado de
13.000 a 24.000 BTU's

Especificagdo do servigo
conforme item 5.4.9. e

01 5.4.10. do TR.

73

Servigo de
MANUTENGAO
PREVENTIVA E

CORRETIVA DE BAIXA
COMPLEXIDADE em
aparelhos de
ar-condicionado de
25.000 a 36.000 BTU's

Especificagdo do servigo
conforme item 5.4.9. e
5.4.10. do TR.

56

Servigo de
MANUTENGAO
PREVENTIVA E

CORRETIVA DE BAIXA
COMPLEXIDADE em
aparelhos de
ar-condicionado de
37.000 a 60.000 BTU's

Especificagao do servigo
conforme item 5.4.9. e
5.4.10. do TR.

23

Total Geral Item 1
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02

PECAS DE ALTA
COMPLEXIDADE

Conforme item 5.4.4. do
TR

01

R$ 61.231,47

*Valor referéncia de gasto anual sem o desconto.
Para o licitante considerar o valor com o desconto ofertado

Item

Descrigao

Qtd.

(A)

Valor Proposto Unitario

(B)

Valor Proposto Anual
(C)=(AxB)

03

Servigo de INSTALAGAO
de aparelho de
ar-condicionado de
7.000 a 12.000 BTU's,
com até 3 metros de
tubulagao e pegas
inclusas.

Especificagédo do servigo
conforme item 5.4.11. do
TR

12

Servigo de INSTALAGAO
de aparelho de
ar-condicionado de
13.000 a 24.000 BTU's,
com até 3 metros de
tubulagao e pegas
inclusas.

Especificagdo do servigo
conforme item 5.4.11. do
TR

12

Servigo de INSTALAGCAO
de aparelho de
ar-condicionado de
25.000 a 36.000 BTU's,
com até 3 metros de
tubulagao e pegas
inclusas.

Especificagdo do servigo
conforme item 5.4.11. do
TR

12

Servigo de INSTALAGAO
de aparelho de
ar-condicionado de
37.000 a 60.000 BTU's,
com até 3 metros de
tubulagao e pegas
inclusas.

Especificagédo do servigo
conforme item 5.4.11. do

TR

12

Total Geral Item 3

04

Servigo de
REMOGAO/DESINSTALA
GAO aparelho de
ar-condicionado de
7.000 a 12.000 BTU's

Especificagdo do servigo
conforme item 5.4.12. do

TR

12
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Servigo de
REMOGAO/DESINSTALA
CAO aparelho de
ar-condicionado de 12
13.000 a 24.000 BTU's

Especificagdo do servigo
conforme item 5.4.12. do
TR

Servigo de
REMOGAO/DESINSTALA
GAO aparelho de
ar-condicionado de 12
25.000 a 36.000 BTU's

Especificagdo do servigo
conforme item 5.4.12. do
TR

Servigo de
REMOGAO/DESINSTALA
GAO aparelho de
ar-condicionado de 12
37.000 a 60.000 BTU's

Especificagdo do servigo
conforme item 5.4.12. do
TR

Total Geral Item 4
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Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n° 14.133, de 2021
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Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢cdes, obrigagdes e responsabilidades
estabelecidas no Termo de Referéncia n® XX/XXXX/UNILA, de XX/XX/2025.

Declaramos ainda que no prego ofertado estdo incluidos todos os custos e despesas necessarias ao
cumprimento do objeto, como os custos de andaimes e/ou plataformas moéveis e demais equipamentos
necessarios para o trabalho em altura, os custos com deslocamento e hospedagem, etc.

O prazo de validade desta proposta de preco € de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua
apresentacgao.

Local e data

Assinatura do Representante da Empresa

Caso nos seja homologado o objeto da licitagdo, fornecemos os seguintes dados:

Razéo Social:

CNPJ/MF: Endereco:

Cidade: UF:

CEP: Tel./Fax:

E-mail:

Banco: Agéncia: c/c:

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome:

Estado civil: Profissao:
CPF/MF: Cargo/Fungéo:
RG n°: Expedido por:
Naturalidade: Nacionalidade:

Endereco residencial:

Cidade: UF: CEP:

E-mail:

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Referéncia para Obras e Servigos, exceto TIC — Lei n° 14.133, de 2021
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagéo

Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
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ANEXO Il
PEGAS E ACESSORIOS DE ALTA COMPLEXIDADE
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MATERIAIS ALTA COMPLEXIDADE PARA MANUTENGAO DE AR
CONDICIONADO

ITEM ESPECIFICAGAO

2,
21

PECAS DE ALTA COMPLEXIDADE
MATERIAIS E INSUMOS - UNIDADES INTERNAS

PAINES PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) - APARELHO 9000 BTUS

PAINE12 PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) -
PAINE18 PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) -
PAINE24 PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) - APARELHO 24000 BTUS
PAINE36 PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) -
PAINE48 PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) -

APARELHO 12000 BTUS
APARELHO 18000 BTUS

APARELHO 36000 BTUS
APARELHO 48000 BTUS

PAINEGO PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) - APARELHO 60000 BTUS

VENTEVAP9 [MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 9000 BTUS

VENTEVAP12 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 12000 BTUS
VENTEVAP18 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 18000 BTUS
VENTEVAP24 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 24000 BTUS
VENTEVAP36 [ MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 36000 BTUS
VENTEVAP48 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 48000 BTUS
VENTEVAP60 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 60000 BTUS

TURB9 TURBINA EVAPORADORA 9000 BTUS

TURB12 TURBINA EVAPORADORA 12000 BTUS
TURB18 TURBINA EVAPORADORA 18000 BTUS
TURB24 TURBINA EVAPORADORA 24000 BTUS
TURB36 TURBINA EVAPORADORA 36000 BTUS
TURB48 TURBINA EVAPORADORA 48000 BTUS
TURB60 TURBINA EVAPORADORA 60000 BTUS

FILT9 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 9000 BTUS
FILT12 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 12000 BTUS
FILT18 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 18000 BTUS
FILT24 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 24000 BTUS
FILT36 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 36000 BTUS
FILT48 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 48000 BTUS
FILT60 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 60000 BTUS
SENS9 SENSOR DE TEMPERATURA 9000 BTUS

SENS12 SENSOR DE TEMPERATURA 12000 BTUS

SENS18 SENSOR DE TEMPERATURA 18000 BTUS

SENS24 SENSOR DE TEMPERATURA 24000 BTUS

SENS36 SENSOR DE TEMPERATURA 36000 BTUS

SENS48 SENSOR DE TEMPERATURA 48000 BTUS

SENS60 SENSOR DE TEMPERATURA 60000 BTUS

PLACA9 PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 9000 BTUS
PLACA12 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 12000 BTUS
PLACA18 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 18000 BTUS
PLACA24 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 24000 BTUS
PLACA36 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 36000 BTUS
PLACA48 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 48000 BTUS
PLACAB0 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 60000 BTUS
CONTR9 |CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 9000 BTUS

C
C
C
C
C
C

ONTR12 [CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 12000 BTUS
ONTR18 | CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS
ONTR24 | CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 24000 BTUS
ONTR36 [CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 36000 BTUS
ONTR48 | CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 48000 BTUS
ONTR60 [CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 60000 BTUS

DISPL9 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 9000 BTUS

DISPL12 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 12000 BTUS
DISPL18 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS
DISPL24 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 24000 BTUS
DISPL36 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 36000 BTUS
DISPL48 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 48000 BTUS
DISPL60 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 60000 BTUS

SERP9 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 9000 BTUS

SERP12 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 12000 BTUS
SERP18 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS
SERP24 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 24000 BTUS
SERP36 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 36000 BTUS
SERP48 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 48000 BTUS
SERP60 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 60000 BTUS




2.2
COMPRE9

COMPRE12
COMPRE18
COMPRE24
COMPRE36
COMPRE48
COMPREGO
SERPCON9
SERPCON12
SERPCON18
SERPCON24
SERPCON36
SERPCON48
SERPCONG60
VENTAX9
VENTAX12
VENTAX18
VENTAX24
VENTAX36
VENTAX48
VENTAX60
CAP9
CAP12
CAP18
CAP24
CAP36
CAP48
CAPG0
SUPMO9
SUPMO12
SUPMO18
SUPMO24
SUPMO36
SUPMO48
SUPMO60
CONELE9
CONELE12
CONELE18
CONELE24
CONELE36
CONELE48
CONELEGO
VALV9
VALV12
VALV18
VALV24
VALV36
VALV48
VALV60
HELIC9
HELIC12
HELIC18
HELIC24
HELIC36
HELIC48
HELIC60

MATERIAIS E INSUMOS - UNIDADES EXTERNAS
COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS

COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS

COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS

COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS

COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTUS

COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 48000 BTUS

COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 60000 BTUS

SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 9000 BTUS
SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 9000 BTUS
MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 9000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 12000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 18000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 24000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 36000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 48000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 60000 BTUS

SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 48000 BTUS

SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 48000 BTUS

CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 48000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 9000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 12000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 18000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 24000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 36000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 48000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 60000 BTUS




23
TRAFO9

TRAFO12
TRAFO18
TRAFO24
TRAFO36
CAPAC9
CAPAC12
CAPAC18
CAPAC24
CAPAC36
CAPAC48
CAPACG60
RELE9
RELE12
RELE18
RELE24
RELE36
RELE48
RELEG0
CONT9
CONT12
CONT18
CONT24
CONT36
CONT48
CONT60
FIO9
FlO12
FIO18
Fl024
FIO36
FlO48
FIO60
DISJ9
DISJ12
DISJ18
DISJ24
DISJ36
DISJ48
DISJ60
FUSI9
FUSI12
FUSI18
FUSI24
FUSI36
FUSI48
FUSI60
PLACC9
PLACC12
PLACC18
PLACC24
PLACC36
PLACC48
PLACC60

COMPONENTES ELETRICOS
TRANSFORMADOR 110/220 V - BIDIRECIONAL - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

TRANSFORMADOR 110/220 V - BIDIRECIONAL - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
TRANSFORMADOR 110/220 V - BIDIRECIONAL - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
TRANSFORMADOR 110/220 V - BIDIRECIONAL - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
TRANSFORMADOR 110/220 V - BIDIRECIONAL - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 9000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 9000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 12000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 18000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 24000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 36000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 48000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 60000 BTUS
CONTATOR - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 48000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 9000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 12000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 18000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 24000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 36000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 48000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 60000 BTUS
FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 12000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 18000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 24000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 36000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 48000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 60000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 9000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 12000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 18000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 24000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 36000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 48000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 60000 BTUS




24
KIT9

KIT12
KIT18
KIT24
KIT36
KIT48
KIT60
VAL9
VAL12
VAL18
VAL24
VAL36
VAL48
VALG0
FILTD9
FILTD12
FILTD18
FILTD24
FILTD36
FILTD48
FILTD60
REC9
REC12
REC18
REC24
REC36
REC48
REC60
SEN9
SEN12
SEN18
SEN24
SEN36
SEN48
SEN60
ROL9
ROL12
ROL18
ROL24
ROL36
ROL48
ROL60
CON9
CON12
CON18
CON24
CONB36
CON48
CONG60

COMPONENTES DE REFRIGERAGAO

KIT TUBULAGOES E CONEXOES (COBRE) -
KIT TUBULAGOES E CONEXOES (COBRE) -
KIT TUBULAGOES E CONEXOES (COBRE) -
KIT TUBULAGOES E CONEXOES (COBRE) -
KIT TUBULAGOES E CONEXOES (COBRE) -
KIT TUBULACOES E CONEXOES (COBRE) -
KIT TUBULAGOES E CONEXOES (COBRE) -

AR CONDICIONADO 9000 BTUS

AR CONDICIONADO 12000 BTUS
AR CONDICIONADO 18000 BTUS
AR CONDICIONADO 24000 BTUS
AR CONDICIONADO 36000 BTUS
AR CONDICIONADO 48000 BTUS
AR CONDICIONADO 60000 BTUS

VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 9000 BTUS
VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
RECIPIENTE LIQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 9000 BTUS
RECIPIENTE LIQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 12000 BTUS
RECIPIENTE LIQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 18000 BTUS
RECIPIENTE LIQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 24000 BTUS
RECIPIENTE LIQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 36000 BTUS
RECIPIENTE LIQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 48000 BTUS
RECIPIENTE LIQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 60000 BTUS

SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 9000 BTUS

ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 12000 BTUS
ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 18000 BTUS
ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 24000 BTUS
ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 36000 BTUS
ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 48000 BTUS
ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 60000 BTUS

JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 60000 BTUS




25
PAR9

PAR12
PAR18
PAR24
PAR36
PAR48
PARGO
PP9
PP12
PP18
PP24
PP36
FIT9
FIT12
FIT18
FIT24
FIT36
FIT48
FIT60
FITT9
FITT12
FITT18
FITT24
FITT36
FITT48
FITT60
TUB9
TUB12
TUB18
TUB24
TUB36
TUB48
TUBG0
SISD9
SISD12
SISD18
SISD24
SISD36
SISD48
SISD60

2.6
WF9

WF12
WF18
WF24
WF36
WF48
WF60

OUTROS COMPONENTES
JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
JOGO PARAFUSOS, PORCAS E FIXADORES - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

JOGO PARAFUSOS, PORCAS E FIXADORES - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

JOGO PARAFUSOS, PORCAS E FIXADORES - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

JOGO PARAFUSOS, PORCAS E FIXADORES - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

JOGO PARAFUSOS, PORCAS E FIXADORES - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 9000 BTUS

FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 12000 BTUS

FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 18000 BTUS

FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 24000 BTUS

FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 36000 BTUS

FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 48000 BTUS

FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 60000 BTUS

JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 9000 BTUS

JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 12000 BTUS

JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 18000 BTUS

JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 24000 BTUS

JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 36000 BTUS

JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 48000 BTUS

JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 60000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 48000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 48000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

COMPONENTES ESPECIFICOS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 9000 BTUS

WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 12000 BTUS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 18000 BTUS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 24000 BTUS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 36000 BTUS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 48000 BTUS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 60000 BTUS




ANEXO IV
RELATORIO DE REPOSICAO DE PECAS E ACESSORIOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Em atendimento as exigéncias da licitagdo em epigrafe, declaro ter sido realizada a pesquisa de prego das pegas a serem
substituidas, seguindo o padro de trés or¢amentos de diferentes fornecedores, como descritos abaixo:

Local

Data da reposicio

Ambiente

Aparelho (TAG)

Descriciio da peca

Justificativa

Orcamento* (RS) Fornecedor 01 Fornecedor 02 Fornecedor 03

* Anexar os orcamentos ao documento.

(Técnico Responsavel pela Execugao)

(Engenheiro Responsavel pela Equipe Técnica)
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ANEXO V
DOCUMENTO PARA REMOCAO DE EQUIPAMENTO PARA CONSERTO

Eu, , RG declaro a necessidade de
remo¢ao do seguinte equipamento da Universidade Federal da Integragdo Latino Americana localizada em Foz do
Iguacu, para fins de conserto:

Local de origem:

Local de destino:

Data da saida da Universidade:

Justificativa:

(Assinatura do Técnico da Empresa)

(Assinatura do Fiscal de Execugdo da UNILA)
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ANEXO VI - A
Instrumento de Medicao de Resultados — IMR

METODOLOGIAS DE AVALIACAO

CONCEITO DA PONTUACAO A SER UTILIZADA EM TODOS OS ITENS

BOM REGULAR RUIM PESSIMO
03 (TRES) PONTOS 02 (DOIS) PONTOS 01 (UM) PONTO 0 (ZERO) PONTO
MODULOS ITENS AVALIADOS

N A1 — EQUIPE TECNICA
A MAO DE OBRA

A2 — UTILIZACAO DE EPI'S

E UTENSILIOS
EQUIPAMENTOS / MATERIAIS E

BI — MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS]

EPI'S B2 — PECAS DE BAIXA COMPLEXIDADE

B3 — PECAS DE ALTA COMPLEXIDADE

C1 — SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA

C EXECUCAO DOS SERVICOS

C2 — SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA

C3 — SERVICOS DE INSTALACAO

C4 — SERVICOS DE DESINSTALAGCAO

Operagao e Controle (PMOC)

(W)

DOCUMENTACAO

DI — RELATORIO MENSAL / Plano de Manutengao,

MANUTENCAO CORRETIVA

D2 — RELATORIO DE EXECUCAO DA

RESULTADO DA AVALIACAO DE QUALIDADE AOS SERVICOS PRESTADOS

DESCRICAO E CRITERIO DOS ITENS AVALIADOS

_ _ PONTOS
MODULO A - MAO DE OBRA

Al - EQUIPE TECNICA
Utilizacdo de equipe técnica minima qualificada conforme Termo de Referéncia com devidas 3
apresentagdes de documentos e Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART)
Nao apresentagdo dos documentos e Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) fornecido pela 0
empresa.

A2 - UTILIZACAO DE EPI'S E EPC'S
Atender totalmente os requisitos basicos de supervisao 3
Atender em parte os requisitos basicos de supervisdo 2
Nao atender os requisitos basicos de supervisao; 0

MODULO B — MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PECAS

B1 — MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS
Utilizou materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade estabelecida, sendo 3
substituidos quando necessario;
Utilizou em parte os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios; 2
Deixou de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios na qualidade 1
estabelecida.
Deixou de utilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios. 0

B2 - PECAS DE BAIXA COMPLEXIDADE
Disponibilizar todas as pecas de baixa complexidade necessarios a manuteng@o preventiva e corretiva, na 3
qualidade estabelecida;
Disponibilizar em parte as pecas de baixa complexidade necessarios a manutengdo preventiva e 2
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corretiva, na qualidade estabelecida;

Deixar de disponibilizar as pecas de baixa complexidade necessarias a manutengdo preventiva e
corretiva, na qualidade estabelecida.

B3 - PECAS DE ALTA COMPLEXIDADE

Disponibilizar todas as pecas de alta complexidade necessarias a manutengdo preventiva e corretiva, na
qualidade estabelecida e com a documentagédo exigida no termo de referéncia;

Disponibilizar as pegas de alta complexidade necessarias a manutengdo preventiva e corretiva, sem a
qualidade ou documentagdo exigida no termo de referéncia;

Deixar de disponibilizar as pegas de alta complexidade necessarias a manutengdo preventiva e corretiva.

MODULO C - EXECUCAO DOS SERVICOS

C1 - SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA

As rotinas de manutengdo preventiva foram cumpridas com éxito, conforme o descrito no Termo de
Referéncia, respeitando o PMOC;

As rotinas de manutengdo preventiva foram cumpridas com éxito, porém fora do tempo previsto no
Termo de Referéncia;

As rotinas de manutencdo preventiva NAO foram cumpridas conforme o descrito no Termo de
Referéncia

C2 - SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA

Atendeu aos chamados de manuten¢ao corretiva, deixando os aparelhos em seu funcionamento ideal;

Atendeu aos chamados de manutengdo corretiva com éxito, porém fora do prazo previsto no Termo de
Referéncia;

Atendeu aos chamados de manutencgdo corretiva, porém os aparelhos continuaram apresentando
funcionamento fora do esperado;

Deixou de atender as demandas de manutengao corretiva.

C3 - SERVICOS DE INSTALACAO

Atendeu aos chamados de instalag@o, deixando os aparelhos em funcionamento ideal;

Atendeu aos chamados de instalagdo com éxito, porém fora do prazo previsto no Termo de Referéncia;

Atendeu aos chamados de instalagdo, porém os aparelhos ficaram apresentando funcionamento fora do
esperado;

Deixou de atender as demandas de instalagdo.

C4 - SERVICOS DE DESINSTALACAO

Atendeu aos chamados de desinstalacdo, deixando o local conforme descrito no Termo de Referéncia;

Atendeu aos chamados de desinstalagdo com éxito, porém fora do prazo previsto no Termo de
Referéncia;

Atendeu aos chamados de desinstala¢do, porém deixou o local fora do padrdao descrito no Termo de
Referéncia;

Deixou de atender as demandas de desinstalagao.

D1 - RELATORIO MENSAL — Plano de Manutencio, Operacio e Controle (PMOC)

Fornecer PMOC contendo todos os itens solicitados no termo de referéncia;

Fornecer PMOC contendo em parte os itens solicitados no termo de referéncia;

Deixar de fornecer o PMOC.

D2 - RELATORIO DE EXECUCAO DA MANUTENCAO CORRETIVA

Fornecer o Relatério de Execugdo da Manuteng@o Corretiva contendo todos os itens solicitados no termo
de referéncia;

Fornecer o Relatério de Execucdo da Manuteng@o Corretiva contendo em parte os itens solicitados no
termo de referéncia;

Deixar de fornecer o Relatorio de Execugdo da Manutengdo Corretiva
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MODULOS

PONTUACAO MAXIMA A SER OBTIDA

A 06

B 09

C 12

D 06

RESULTADO MA~XIMO DA 33
AVALIACAO

Observacio: Quando o item a ser avaliado ndo se aplica, deve ser atribuido o maior valor.
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ANEXO VI-B

TABELA DE DESCONTOS DO INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS

Pontuacgio Atingida Percentual Pago Pontuagido Atingida Percentual Pago
Entre 33 e 27 100% 13 48%
26 96% 12 44%
25 93% 11 41%
24 89% 10 37%
23 85% 09 33%
22 81% 08 30%
21 78% 07 26%
20 74% 06 22%
19 70% 05 19%
18 67% 04 15%
17 63% 03 11%
16 59% 02 07%
15 56% 01 04%
14 52% 00 00%
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ANEXO VII

MODELO DE DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA PRIVADA E COM A

ADMINISTRACAO PUBLICA
Declaro que a empresa , inscrita no CNPJ (MF) n°
R inscri¢ao estadual no s estabelecida em
, possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada ¢ a Administragdo
Publica:
Nome do Orgao/Empresa Vigéncia do Contrato Valor total do Contrato*

Valor total dos Contratos R$

Local e data

Assinatura e carimbo do emissor

Observagao:

Nota 1: Além dos nomes dos drgdos/empresas, o licitante deverd informar também o enderego completo dos
orgdos/empresas, com 0s quais tem contratos vigentes.

Nota 2: *Considera-se o valor remanescente do contrato, excluindo o ja executado.
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UASG 158658 Estudo Técnico Preliminar 105/2024

Estudo Tecnico Preliminar 105/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23422.006451/2024-71

2. Descricao da necessidade

Objeto: Contratagdo de servigos de manutengdo preventiva e corretiva, instalacdo e desinstalagdo de equipamentos de ar-
condicionado de diversas marcas, tipos e capacidades.

A necessidade da contratagdo se evidencia considerando que o atual Contrato de Manutengdo de Ar-Condicionado (Contrato 01
/2020) finda no dia 20 de Janeiro de 2025, e que:

® TInicio do uso do Bloco de Aulas 2 no Campus Integracédo, onde possui 43 novos aparelhos instalados;

® Houveram novas instalacdes nas unidades da Universidade Federal da Integracdo Latino-Americana - UNILA no ano de
2024, através do contrato 61/2023;

® O atual contrato foi firmado sobre a Lei 8666/93.

Buscando maximizar a vida util dos aparelhos e, ao mesmo tempo, minimizar as interrupgdes das atividades académicas e
administrativas na UNILA.

Além disso, justifica-se e motiva-se a contratagdo de servigos continuos, em atendimento ao Regulamento Técnico a Portaria
3.523/98 do Ministério da Sauide e a Lei Federal N° 13.589/2018 que dispde sobre a manutencdo de instalagdes e equipamentos
de sistemas de climatizagdo de ambientes, visando a necessidade de manter em perfeitas condi¢des de uso esses equipamentos, o
qual é indispensavel para contribuicdo do bem-estar e saide respiratéria dos servidores, visitantes e usudrios, eficiéncia e
longevidade dos equipamentos, além de colaborar com diminui¢do de gastos excessivos com componentes e consumo de energia.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
PREFEITURA UNIVERSITARIA IVAN DAR{O GOMEZ ARAUJO
DIVISAO DE MANUTENCAO PREDIAL MARCELO ANTUNES DA SILVA

4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo
Para satisfacdo da necessidade expressa pela 4rea requerente, a solu¢do contratada deverd atender aos seguintes requisitos:

4.1 A contratada, com registro no CREA, devera dispor em seu quadro de funcionarios Engenheiro Mecanico ou Técnico de
nivel médio, para prestagdo dos servicos de instalacdo, manutengdo preventiva, manutencdo corretiva dos sistemas de
refrigeracdo de ambiente, com disponibilidade de materiais/pecas para instalacdo e manutencdo, equipamentos, ferramentas,
instalacao fisica apropriada e especifica, e pessoal técnico especializado, com registro no CREA, para o cumprimento do objeto
da licitacdo, obedecendo as normas técnicas mais recentes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e do
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), bem como implantar e manter um Plano de Manutenc¢do, Operacdo e Controle -
PMOCG;

4.2 Utilizar profissionais especializados, devidamente treinados, qualificados, uniformizados, identificados com cracha,
habilitados e munidos de equipamentos necessérios ao desempenho eficiente dos servigos, em conformidade com as normas e
determinagdes em vigor, de forma a garantir a efetividade do trabalho e a integridade das pessoas, do ambiente e dos
equipamentos;
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4.3 E obrigatério que os técnicos da CONTRATADA usem EPI’s e EPC’s, na prestacdo dos servicos, tais como: éculos de
seguranca, luvas, sapato industrial, cinto de seguranca, capacete, dentre outros equipamentos indispensaveis ao desenvolvimento
seguro dos servicos objeto deste instrumento;

4.4 A contratada devera apresentar atestado de saide ocupacional dos trabalhadores envolvidos na execucdo dos servicos, com
prazo de emissdo maximo de 12 meses;

4.5 A contratada é responsavel pelo fornecimento de equipamentos, mdaquinas, ferramentas, materiais necessarios para
execugdo dos servicos;

4.6 E responsabilidade da contratada prever o uso e arcar com os custos de andaimes e/ou plataformas méveis e demais
equipamentos necessarios para o trabalho em altura;

4.7 A contratada devera executar os servicos acatando as determina¢Oes da norma regulamentadora, NR 35 - Trabalho em Altura,
que estabelece os requisitos minimos e as medidas de protecdo para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a
organizacgdo e a execucdo, de forma a garantir a seguranca e a saide dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com
esta atividade;

4.7.1 Apresentar o certificado de treinamento em trabalho em altura, NR 35 vigente dos trabalhadores envolvidos na
execucdo dos servicos;

4.8 A contratada devera seguir mecanismos de implementacdo da sustentabilidade que estimulem e favorecam, por exemplo, o
uso de produtos e processos com menor impacto ambiental, evitando produtos irritantes para o consumidor, equipamentos que
causem menor incomodo e sejam mais eficientes, devendo no que couber, durante toda a execucdo contratual, observar os
critérios de sustentabilidade ambiental e a implementacdo de a¢des que reduzam os impactos ambientais (os insumos fornecidos
na contratacdo deverdo respeitar as normas da ABNT, quanto a correta destinagdo dos residuos sélidos); seguindo, no que couber,
com os termos definidos na da Instru¢do Normativa SLTI n°. 1, de 19/01/2010, e no Decreto no 7.746, de 05 de junho de 2012;

4.8.1 Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas;
4.8.2 Substituir, sempre que possivel, as substancias tdxicas por outras at6xicas ou de menor toxicidade;

4.8.3 Realizar treinamentos/capacitacdes periddicas dos empregados sobre boas préaticas de reducdo de desperdicios
/poluicao;

4.8.4 Todos os produtos utilizados na limpeza dos componentes dos sistemas de climatizagdo durante os servigos de
desinstalacdo devem ser biodegradéaveis e devem estar devidamente registrados no Ministério da Sadde para esse fim.

4.8.5 Os produtos utilizados na limpeza e lubrificacdo ndo devem conter substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHs, tais como: Mercurio (Hg), Chumbo (Pb), Cromo Hexavalente [Cr (Vi)], Cddmio (Cd),
dentre outros.

4.8.6 Nos termos do Decreto no 2.783, de 1998 e suas alteracdes, e Resolugigo CONAMA n° 267, de 14/11/2000, é
vedada a utilizacdo, na execucdo dos servigos, de qualquer das substincias que destroem a camada de ozdnio — SDO,
abrangidas pelo Protocolo de Montreal, notadamente CFCs, Halons, CTC e tricloroetano, ou de qualquer produto ou
equipamento que as contenha ou delas faga uso, a excecdo dos usos essenciais permitidos pelo Protocolo de Montreal,
conforme artigo 1°, paragrafo tinico, do Decreto n° 2.783, de 1998, e artigo 4° da Resolucio CONAMA n° 267, de 14/11
/2000.

4.8.7 A CONTRATADA, quando da substituicio de pecas de reparo, deverd dar destinacdo adequada as pegas
substituidas. Assim como os residuos gerados durante os servigos de manutengao.

4.8.8 Prever a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo disposto na Resolugao
CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.

4.9 Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

4.10 Classifica¢cdo do Objeto

2de 10



UASG 158658 Estudo Técnico Preliminar 105/2024

Os servicos de manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo e desinstalacdo de equipamentos de ar-condicionado,
correspondem, nos termos do art. 6°, inc. XIII , da Lei no 14.133/2021, a Servico comum de engenharia sem dedicagéo de
mao de obra exclusiva, porque as exigéncias técnicas para o servico de manutencdo de equipamentos de refrigeracdo sdo
usualmente praticadas no mercado da area, ndo havendo especificidades que impliquem em transferéncia de conhecimentos,
tecnologia e técnicas empregadas a serem repassadas em transi¢oes contratuais. Além disso, a fim de assegurar o atendimento da
necessidade organizacional manifestada, os servicos precisam ser ofertados de forma ininterrupta e eficiente, o que corrobora sua
classificagdo também como servicos de natureza continua, sem fornecimento de mado de obra em regime de dedicagdo exclusiva,
cuja interrupcdo pode comprometer a operacionalizacdo integral das atividades finalisticas deste 6rgdo. No entanto, por
envolverem atividades ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos desta autarquia, enquadram-se nos
servicos auxiliares, instrumentais ou acessorios, complementares a area de competéncia legal do 6rgao.

4.11 Prazo de Vigéncia da Contratacdo

O contrato a ser firmado tera vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato, podendo ser prorrogada 10 anos,
apos a verificacdo da necessidade e com vantagens a Administracdo, mantidas as condic¢des editalicias, nos termos dos artigos
106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

5. Levantamento de Mercado

No caso dos servigos em tela ndo se vislumbram outras solu¢oes de mercado afora a prestacdo indireta, terceirizacdo dos
servigos, visto que inexistem quadros funcionais tipicos na UNILA para a execugdo desses servicos, restando impedido o
aproveitamento de recursos humanos da prépria Administragdo.

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratagdes semelhantes feitas por outros dérgdos e entidades,
inclusive em outras Institui¢des de ensino, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existéncia de
novas metodologias, tecnologias ou inovagdes que melhor atendessem as necessidades da UNILA, e as identificadas foram
incorporadas nesta contratagao.

Uma solugdo seria a contratacao de servico de manutencdo de equipamentos por posto de trabalho, onde os funcionérios
terceirizados ficam a disposicdo da contratante com exclusividade. Essa solu¢do poderia implicar em ociosidade dos
colaboradores terceirizados, visto que o servico, mesmo de natureza continuada, podera nao ser diario.

Existe, também, a possibilidade de contratacdo de servigo de manuten¢do de equipamentos de ar-condicionado por demanda, sem
fornecimento de material (pecas). Essa opc¢do ndo é viavel, nem técnica, nem economicamente para a institui¢do, dada a grande
quantidade de aparelhos de ar-condicionado a serem mantidos, implicando em grande niimero de insumos necessarios para a
prestacdo do servico. Esse modelo de contratacdo exige quantidade significativa de servidores para realizar licitagdes, receber e
controlar materiais e realizar a gestdo e fiscalizacdo. Soma-se, ainda, a possibilidade de ndo existir peca disponivel no momento
de surgimento da demanda, bem como o custo com estoques.

Finalmente, uma ultima solucéo identificada é a possibilidade de contratagdo de servico de manutencdo de equipamentos por
demanda com fornecimento de material (pegas) para a manutencdo corretiva e realizacdo periédica da manutengdo preventiva.
Nesse caso a Administracdo faculta-se do compromisso em contratar os servigos e pecas previstos no Termo de Referéncia sob
demanda (manutencdo corretiva) e paralelamente estabelece um contrato de manutengdo preventiva. Por dar maior liberdade de
trabalho e contribuir para uma maior eficiéncia técnica e econdmica, essa é a melhor solucdo para a UNILA.

Concluiu-se que a melhor solugdo para contratacdo do servigo seria a realizacdo de licitagdo, por modalidade de PREGAO, na
forma ELETRONICA, do tipo menor preco GLOBAL, auferindo vantagem econdmica para a Administracdo, centralizando o
gerenciamento das a¢Oes da proposta da Contratada, sem prejuizo outrem, visto que os itens que o compde sdo servicos comuns.
Dessa forma, os itens serdo agrupados em lote Gnico, o que proporcionard um ganho de escala, por permitir ao fornecedor
detentor do melhor lance ofertar precos mais vantajosos para a Administracdao Publica

6. Descricao da solucao como um todo

Fica definida como solucdo para atender a necessidade manifestada, a contratagdo de empresa especializada em prestacdo de
servicos continuos de manutengdo preventiva e corretiva, instalacdo e desinstalacdo de equipamentos de ar-condicionado de
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diversas marcas, tipos e capacidades, incluindo o fornecimento de material e pecas de reposi¢do quando for necessario, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia, por 12 meses ininterruptos, prorrogavel por até 10
anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.1. Para efeitos desta licitacdo serdo adotadas as seguintes defini¢des e conceitos:

Manutencdo Preventiva: A assisténcia técnica preventiva consistira em procedimentos de manutengédo visando prevenir
situagdes que possam gerar falhas, quebras ou defeitos dos equipamentos e sistemas que integram as instalagoes de
refrigeracdo, ventilacdo e exaustdo, a conservacao e o perfeito funcionamento dos equipamentos, observando-se as
periodicidades constantes no Termo de Referéncia, bem como recomendar a UNILA eventuais providéncias, sob o seu
controle, que possam interferir no desempenho dos mesmos.

Manutencdo Corretiva: Entende-se por manutencdo corretiva, a série de procedimentos destinados a reestabelecer um
perfeito estado de uso do equipamento, compreendendo, inclusive, substituicbes de componentes, ajustes e reparos
necessdrios, de acordo com os manuais e normas técnicas especificas.

Considera-se Manutencdo Corretiva Emergencial quando ao mau funcionamento e/ou a inoperancia dos
equipamentos constantes do objeto deste contrato oferecerem risco a integridade dos mesmos; a integridade das
instalacoes elétricas das unidades da UNILA nas quais estdo instalados; a integridade de outros equipamentos
existentes nas unidades da UNILA nas quais estdo instalados, tais como computadores e outros equipamentos
necessarios ao bom funcionamento das atividades do 6rgdo; a integridade fisica de pessoas, funciondrios,
prestadores de servigos que estejam nas unidades da UNILA.

Materiais e Pecas de Baixa Complexidade: Materiais necessarios a manutengdo preventiva e corretiva e aos servicos
de instalacdo de desinstalagéo, tais como fusiveis, relés de protecdo, rolamentos, capacitores, parafusos, porcas, flanges,
correias, imds, terminais elétricos, graxas, solventes, querosene, zarcdo, materiais contra a corrosio e para protecao
antiferruginosa, tinta, lixa, tinta asféaltica impermeabilizante, massa anti ruido, fita isolante, alcool, espuma de vedagdo,
massa de vedacdo, tubo de espuma de polietileno expandido flexivel para isolamento térmico de tubulacdo, material de
soldagem, vaselina, estopas, panos de limpeza, escovas de aco e nylon, sacos plasticos para acondicionamento de
detritos, capacitor de partida para o compressor, 6leos lubrificantes, oxigénio, nitrogénio, acetileno, gas, gas refrigerante,
gases freon, materiais e produtos de limpeza em geral e de sistemas frigorificos e desincrustantes, acabamento de parede,
tais como: aplicacdo de massa corrida, fechamento da alvenaria com massa de reboco e pintura onde forem feitas
aberturas para passagem de tubulacdo e conexdo dos equipamentos a rede elétrica e outros materiais necessarios para
perfeita execucdo do servigo.

Materiais e Pecas de Alta Complexidade: Materiais necessarios a manutencdo corretiva e servico de instalacdo tais
como tubulagdo de cobre, conjunto de componentes elétricos (disjuntores, cabos, placas eletronicas, como a
placa principal, placa de circuito impresso e placa de display), compressor rotativo, condensador, motor
(incluindo motor de ventilagdo), sensores de temperatura, serpentina, controle remoto, placa principal
inverter, valvula de expansdo, filtro de ar, filtro secador, vavula de servico, calco de borracha (coxim),
suportes diversos, pilhas e demais componentes néo listados nos materiais de baixa complexidade.

Plano de Manutencao, Operacdo e Controle — PMOC: Este Plano deve conter a identificacdo do ambiente e da
contratante, identificacdo da contratada e do responsavel técnico pela manutencdo, a descricdo das atividades a serem
desenvolvidas, a periodicidade das mesmas, as recomendagdes a serem adotadas em situacdes de falha do equipamento e
de emergéncia, para garantia de seguranca do sistema de climatizagdo e outros de interesse, conforme especificacdoes
contidas no Anexo I Portaria n° 3.523 de 28 de agosto de 1998 do Ministério da Satide e NBR 13971/97 da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Servico de instalacdao de equipamentos de ar-condicionado: Este servico contempla eventuais chamados de instalacao
de aparelhos, divididos por faixa de poténcia, conforme estabelecido na proposta do Contratado. O aparelho e seus
componentes deverdo ser fornecidos pela UNILA e a CONTRATADA deve apenas prover a instalacdao e completa
operacionalizacdo.

Servico de desinstalacao de equipamentos de ar-condicionado: Este servigo contempla eventuais chamados de
desinstalacdo de aparelhos, divididos por faixa de altura onde a condensadora encontra-se instalada, conforme
estabelecido na proposta do Contratado.

6.2 A licitacdo sera composta por 01 grupo, composto por 4 itens, conforme tabela acima.
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6.2.1 O licitante deve oferecer proposta para os itens 01, 03 e 04, conforme planilha de precos;

6.2.1.1 Os valores dos itens 3 e 4 somente serdo pagos em caso de utilizacdo. O pagamento por esses itens sera
efetuado posteriormente, de acordo com os valores unitéarios apresentados na proposta;

6.2.2 O item 2 possui valor meramente estimativo de gasto anual, com base em informagdes de execucéo de
servicos obtidas do contrato n° 32/2020. Para este item, o licitante ao oferecer lance, deve abater o valor do
desconto a ser dado, ou néo, pela Contratada.

6.2.2.1. O vaor do item 2 somente serd pago em caso de utilizagdo. O pagamento por esse item sera
efetuado posteriormente, mediante a apresentagdo de orcamento prévio, sujeito a andise e
autorizacdo de um representante da UNILA;

GRUPO 01
CATSERV / ~ ~ UNIDADE DE
ITEM CATMAT DESCRICAO/ ESPECIFICACAO MEDIDA QUANTIDADE
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS

1 2771 (PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA Més 12

COMPLEXIDADE)
PECAS DE ALTA COMPLEXIDADE

2 194130 Unidade 01

(POR DEMANDA)
SERVICO DE INSTALA(;AO DE AR-CONDICIONADO

3 2020 Unidade 01

(POR DEMANDA)
SERVICO DE DESINSTALA(;AO DE AR-

4 2020 CONDICIONADO Unidade 01

(POR DEMANDA)

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Para efeitos de estimativa de servigos a serem licitados, realizou-se levantamento da quantidade de aparelhos ja existentes na
UNILA, além de considerar o quantitativo de aparelhos destinados as novas instalagdes e possiveis substituicdes de
equipamentos.

O quadro abaixo apresenta a quantidade de equipamentos de ar-condicionado instalados nas Unidades da UNILA e que fardo
parte do futuro contrato, assim como suas marcas, tipos e capacidades.

® Unidade UNILA Almada

Marca Modelo 9.000 Btu 12.000 Btu

ELGIN Split 17 01
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GREE Split 17 01
Total 34 02
® Unidade UNILA Portal
Marca Modelo 12.000 Btu 18.000 Btu
ELGIN Split - 02
GREE Split 08 -
Total 08 02
® Unidade UNILA Jd. Universitario
Marca | Mool |a000Ber| St | E TR R | Y | B | B
ELECTROLUX | Piso/teto - - - - - - 03 -
ELECTROLUX Split 05 02 01 01 - 16 - -
ELGIN Split 03 21 34 17 03 01 - 02
ELGIN Piso/teto - - - - 53 18 07 44
MIDEA Split 43 21 02 - - - - -
CARRIER Split - - - - - 16 - -
RHEEN Split - - - 05 - - - -
PHILCO Split - - - - 04 - - 01
Total 51 44 37 23 60 51 10 47
® Unidade UNILA Campus Integracao
Marca Modelo 9.000 Btu |12.000 Btu | 18.000 Btu | 30.000 Btu | 36.000 Btu | 48.000 Btu | 60.000 Btu
ELGIN Split 03 01 15 26 - - -
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ELGIN Piso/teto - - - - 02 - -
MIDEA Split 02 - - - - - -
CARRIER Piso/teto - 02 - - 02 06 05
MITSUO Split 03 - - - - - -
AGRATTO 03 16 02 23 - - -

11 19 17 49 04 06 05
Total
Total de Equipamentos por Btu
9.000
12.000 Btu | 18.000 Btu | 24.000 Btu | 30.000 Btu | 36.000 Btu | 48.000 Btu | 60.000 Btu Total
Btu
96 73 56 23 109 55 16 52 480

Os servigos de manutengdes corretivas, desinstalacdo e instalacdo de equipamentos e fornecimento de pegas foram estimados
levando em consideracdo o histérico de manuten¢Ges do Contrato 01/2020 (Anexo I), por serem de natureza indefinida, podendo
ocorrer a qualquer momento, levando em consideracdo a utilizagdo e especificidades de cada aparelho.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 712.411,47

A Instrugdo Normativa SEGES /ME N° 65, de 7 de julho de 2021, que disciplina a orcamentagdo nos processos licitatérios, prevé
variadas possibilidades de levantamento de mercado.

Os incisos I e II refletem os precos alcangados em outros processos licitatérios, os quais ndo retratam, em nossa pesquisa,
fielmente as caracteristicas da contratagdo pretendida, o que causaria grande distorcdo entre o prego registrado nos processos ja
realizados e a realidade da presente contratacdo, de forma que abortamos a utilizagdo desses critérios. Sendo assim, passamos a
analisar a viabilidade de tomarmos como referéncia os valores obtidos seguindo os ditames do inciso III, entretanto esta agdo se
mostrou ineficaz, visto que ndo foram encontrados parametros que pudessem embasar de forma robusta tal acao.

Entdo, para a pesquisa de prego utilizou-se o inciso I'V (pesquisa com os fornecedores).

Foram enviados e-mails para 8 fornecedores, sendo que 4 deles apresentaram proposta. A proposta que apresentou o maior valor
para o item 1 (item de maior parcela), ndo foi utilizada na composicdo de valores para a licitacdo.

. Custo Total Custo Total Anual | Custo Total Anual
Inciso Anual

NP,
IN CNPJ

Entidade / Fonte

Item 3 Item 4

Item 1
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v Preventiva Refrigeracdo 95.389.417/0001-02 R$ 507.600,00 R$ 63.600,00 R$ 31.200,00
Arbom Comércio de

v Refrigeracio EIRELI — ME 18.227.043/0001-70 R$ 565.980,00 R$ 59.400,00 R$ 16.560,00

v Poliface 03.253.327/0001-63 R$ 677.040,00 R$ 64.800,00 R$ 21.600,00

Menor Preco Total Estimado Anual RS$ 565.980,00 R$ 63.600,00 R$ 21.600,00

Para o item PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE ALTA COMPLEXIDADE, foi utilizado o inciso III - dados de
pesquisa publicada em midia especializada para a composicdo de uma estimativa de valor, considerando o quantitativo de
equipamentos de ar-condicionado, o histérico de manuten¢ées do Contrato 01/2020, além de especificidades como a dificuldade
de previsdo de falhas em componentes eletronicos. (Anexo II).

Item

Descricao Custo Total Anual

PECAS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE ALTA COMPLEXIDADE R$ 61.231,47

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Conforme Lei n° 14.133/2021, Art. 40 e Art. 47, o planejamento de compras devera considerar, entre outras coisas, o
parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente vantajoso.

A licitacdo sera composta por 01 grupo, composto cada um por 4 itens. O objetivo de contratar os itens de forma agrupada, é

facilitar

a prestacao dos servigcos, de modo que haja uma melhor coordenacdo das atividades a serem realizadas pela empresa

contratada. A manutencdo preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado e o fornecimento das pecas de alta
complexidade foram agrupados, pois:

Demais,

O fornecimento das pecas sendo da mesma empresa, possibilitard que ela utilize a mesma equipe para realizar a
instalacdo de todas as pecas de alta complexidade, diminuindo, assim, o seu custo operacional e, possibilitando, que o
preco ofertado na licitacdo seja menor, o que refletird em um valor mais baixo a ser pago pela Administracdo Publica.
Outro beneficio de se agrupar os itens nesta licitacdo é que o projeto de manutencdo dos aparelhos sera elaborado por
uma Unica empresa, proporcionando assim uma melhor coordenacado das atividades e dos trabalhos a serem realizados, o
que deve resultar em um trabalho mais eficiente e eficaz por parte da empresa.

Outra vantagem de agrupar o fornecimento das pecas de alta complexidade com as de manutencdo e ter apenas uma
empresa contratada, é que a responsabilidade ficara melhor definida, tanto dos servicos de manutencdo dos aparelhos
quanto de qualquer outro tipo de servi¢o que seja pertinente ou necessario a manutencdo dos mesmos, COmMo por
exemplo, servigos elétricos, de acabamento, limpeza, entre outros.

Além disso, se o fornecimento das pecas e a manutencao for realizado pela mesma empresa serd evitada a indefini¢do da
responsabilidade sobre os servigos prestados, principalmente da garantia, pois, se uma empresa fornecer as pegas e outra
realizar a instalagdo a empresa que forneceu a peca podera alegar que a instalacdo ndo foi feita de maneira correta e se
negar a dar a garantia. A experiéncia pregressa da UNILA em contratacdo semelhante (aquisi¢do de aparelhos de ar
condicionado com instalacdo por terceiro), levou a diminuicdo do prazo de garantia.

nota-se que o parcelamento resultaria no aumento de custos com a gestdo e fiscalizacdo dos contratos, sem, por outro

lado, existir uma contrapartida econdmica.

Logo, observa-se que, neste caso, o parcelamento ndo traz beneficios a administracdo. Primeiro, porque traria um maior custo
administrativo decorrente da gestdo e fiscalizacdo de um nimero maior de contratos. Perder-se-ia também em economia de
escala, visto que os custos fixos das empresas contratadas diluir-se-ia em um ntimero menor de quantitativos fornecidos.
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Por fim, destaca-se que o parcelamento da solug¢do ndo trard ampliacdo da competitividade, visto que a natureza dos itens
parcelados é idéntica e pertencente a um mesmo nicho de mercado, isto é, o de empresas de manutencdo de equipamentos de
refrigeracdo. Disto resulta que as mesmas empresas participardo de todos os itens da licitacdo, sem ganhos econémicos ou de
competitividade.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Ndo verifica-se contratagOes correlatas ou interdependentes para viabilidade e contratagdo desta demanda

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo para o servico de Limpeza, encontra-se registrada no Plano de Contratacdes Anual (PGC/PCA UNILA 2024),
através do Documento de Formalizagdo da Demanda 81/2023 (Anexo III).

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo em questdo possibilita a preservacdo dos equipamentos, mantendo sua longevidade e eficiéncia ao tempo que
contribui também para o bem estar e saide dos servidores, discentes e demais prestadores de servi¢o possibilitando o andamento
das atividades académicas e administrativas, assim como de outras atividades que visam dar suporte a instituicdo. Dessa forma,
sera possivel:

- Aumentar a vida util dos equipamentos que necessitam de manutenc¢Oes preventivas e corretivas quando necessarias, gerando
economia com gastos ndo previstos em funcdo da falta de manutengdo preventiva.

- Garantir o conforto térmico e actstico dos ambientes académico e administrativo, bem como a qualidade do ar, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

13. Providencias a serem Adotadas

Nao se vislumbra necessidade de tomada de providéncias de adequagdes para a solugdo ser contratada e o servigo prestado.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Destaca-se a importancia da observancia dos critérios ambientais definidos no item 4 - Descricdo dos Requisitos da
Contratacao, com o intuito de mitigar possiveis impactos relacionados ao consumo excessivo de dgua e energia elétrica e
geracdo e destinacdo de residuos.

Também existem impactos ambientais ligados a agentes biolégicos como bactérias, fungos que podem comprometer a qualidade
do ar e causar danos a satide. Para mitigar esses impactos, deverdo ser adotadas medidas como a realizagdo periédica de limpeza
dos componentes dos equipamentos e manter filtragem de acordo com NBR6401 da ABNT.

15. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
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15.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solugdo descrita, mostra-se possivel tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do
exposto, declara-se ser vidvel a contratagdo pretendida, obedecidas as formalidades legais.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

MARCELO ANTUNES DA SILVA

Membro da comissdo de contratagdo

CAROLINA CORAZON NUNES

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 03/01/2025 as 16:39:05.

JOASIO DE AQUINO

Equipe de Planejamento da Contratacdo
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Status = Todos AND Titulo = %Manutencao de ar condicionado%

Titulo

Requerente - Autor

Status

Data de abertura

Atribuido - Técnico

Requerente -
Requerente

Localizagéo

Ultima atualizac&o

4 631

Manutencgéo de ar
condicionado

Luis Castro Quinteiro

Fechado

20-10-2022 11:19

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Luis Castro Quinteiro

Local > Jardim
Universitario

26-10-2022 11:34

4 754

Manutencao de ar
condicionado

Lorena Silva Martins

Fechado

24-10-2022 13:52

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Diogo Thome da Cruz

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Lorena Silva Martins

Local > Jardim
Universitario

04-11-2022 20:56

4762

Manutencgéo de ar
condicionado

Helen Jane Passeri

Fechado

24-10-2022 14:02

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Diogo Thome da Cruz

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Helen Jane Passeri

Local > Jardim
Universitario

04-11-2022 20:56

4 864

Manutencao de ar
condicionado

Camila Da Silva
Marques

Fechado

25-10-2022 14:54

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Diogo Thome da Cruz

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Camila Da Silva
Marques

Local > Jardim
Universitario

31-10-2022 20:07

4 946

Manutencéo de ar
condicionado

Eduardo Dias Fonseca

Fechado

26-10-2022 15:57

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Diogo Thome da Cruz

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Eduardo Dias Fonseca

Local > Jardim
Universitario

16-12-2022 00:07

4961

Manutencao de ar
condicionado

Giseli Aparecida
Zimmer

Fechado

26-10-2022 18:40

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Diogo Thome da Cruz

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Giseli Aparecida
Zimmer

Local > Jardim
Universitario

04-11-2022 20:56

4 964

Manutencéo de ar
condicionado

Giseli Aparecida
Zimmer

Fechado

26-10-2022 18:43

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Diogo Thome da Cruz

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Giseli Aparecida
Zimmer

Local > Jardim
Universitario

11-11-2022 07:32

5 000

Manutencao de ar
condicionado

Peter Lowenberg Neto

Fechado

27-10-2022 10:01

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Diogo Thome da Cruz

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Peter Lowenberg Neto

Local > Jardim
Universitario

04-11-2022 20:56

5 044

Manutencgéo de ar
condicionado

Josias Matschulat

Fechado

28-10-2022 08:07

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Diogo Thome da Cruz

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Josias Matschulat

Local > Jardim
Universitario

11-11-2022 07:32
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Status = Todos AND
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5120 Manutencao de ar Lourene Dias Camillo |Fechado 31-10-2022 10:54 Jose Antonio Kazienko |Lourene Dias Camillo [Local > Jardim 11-11-2022 23:26
condicionado Sallet Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
5 454 Manutencéo de ar Giseli Karenina Traesel |Fechado 08-11-2022 10:42 Jose Antonio Kazienko |Giseli Karenina Traesel |Local > Jardim 25-11-2022 07:39
condicionado Sallet Universitario
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
5501 Manutencao de ar Nicole Sayumi Dier Fechado 08-11-2022 16:07 Jose Antonio Kazienko |Nicole Sayumi Dier Local > Jardim 16-11-2022 02:08
condicionado Sallet Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
5 566 Manutencéo de ar Alexandre Aguiar Fechado 09-11-2022 15:57 Jose Antonio Kazienko |Alexandre Aguiar Local > Edificio Almada |16-11-2022 02:08
condicionado Lopes Sallet Lopes
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
5 608 Manutencao de ar Joao Vitor Vieira Fechado 10-11-2022 11:16 Jose Antonio Kazienko [Joao Vitor Vieira Local > Jardim 23-11-2022 20:32
condicionado Gelinski Sallet Gelinski Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
5 830 Manutencéo de ar Fernando Cezar Dos |Fechado 17-11-2022 15:59 Jose Antonio Kazienko |Fernando Cezar Dos |Local > Jardim 23-11-2022 20:32
condicionado Santos Sallet Santos Universitario
5 963 Manutencao de ar Tatianne Akaichi Fechado 21-11-2022 08:47 Jose Antonio Kazienko [Tatianne Akaichi Desativado > Sede 25-11-2022 07:39
condicionado Sallet Administrativa - Vila A
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
5 965 Manutencéo de ar Joao Vitor Vieira Fechado 21-11-2022 09:05 Jose Antonio Kazienko |Joao Vitor Vieira Local > Jardim 23-11-2022 20:32
condicionado Gelinski Sallet Gelinski Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
6113 Manutencéo de ar Eliane Delgado Fechado 22-11-2022 14:24 Jose Antonio Kazienko |Eliane Delgado Local > Jardim 08-12-2022 19:36
condicionado Rodrigues Sallet Rodrigues Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
6 473 Manutencéo de ar Ligia Da Fre Winkert Fechado 30-11-2022 11:09 Jose Antonio Kazienko |Ligia Da Fre Winkert Local > Jardim 16-12-2022 00:07

condicionado

Sallet

Universitario
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Requerente

Localizagéo

Ultima atualizac&o

6 526

Manutencao de ar
condicionado

Drielly Fontana Pereira

Fechado

01-12-2022 09:03

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Drielly Fontana Pereira

Desativado > Sede
Administrativa - Vila A

06-12-2022 07:44

6 538

Manutencéo de ar
condicionado

Mariana Santana Prado
Lima

Fechado

01-12-2022 13:32

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Mariana Santana Prado
Lima

Desativado > Sede
Administrativa - Vila A

15-12-2022 08:23

6 556

Manutencao de ar
condicionado

Tatianne Akaichi

Fechado

01-12-2022 14:45

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Tatianne Akaichi

Desativado > Sede
Administrativa - Vila A

06-12-2022 07:44

6 646

Manutencgéo de ar
condicionado

Erwin Becker Marques

Fechado

05-12-2022 10:20

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Erwin Becker Marques

Local > Jardim
Universitario

06-12-2022 12:59

6 649

Manutencao de ar
condicionado

Ligia Da Fre Winkert

Fechado

05-12-2022 10:43

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Ligia Da Fre Winkert

Local > Jardim
Universitario

08-12-2022 19:36

6 684

Manutencéo de ar
condicionado

Flavia Caroline Correia
\Valvassori

Fechado

06-12-2022 10:56

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Diogo Thome da Cruz

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Flavia Caroline Correia
\Valvassori

Local > Campus
Integracao

16-12-2022 00:07

6 702

Manutencao de ar
condicionado

Ester Marcal Fer

Fechado

06-12-2022 16:02

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Diogo Thome da Cruz

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Ester Marcal Fer

Local > Jardim
Universitario

16-12-2022 00:07

6 767

Manutencéo de ar
condicionado

Eliane Delgado
Rodrigues

Fechado

08-12-2022 09:16

Diego Santos De
Souza

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Eliane Delgado
Rodrigues

Local > Jardim
Universitario

13-12-2022 08:04
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6 784 Manutencao de ar Pedro Louvain De Fechado 08-12-2022 13:53 Jose Antonio Kazienko [Pedro Louvain De Local > Jardim 10-01-2023 08:50
condicionado Campos Oliveira Sallet Campos Oliveira Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
6 827 Manutencéo de ar Flavia Caroline Correia |Fechado 09-12-2022 08:53 Flavia Caroline Correia |Local > Campus 16-12-2022 13:08
condicionado \Valvassori \Valvassori Integracao
6 864 Manutencao de ar Giseli Karenina Traesel [Fechado 12-12-2022 09:25 Jose Antonio Kazienko |Giseli Karenina Traesel |Local > Jardim 16-12-2022 13:08
condicionado Sallet Universitario
Ricardo Benedito
Jacintho Junior
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
6 883 Manutencéo de ar Ligia Da Fre Winkert Fechado 12-12-2022 14:04 Ricardo Benedito Ligia Da Fre Winkert Local > Jardim 16-12-2022 00:07
condicionado Jacintho Junior Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
6 942 Manutencao de ar Carla Vermeulen Fechado 13-12-2022 16:41 Ricardo Benedito Carla Vermeulen Local > Jardim 19-12-2022 08:16
condicionado Carvalho Grade Jacintho Junior Carvalho Grade Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
6 970 Manutencéo de ar Joao Vitor Vieira Fechado 14-12-2022 12:24 Jose Antonio Kazienko |Joao Vitor Vieira Local > Jardim 31-01-2023 21:59
condicionado Gelinski Sallet Gelinski Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
7 154 Manutencao de ar Cristine Maristela Fechado 19-12-2022 14:12 Ricardo Benedito Cristine Maristela Desativado > Sede 23-12-2022 23:58
condicionado Limberger Jacintho Junior Limberger Administrativa - Vila A
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
7312 Manutencgéo de ar Erwin Becker Marques [Fechado 22-12-2022 16:32 Jose Antonio Kazienko |Erwin Becker Marques |Local > Jardim 13-02-2023 14:52
condicionado Sallet Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
7 319 Manutencéo de ar Lorena Silva Martins  |[Fechado 23-12-2022 09:40 Jose Antonio Kazienko |Lorena Silva Martins  |Local > Campus 09-01-2023 20:47

condicionado

Sallet

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Integracao
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7 357 Manutencgéo de ar Flavia Caroline Correia |Fechado 26-12-2022 13:30 Jose Antonio Kazienko |Flavia Caroline Correia |Local > Campus 30-12-2022 15:35
condicionado \Valvassori Sallet \Valvassori Integracao
Vilmar Lara da Cruz
Claudir Fritsch
7 376 Manutencao de ar Flavia Caroline Correia |Fechado 26-12-2022 15:53 Jose Antonio Kazienko [Flavia Caroline Correia |Local > Campus 12-01-2023 06:40
condicionado \Valvassori Sallet \Valvassori Integracao
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
7 641 Manutencéo de ar Everli Marlei Moers Fechado 03-01-2023 09:20 Diogo Thome da Cruz |Everli Marlei Moers Local > Jardim 03-01-2023 13:45
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
7 843 Manutencao de ar Everli Marlei Moers Fechado 06-01-2023 08:38 Jose Antonio Kazienko |Everli Marlei Moers Local > Jardim 10-01-2023 21:46
condicionado Sallet Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
7878 Manutencéo de ar Jose Antonio Kazienko [Fechado 06-01-2023 16:41 Jose Antonio Kazienko [Jose Antonio Kazienko |Local > Jardim 10-01-2023 14:43
condicionado Sallet Sallet Sallet Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
8 102 Manutencao de ar Everli Marlei Moers Fechado 12-01-2023 12:26 Jose Antonio Kazienko |Everli Marlei Moers Local > Jardim 20-01-2023 08:08
condicionado Sallet Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
8 622 Manutencéo de ar Claudete Pereira Fechado 23-01-2023 08:27 Jose Antonio Kazienko |Claudete Pereira Local > Jardim 25-01-2023 22:24
condicionado Ferreira Sallet Ferreira Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
8 667 Manutencéo de ar Jose Antonio Kazienko [Fechado 23-01-2023 14:42 Marcelo Antunes Da  [Jose Antonio Kazienko |Local > Jardim 14-02-2023 19:48
condicionado Sallet Silva Sallet Universitario
8 895 Manutencéo de ar Flavia Caroline Correia |Fechado 25-01-2023 15:58 Jose Antonio Kazienko |Flavia Caroline Correia |Local > Campus 30-01-2023 21:30
condicionado \Valvassori Sallet \Valvassori Integracao
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
8 966 Manutencao de ar Roseane Cleide De Fechado 26-01-2023 11:58 Diogo Thome da Cruz |Roseane Cleide De Local > Jardim 16-02-2023 20:44

condicionado

Souza

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Souza

Universitario
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8 989 Manutencgéo de ar Giseli Aparecida Fechado 26-01-2023 15:46 Jose Antonio Kazienko |Giseli Aparecida Local > Jardim 14-02-2023 19:48
condicionado Zimmer Sallet Zimmer Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
8 995 Manutencao de ar Jose Antonio Kazienko |Fechado 26-01-2023 15:53 Jose Antonio Kazienko [Jose Antonio Kazienko |Local > Campus 10-02-2023 22:05
condicionado Sallet Sallet Sallet Integracao
Ricardo Benedito
Jacintho Junior
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
9 033 Manutencéo de ar Helder Calsavara Fechado 27-01-2023 10:34 Diogo Thome da Cruz |Helder Calsavara Local > Jardim 29-01-2024 22:44
condicionado Ferreira Elvis Jefferson Ribeiro [Ferreira Universitario
Guedes
9 168 Manutencao de ar Emerson Wagner Das |Fechado 30-01-2023 15:29 Diogo Thome da Cruz |Emerson Wagner Das |Local > Jardim 15-02-2023 19:58
condicionado Chagas Elvis Jefferson Ribeiro [Chagas Universitario
Guedes
9 233 Manutencéo de ar Ligia Da Fre Winkert Fechado 31-01-2023 09:58 Jose Antonio Kazienko |Ligia Da Fre Winkert Local > Jardim 22-05-2023 20:17
condicionado Sallet Universitario
Ricardo Benedito
Jacintho Junior
9 342 Manutencao de ar Joao Abner Santos Fechado 31-01-2023 15:39 Diogo Thome da Cruz |Joao Abner Santos Local > Edificio Almada |15-02-2023 13:19
condicionado Bezerra Elvis Jefferson Ribeiro |Bezerra
Guedes
9 449 Manutencéo de ar Guizela Da Rocha Fechado 01-02-2023 12:22 Diogo Thome da Cruz |Guizela Da Rocha Local > Jardim 08-02-2023 20:23
condicionado Davies Mafra Elvis Jefferson Ribeiro |Davies Mafra Universitario
Guedes
9 460 Manutencao de ar Katia Regina Mallmann |Fechado 01-02-2023 13:58 Diogo Thome da Cruz |Katia Regina Mallmann |Local > Jardim 06-02-2023 14:09
condicionado Demeterko Elvis Jefferson Ribeiro |Demeterko Universitario
Guedes
9 596 Manutencéo de ar Joao Alberto Teffili Fechado 02-02-2023 13:45 Diogo Thome da Cruz [Joao Alberto Teffili Local > Jardim 07-02-2023 19:03
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
9974 Manutencéo de ar Everli Marlei Moers Fechado 06-02-2023 09:45 Diogo Thome da Cruz |Everli Marlei Moers Local > Jardim 14-02-2023 19:48
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
10 256 Manutencgéo de ar Joao Alberto Teffili Fechado 07-02-2023 19:47 Cesar Alves dos Joao Alberto Teffili Local > Jardim 30-03-2023 18:53
condicionado Santos Universitario
Antonio Rigon
10 315 Manutencao de ar Flavio Ranieri Dos Fechado 08-02-2023 10:35 Diogo Thome da Cruz |Flavio Ranieri Dos Local > Jardim 30-03-2023 18:53
condicionado Santos Elvis Jefferson Ribeiro [Santos Universitario
Guedes
10 412 Manutencéo de ar Lourene Dias Camillo |Fechado 08-02-2023 16:36 Diogo Thome da Cruz |Lourene Dias Camillo |Local > Jardim 14-02-2023 19:48

condicionado

Elvis Jefferson Ribeiro

Guedes

Universitario
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10 580 Manutencao de ar Luciano Calheiros Fechado 09-02-2023 16:37 Diogo Thome da Cruz |Luciano Calheiros Local > Jardim 10-05-2023 15:35
condicionado Lapas Elvis Jefferson Ribeiro |Lapas Universitario
Guedes
10 677 Manutencéo de ar Paloma De Paula Fechado 10-02-2023 14:25 Diogo Thome da Cruz [Paloma De Paula Local > Edificio Almada |03-04-2023 20:04
condicionado Costa Guimaraes Elvis Jefferson Ribeiro |Costa Guimaraes
Guedes
10 785 Manutencéo de ar Gustavo Mello Nicolli  |Fechado 13-02-2023 09:06 Diogo Thome da Cruz |Gustavo Mello Nicolli  [Local > Jardim 15-02-2023 19:58
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
10 827 Manutengé&o de ar Lourene Dias Camillo |Fechado 13-02-2023 13:53 Diogo Thome da Cruz |Lourene Dias Camillo |Local > Jardim 09-03-2023 21:16
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
10 925 Manutencao de ar Giseli Karenina Traesel [Fechado 14-02-2023 08:42 Diogo Thome da Cruz |Giseli Karenina Traesel |Local > Jardim 09-03-2023 21:16
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
10 936 Manutencéo de ar Everli Marlei Moers Fechado 14-02-2023 09:12 Diogo Thome da Cruz |Everli Marlei Moers Local > Jardim 09-03-2023 21:16
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
11 385 Manutencéo de ar Lorena Silva Martins  |[Fechado 16-02-2023 09:00 Diogo Thome da Cruz |[Lorena Silva Martins  |Local > Campus 23-02-2023 20:32
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Integracao
Guedes
12 624 Manutencéo de ar Drielly Fontana Pereira |Fechado 02-03-2023 14:20 Diogo Thome da Cruz |Drielly Fontana Pereira |Local > Jardim 05-04-2023 21:04
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
13 063 Manutencéo de ar Jonatas De Paula Fechado 06-03-2023 18:01 Diogo Thome da Cruz |Jonatas De Paula Local > Campus 05-04-2023 21:04
condicionado Camargo Elvis Jefferson Ribeiro |Camargo Integracao
Guedes
13135 Manutencéo de ar Marcelo Cezar Pinto Fechado 07-03-2023 09:36 Diogo Thome da Cruz |Marcelo Cezar Pinto Local > Jardim 20-03-2023 19:49
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
13171 Manutencéo de ar Eliane Delgado Fechado 07-03-2023 11:15 Diogo Thome da Cruz |Eliane Delgado Local > Jardim 10-05-2023 15:35
condicionado Rodrigues Elvis Jefferson Ribeiro |Rodrigues Universitario
Guedes
13 275 Manutencéo de ar Carlos Alexsander Fechado 07-03-2023 18:55 Diogo Thome da Cruz |Carlos Alexsander Local > Campus 05-04-2023 21:04
condicionado Benitez Elvis Jefferson Ribeiro |Benitez Integracao
Guedes
13 753 Manutencao de ar Joasio De Aquino Fechado 13-03-2023 07:53 Diogo Thome da Cruz |[Joasio De Aquino Local > Jardim 11-04-2023 20:23
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
13775 Manutencgéo de ar Everli Marlei Moers Fechado 13-03-2023 09:13 Ricardo Benedito Everli Marlei Moers Local > Jardim 10-04-2023 10:00
condicionado Jacintho Junior Universitario
13 822 Manutencao de ar Giseli Karenina Traesel [Fechado 13-03-2023 13:06 Diogo Thome da Cruz |Giseli Karenina Traesel [Local > Jardim 10-04-2023 08:44

condicionado

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Universitario
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14 272

Manutencgéo de ar
condicionado

Drielly Fontana Pereira

Fechado

16-03-2023 09:02

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Drielly Fontana Pereira

Local > Jardim
Universitario

06-04-2023 16:37

14 489

Manutencao de ar
condicionado

Hermes Jose Schmitz

Fechado

17-03-2023 13:41

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Hermes Jose Schmitz

Local > Jardim
Universitario

11-04-2023 20:23

14774

Manutencéo de ar
condicionado

Gustavo Mello Nicolli

Fechado

20-03-2023 15:18

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Gustavo Mello Nicolli

Local > Jardim
Universitario

23-05-2023 21:31

14 900

Manutencao de ar
condicionado

Giseli Karenina Traesel

Fechado

21-03-2023 10:07

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Giseli Karenina Traesel

Local > Jardim
Universitario

10-04-2023 08:44

14 902

Manutencgéo de ar
condicionado

Giseli Karenina Traesel

Fechado

21-03-2023 10:08

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Giseli Karenina Traesel

Local > Jardim
Universitario

10-04-2023 08:44

14 927

Manutencao de ar
condicionado

Giseli Karenina Traesel

Fechado

21-03-2023 10:45

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Giseli Karenina Traesel

Local > Jardim
Universitario

10-04-2023 08:43

14 987

Manutencéo de ar
condicionado

Emerson Wagner Das
Chagas

Fechado

21-03-2023 15:03

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Emerson Wagner Das
Chagas

Local > Jardim
Universitario

29-01-2024 22:44

15 032

Manutencao de ar
condicionado

Francisney Pinto Do
Nascimento

Fechado

21-03-2023 16:59

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Francisney Pinto Do
Nascimento

Local > Jardim
Universitario

11-04-2023 20:23

15 520

Manutencéo de ar
condicionado

Gustavo Mello Nicolli

Fechado

26-03-2023 23:39

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Gustavo Mello Nicolli

Local > Jardim
Universitario

12-04-2023 08:27

15539

Manutencao de ar
condicionado

Newton Camargo Da
Silva Cruz

Fechado

27-03-2023 10:13

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Newton Camargo Da
Silva Cruz

Local > Jardim
Universitario

12-04-2023 08:27

15716

Manutencéo de ar
condicionado

Gustavo Mello Nicolli

Fechado

28-03-2023 11:50

Marcelo Antunes Da
Silva

Gustavo Mello Nicolli

Local > Jardim
Universitario

29-01-2024 22:44

15 843

Manutencao de ar
condicionado

Gustavo Mello Nicolli

Fechado

29-03-2023 09:30

Laudir Dos Santos

Gustavo Mello Nicolli

Local > Jardim
Universitario

27-02-2024 07:34

15873

Manutencéo de ar
condicionado

Meirieli Iside Mattos
Carvalho

Fechado

29-03-2023 11:01

Diego Santos De
Souza

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Meirieli Iside Mattos
Carvalho

Local > Jardim
Universitario

12-04-2023 08:27

15 985

Manutencao de ar
condicionado

Lourene Dias Camillo

Fechado

29-03-2023 16:19

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Lourene Dias Camillo

Local > Jardim
Universitario

03-04-2023 20:04

16 104

Manutencéo de ar
condicionado

Everli Marlei Moers

Fechado

30-03-2023 12:03

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Everli Marlei Moers

Local > Jardim
Universitario

03-04-2023 11:53

16 148

Manutencao de ar
condicionado

Jessica Maiara De
Souza Nogueira

Fechado

30-03-2023 14:58

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Jessica Maiara De
Souza Nogueira

Local > Jardim
Universitario

23-05-2023 21:31

16 419

Manutencéo de ar
condicionado

Everli Marlei Moers

Fechado

03-04-2023 11:53

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Everli Marlei Moers

Local > Jardim
Universitario

10-04-2023 10:00
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17 165

Manutencao de ar
condicionado

Luiz Bernardo De
Souza Junior

Fechado

11-04-2023 09:23

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Luiz Bernardo De
Souza Junior

Local > Jardim
Universitario

14-04-2023 11:25

17 224

Manutencéo de ar
condicionado

Analia Rosario Lopes

Fechado

11-04-2023 14:18

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Analia Rosario Lopes

Local > Jardim
Universitario

14-04-2023 11:25

17 436

Manutencao de ar
condicionado

Douglas Felipe Galvao

Fechado

12-04-2023 16:54

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Douglas Felipe Galvao

Local > Jardim
Universitario

18-05-2023 20:54

18 616

Manutencgéo de ar
condicionado

Douglas Felipe Galvao

Fechado

24-04-2023 16:00

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Douglas Felipe Galvao

Local > Jardim
Universitario

18-05-2023 07:44

18 793

Manutencao de ar
condicionado

Fernando Cezar Dos
Santos

Fechado

26-04-2023 09:38

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Fernando Cezar Dos
Santos

Local > Jardim
Universitario

10-05-2023 15:35

18 878

Manutencéo de ar
condicionado

Francisney Pinto Do
Nascimento

Fechado

26-04-2023 13:24

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Francisney Pinto Do
Nascimento

Local > Jardim
Universitario

18-05-2023 07:44

19 189

Manutencao de ar
condicionado

Douglas Felipe Galvao

Fechado

28-04-2023 15:34

Douglas Felipe Galvao

Local > Jardim
Universitario

03-05-2023 20:24

19333

Manutencao de ar
condicionado

Lourene Dias Camillo

Fechado

02-05-2023 14:56

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Lourene Dias Camillo

Local > Jardim
Universitario

23-05-2023 21:31

19 867

Manutencao de ar
condicionado

Gustavo Mello Nicolli

Fechado

05-05-2023 11:46

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Gustavo Mello Nicolli

Local > Jardim
Universitario

23-05-2023 21:31

20 325

Manutencéo de ar
condicionado

Giseli Karenina Traesel

Fechado

10-05-2023 09:33

Luis Carlos Ribeiro Dos
Santos

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Giseli Karenina Traesel

Local > Jardim
Universitario

13-07-2023 21:26

20 606

Manutencao de ar
condicionado

Giseli Karenina Traesel

Fechado

12-05-2023 07:59

Luis Carlos Ribeiro Dos
Santos

Giseli Karenina Traesel

Local > Jardim
Universitario

29-01-2024 22:44

21117

Manutencéo de ar
condicionado

Lourene Dias Camillo

Fechado

17-05-2023 18:05

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Lourene Dias Camillo

Local > Jardim
Universitario

23-05-2023 08:19

21 786

Manutencao de ar
condicionado

Fernando Cezar Dos
Santos

Fechado

24-05-2023 09:06

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Fernando Cezar Dos
Santos

Local > Jardim
Universitario

31-05-2023 18:50

23 261

Manutencéo de ar
condicionado

Nardeli Anastacio De
Andrade

Fechado

06-06-2023 14:51

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Nardeli Anastacio De
Andrade

Local > Campus
Integracao

20-06-2023 16:34

24 457

Manutencao de ar
condicionado

Ricardo Pacheco
Bonometo

Fechado

20-06-2023 13:09

Ricardo Pacheco
Bonometo

Local > Jardim
Universitario

29-01-2024 22:44

25 354

Manutencéo de ar
condicionado

Drielly Fontana Pereira

Fechado

28-06-2023 09:58

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Drielly Fontana Pereira

Local > Jardim
Universitario

28-06-2023 11:59
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25 388

Manutencao de ar
condicionado

Fernando Cezar Dos
Santos

Fechado

28-06-2023 13:21

Diego Santos De
Souza

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Fernando Cezar Dos
Santos

Local > Jardim
Universitario

03-07-2023 08:50

26 831

Manutencgéo de ar
condicionado

Fernando Cezar Dos
Santos

Fechado

06-07-2023 15:18

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Diogo Thome da Cruz

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Fernando Cezar Dos
Santos

Local > Jardim
Universitario

07-07-2023 13:48

27 026

Manutencao de ar
condicionado

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Fechado

07-07-2023 10:25

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Local > Jardim
Universitario

12-07-2023 08:13

27 754

Manutencgéo de ar
condicionado

Juliana Pirola Da
Conceicao

Fechado

12-07-2023 14:25

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Juliana Pirola Da
Conceicao

Local > Jardim
Universitario

21-07-2023 21:45

28 512

Manutencao de ar
condicionado

Adriane Franco Duarte

Fechado

17-07-2023 16:37

Diogo Thome da Cruz

Adriane Franco Duarte

Local > Jardim
Universitario

18-07-2023 15:41

29 411

Manutencgéo de ar
condicionado

Giseli Karenina Traesel

Fechado

20-07-2023 09:15

Diogo Thome da Cruz

Giseli Karenina Traesel

Local > Jardim
Universitario

03-08-2023 23:36

30 291

Manutencao de ar
condicionado

Gilson Bueno Junior

Fechado

25-07-2023 15:41

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Gilson Bueno Junior

Local > Jardim
Universitario

28-07-2023 22:34

30 376

Manutencgéo de ar
condicionado

Giseli Karenina Traesel

Fechado

26-07-2023 08:46

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Giseli Karenina Traesel

Local > Jardim
Universitario

03-08-2023 11:08

30 447

Manutencao de ar
condicionado

Giseli Karenina Traesel

Fechado

26-07-2023 12:04

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Giseli Karenina Traesel

Local > Jardim
Universitario

03-08-2023 11:08

30 475

Manutencéo de ar
condicionado

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Fechado

26-07-2023 13:14

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Local > Jardim
Universitario

31-07-2023 17:47

30 810

Manutencao de ar
condicionado

Camila Heloisa Da
Silva

Fechado

28-07-2023 09:26

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Camila Heloisa Da
Silva

Local > Jardim
Universitario

01-08-2023 22:50

31 196

Manutencéo de ar
condicionado

Fernando Cezar Dos
Santos

Fechado

31-07-2023 16:50

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Fernando Cezar Dos
Santos

Local > Jardim
Universitario

13-09-2023 20:22

31 592

Manutencao de ar
condicionado

Camila Heloisa Da
Silva

Fechado

02-08-2023 16:34

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Camila Heloisa Da
Silva

Local > Jardim
Universitario

14-08-2023 19:55

31 594

Manutencgéo de ar
condicionado

Fabricio Dalcin Castilha

Fechado

02-08-2023 16:37

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Fabricio Dalcin Castilha

Local > Jardim
Universitario

14-08-2023 19:55
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32 034 Manutencao de ar Armando Julio Farias |Fechado 07-08-2023 11:19 Diogo Thome da Cruz |Armando Julio Farias |Local > Campus 14-08-2023 19:55
condicionado Da Silva Mora Guerra Elvis Jefferson Ribeiro |Da Silva Mora Guerra |Integracéo
Guedes
32 430 Manutencéo de ar Fernando Cezar Dos |Fechado 10-08-2023 09:05 Diogo Thome da Cruz |Fernando Cezar Dos |Local > Jardim 14-08-2023 19:55
condicionado Santos Elvis Jefferson Ribeiro |Santos Universitario
Guedes
32 468 Manutencéo de ar Fernando Cezar Dos |Fechado 10-08-2023 13:44 Diogo Thome da Cruz |Fernando Cezar Dos [Local > Jardim 30-08-2023 20:34
condicionado Santos Elvis Jefferson Ribeiro |Santos Universitario
Guedes
32 480 Manutencgéo de ar Flavia Caroline Correia |Fechado 10-08-2023 14:52 Diogo Thome da Cruz |Flavia Caroline Correia |Local > Campus 15-08-2023 21:17
condicionado \Valvassori Elvis Jefferson Ribeiro [Valvassori Integracao
Guedes
33 045 Manutencao de ar \Wagner Ferreira Fechado 15-08-2023 15:30 Diogo Thome da Cruz |Wagner Ferreira Local > Jardim 18-08-2023 12:42
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
33 323 Manutencgéo de ar Jose Antonio Kazienko |Fechado 17-08-2023 10:02 Diogo Thome da Cruz |Jose Antonio Kazienko |Local > Jardim 05-09-2023 16:38
condicionado Sallet Elvis Jefferson Ribeiro [Sallet Universitario
Guedes
33378 Manutencéo de ar Joasio De Aquino Fechado 17-08-2023 13:56 Diogo Thome da Cruz [Joasio De Aquino Local > Jardim 22-08-2023 20:31
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
33 383 Manutencéo de ar Joasio De Aquino Fechado 17-08-2023 14:03 Diogo Thome da Cruz |[Joasio De Aquino Local > Jardim 22-08-2023 20:31
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
33 389 Manutencéo de ar Joasio De Aquino Fechado 17-08-2023 14:08 Diogo Thome da Cruz [Joasio De Aquino Local > Jardim 21-08-2023 19:52
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
33477 Manutencéo de ar Camila Da Silva Fechado 17-08-2023 23:51 Diogo Thome da Cruz |Camila Da Silva Local > Jardim 22-08-2023 20:31
condicionado Marques Elvis Jefferson Ribeiro |Marques Universitario
Guedes
Walter Jamil
33 758 Manutencéo de ar Cristine Maristela Fechado 21-08-2023 16:33 Diogo Thome da Cruz |[Cristine Maristela Local > Edificio Almada [24-08-2023 21:26
condicionado Limberger Elvis Jefferson Ribeiro |Limberger
Guedes
Walter Jamil
34 933 Manutencéo de ar Samara Katyana Brique|Fechado 30-08-2023 14:27 Samara Katyana Brique|Local > Jardim 01-09-2023 21:08
condicionado Junges Junges Universitario
35 158 Manutencéo de ar Wagner Ferreira Fechado 01-09-2023 10:05 Diogo Thome da Cruz |Wagner Ferreira Local > Jardim 06-09-2023 21:52

condicionado

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
Walter Jamil

Universitario
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35 254

Manutencgéo de ar
condicionado

Fernando Jose Correia

Fechado

01-09-2023 17:31

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Fernando Jose Correia

Local > Parque

Tecnoldgico ltaipu (PTI)

09-07-2024 08:54

35 459

Manutencao de ar
condicionado

Fernando Cezar Dos
Santos

Fechado

04-09-2023 16:34

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

Fernando Cezar Dos
Santos

Local > Jardim
Universitario

15-09-2023 21:26

35 912

Manutencéo de ar
condicionado

Camila Heloisa Da
Silva

Fechado

08-09-2023 19:08

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

Camila Heloisa Da
Silva

Local > Campus
Integracao

14-09-2023 08:25

36 195

Manutencao de ar
condicionado

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Fechado

12-09-2023 10:31

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Local > Jardim
Universitario

21-09-2023 21:54

36 199

Manutencéo de ar
condicionado

Lorena Silva Martins

Fechado

12-09-2023 10:38

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

Lorena Silva Martins

Local > Campus
Integracao

15-09-2023 21:26

36 389

Manutencao de ar
condicionado

\Wagner Ferreira

Fechado

13-09-2023 12:44

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

\Wagner Ferreira

Local > Jardim
Universitario

21-09-2023 21:54

36 686

Manutencao de ar
condicionado

\Wagner Ferreira

Fechado

15-09-2023 10:58

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

\Wagner Ferreira

Local > Jardim
Universitario

21-09-2023 21:54

36 763

Manutencao de ar
condicionado

Fernando Cezar Dos
Santos

Fechado

16-09-2023 10:37

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

Fernando Cezar Dos
Santos

Local > Jardim
Universitario

21-09-2023 21:54

37 140

Manutencéo de ar
condicionado

Camila Heloisa Da
Silva

Fechado

20-09-2023 09:50

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

Camila Heloisa Da
Silva

Local > Campus
Integracao

26-09-2023 02:14

37 281

Manutencao de ar
condicionado

Gustavo Mello Nicolli

Fechado

21-09-2023 10:32

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

Gustavo Mello Nicolli

Local > Jardim
Universitario

11-12-2023 20:52

37 416

Manutencao de ar
condicionado

Camila Heloisa Da
Silva

Fechado

22-09-2023 08:48

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

Camila Heloisa Da
Silva

Local > Jardim
Universitario

28-09-2023 20:55

37 479

Manutencao de ar
condicionado

Camila Heloisa Da
Silva

Fechado

22-09-2023 12:06

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

Camila Heloisa Da
Silva

Local > Jardim
Universitario

23-10-2023 17:54
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37 672 Manutencgéo de ar Erico Massoli Ticianel [Fechado 25-09-2023 11:52 Diogo Thome da Cruz |Erico Massoli Ticianel |Local > Campus 23-10-2023 17:54
condicionado Pereira Elvis Jefferson Ribeiro |Pereira Integracao
Guedes
Walter Jamil
37 720 Manutencao de ar Lourene Dias Camillo |Fechado 25-09-2023 13:31 Diogo Thome da Cruz |Lourene Dias Camillo [Local > Jardim 16-10-2023 07:12
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
37 780 Manutencgéo de ar Nardeli Anastacio De [|Fechado 25-09-2023 15:46 Diogo Thome da Cruz |Nardeli Anastacio De |Local > Campus 28-09-2023 10:25
condicionado Andrade Elvis Jefferson Ribeiro |Andrade Integracao
Guedes
Walter Jamil
37 846 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 26-09-2023 09:40 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 03-10-2023 19:13
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro |Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
37 850 Manutencgéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 26-09-2023 09:42 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 03-10-2023 06:41
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
37 877 Manutencao de ar Carla Bettin Pires Fechado 26-09-2023 10:43 Diogo Thome da Cruz |[Carla Bettin Pires Local > Jardim 03-10-2023 06:41
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
37 933 Manutencgé&o de ar Ricardo Benedito Fechado 26-09-2023 14:11 Diogo Thome da Cruz |Ricardo Benedito Local > Jardim 01-10-2023 18:33
condicionado Jacintho Junior Elvis Jefferson Ribeiro |Jacintho Junior Universitario
Guedes
Walter Jamil
37 947 Manutencao de ar Drielly Fontana Pereira |Fechado 26-09-2023 15:30 Drielly Fontana Pereira |Local > Jardim 28-09-2023 10:28
condicionado Universitario
37 951 Manutencéo de ar Laura Janaina Dias Fechado 26-09-2023 15:34 Laura Janaina Dias Local > Campus 28-09-2023 20:55
condicionado Amato Amato Integracao
38 034 Manutencéo de ar Renato Neres De Fechado 27-09-2023 09:21 Diogo Thome da Cruz |Renato Neres De Local > Edificio Almada [06-11-2023 20:58
condicionado Oliveira Elvis Jefferson Ribeiro [Oliveira
Guedes
Walter Jamil
38 070 Manutencgéo de ar Carla Bettin Pires Fechado 27-09-2023 12:30 Diogo Thome da Cruz [Carla Bettin Pires Local > Jardim 23-10-2023 17:54
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
38 253 Manutencao de ar Solange Aikes Bastian |Fechado 28-09-2023 11:26 Diogo Thome da Cruz |Solange Aikes Bastian |Local > Jardim 04-04-2024 06:17

condicionado

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
Walter Jamil

Universitario
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38 680 Manutencgéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 03-10-2023 08:51 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 20-10-2023 10:39
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
38 781 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 03-10-2023 15:10 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Campus 11-10-2023 21:34
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro |[Silva Integracao
Guedes
Walter Jamil
38 832 Manutencgéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 04-10-2023 09:05 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 20-10-2023 10:39
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
39 261 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 09-10-2023 08:04 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 11-12-2023 20:52
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
39 271 Manutencgéo de ar Andre Sodre Rodrigues |Fechado 09-10-2023 08:28 Diogo Thome da Cruz |Andre Sodre Rodrigues |Local > Jardim 16-10-2023 07:12
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
39 275 Manutencao de ar Solange Aikes Bastian |Fechado 09-10-2023 08:35 Diogo Thome da Cruz |[Solange Aikes Bastian |Local > Jardim 18-10-2023 22:02
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
39 441 Manutencgé&o de ar Diogo Andre Bastian  |Fechado 10-10-2023 09:24 Diogo Thome da Cruz |Diogo Andre Bastian  |Local > Jardim 16-10-2023 19:31
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
39 811 Manutencao de ar Jeniffer Horana Da Fechado 16-10-2023 09:41 Diogo Thome da Cruz |[Jeniffer Horana Da Local > Campus 19-10-2023 10:26
condicionado Silva Bremm Elvis Jefferson Ribeiro |Silva Bremm Integracao
Guedes
Walter Jamil
39 911 Manutengé&o de ar Edson Carlos Thomas |Fechado 16-10-2023 15:15 Diogo Thome da Cruz |Edson Carlos Thomas |Local > Jardim 19-10-2023 22:39
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
39 982 Manutencao de ar Joao Pedro Dos Santos|Fechado 16-10-2023 19:59 Diogo Thome da Cruz [Joao Pedro Dos Santos|Local > Campus 19-10-2023 10:06
condicionado Venditto Elvis Jefferson Ribeiro [Venditto Integracao
Guedes
Walter Jamil
40 160 Manutencgéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 18-10-2023 08:59 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 10-01-2024 06:59

condicionado

Silva

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
Walter Jamil

Silva

Universitario
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40 839 Manutencao de ar Jeniffer Horana Da Fechado 24-10-2023 12:04 Diogo Thome da Cruz |Jeniffer Horana Da Local > Campus 06-11-2023 20:58
condicionado Silva Bremm Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Bremm Integracao
Guedes
Walter Jamil
41 235 Manutencgéo de ar Tiago Bonato Fechado 26-10-2023 17:39 Diogo Thome da Cruz |Tiago Bonato Local > Jardim 03-11-2023 23:17
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
41 664 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 01-11-2023 09:11 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 24-11-2023 20:44
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro |Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
41 929 Manutencgéo de ar Ricardo Benedito Fechado 06-11-2023 08:27 Ricardo Benedito Local > Jardim 15-11-2023 14:17
condicionado Jacintho Junior Jacintho Junior Universitario
41 981 Manutencao de ar Jose Antonio Kazienko |Fechado 06-11-2023 12:00 Diogo Thome da Cruz |Ricardo Benedito Local > Jardim 16-11-2023 15:11
condicionado Sallet Elvis Jefferson Ribeiro |Jacintho Junior Universitario
Guedes
41 997 Manutencgéo de ar Jose Antonio Kazienko |Fechado 06-11-2023 13:37 Elvis Jefferson Ribeiro |[Jose Antonio Kazienko |Local > Jardim 23-11-2023 11:59
condicionado Sallet Guedes Sallet Universitario
42 259 Manutencéo de ar Solange Aikes Bastian |Fechado 08-11-2023 13:29 Diogo Thome da Cruz [Solange Aikes Bastian [Local > Jardim 21-12-2023 20:46
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
42 351 Manutencéo de ar Meirieli Iside Mattos Fechado 09-11-2023 14:27 Diogo Thome da Cruz |Meirieli Iside Mattos Local > Jardim 28-11-2023 21:14
condicionado Carvalho Elvis Jefferson Ribeiro [Carvalho Universitario
Guedes
Walter Jamil
42 416 Manutencéo de ar Solange Aikes Bastian |Fechado 10-11-2023 08:48 Diogo Thome da Cruz [Solange Aikes Bastian |[Local > Jardim 05-12-2023 22:38
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
42 564 Manutencéo de ar Erwin Becker Marques [Fechado 13-11-2023 09:41 Diogo Thome da Cruz |Erwin Becker Marques [Local > Jardim 20-11-2023 17:24
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
42 589 Manutencéo de ar Ramon Fernandes Fechado 13-11-2023 10:50 Diogo Thome da Cruz |Ramon Fernandes Local > Jardim 28-11-2023 21:14
condicionado Lourenco Elvis Jefferson Ribeiro |Lourenco Universitario
Guedes
Walter Jamil
42 663 Manutencéo de ar Ramon Blanco De Fechado 13-11-2023 15:15 Diogo Thome da Cruz |Ramon Blanco De Local > Campus 20-11-2023 17:10

condicionado

Freitas

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
Walter Jamil

Freitas

Integracao
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42 710 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 14-11-2023 09:27 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 10-01-2024 06:59
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
42 755 Manutencgéo de ar Jose Antonio Kazienko |Fechado 14-11-2023 11:21 Elvis Jefferson Ribeiro |Jose Antonio Kazienko |Local > Campus 24-11-2023 14:20
condicionado Sallet Guedes Sallet Integracédo
42 786 Manutencao de ar Nardeli Anastacio De [Fechado 14-11-2023 12:35 Diogo Thome da Cruz |Nardeli Anastacio De |Local > Campus 20-11-2023 17:00
condicionado Andrade Elvis Jefferson Ribeiro |Andrade Integracao
Guedes
Walter Jamil
42 820 Manutencéo de ar Flavia Caroline Correia |Fechado 14-11-2023 15:30 Diogo Thome da Cruz |Flavia Caroline Correia |Local > Campus 23-11-2023 20:34
condicionado \Valvassori Elvis Jefferson Ribeiro [Valvassori Integracao
Guedes
Walter Jamil
43 128 Manutencao de ar Luis Carlos Pais Fechado 17-11-2023 08:42 Luis Carlos Pais Local > Jardim 29-01-2024 22:44
condicionado Gularte Gularte Universitario
43 316 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 20-11-2023 09:14 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 23-11-2023 20:34
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
43 923 Manutencao de ar Jonatas De Paula Fechado 22-11-2023 20:31 Diogo Thome da Cruz |Jonatas De Paula Local > Campus 30-11-2023 14:25
condicionado Camargo Elvis Jefferson Ribeiro |Camargo Integracao
Guedes
Walter Jamil
43 956 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 23-11-2023 09:16 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 01-12-2023 23:08
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
44 030 Manutencao de ar Suzana Angela Fechado 23-11-2023 15:03 Diogo Thome da Cruz |Suzana Angela Local > Jardim 28-11-2023 21:14
condicionado Biesdorf Elvis Jefferson Ribeiro |Biesdorf Universitario
Guedes
Walter Jamil
44 152 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 24-11-2023 10:30 Elvis Jefferson Ribeiro |Camila Heloisa Da Local > Jardim 10-01-2024 06:59
condicionado Silva Guedes Silva Universitario
Diogo Andre Bastian
Walter Jamil
44 245 Manutencao de ar Carla Bettin Pires Fechado 24-11-2023 17:12 Diogo Thome da Cruz [Carla Bettin Pires Local > Jardim 04-12-2023 21:29
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
44 348 Manutencéo de ar Michel Rodrigo Fechado 27-11-2023 11:35 Diogo Thome da Cruz |Michel Rodrigo Local > Jardim 04-12-2023 21:29

condicionado

Zambrano Passarini

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
Walter Jamil

Zambrano Passarini

Universitario
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44 679 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 29-11-2023 08:41 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 04-12-2023 21:29
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
44 859 Manutencgéo de ar Jose Antonio Kazienko |Fechado 30-11-2023 08:04 Marcelo Antunes Da  |[Jose Antonio Kazienko |Local > Jardim 16-04-2024 23:25
condicionado Sallet Silva Sallet Universitario
Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
Walter Jamil
44 972 Manutencao de ar Bruno Garcia Pires Fechado 30-11-2023 15:16 Diogo Thome da Cruz |Bruno Garcia Pires Local > Jardim 05-12-2023 22:38
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
45 045 Manutencéo de ar Fernanda Sotello Fechado 01-12-2023 08:53 Diogo Thome da Cruz |Fernanda Sotello Local > Jardim 01-12-2023 11:45
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
45 058 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 01-12-2023 09:04 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 05-12-2023 09:32
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
45 143 Manutencéo de ar Ligia Da Fre Winkert Fechado 01-12-2023 15:16 Elvis Jefferson Ribeiro |Ligia Da Fre Winkert Local > Jardim 06-12-2023 23:42
condicionado Guedes Universitario
Diogo Andre Bastian
Walter Jamil
45 203 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 04-12-2023 07:58 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Campus 06-12-2023 23:42
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Integracao
Guedes
Walter Jamil
45 351 Manutencéo de ar Carla Daniela Rabelo |Fechado 04-12-2023 17:09 Diogo Thome da Cruz |Carla Daniela Rabelo |Local > Jardim 13-12-2023 00:36
condicionado Rodrigues Elvis Jefferson Ribeiro |Rodrigues Universitario
Guedes
Walter Jamil
45 415 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 05-12-2023 09:54 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 10-01-2024 06:59
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
45 449 Manutencéo de ar Carla Bettin Pires Fechado 05-12-2023 11:05 Diogo Thome da Cruz |[Carla Bettin Pires Local > Jardim 08-12-2023 17:22
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
45 532 Manutencao de ar Leonardo Usukura Fechado 05-12-2023 14:57 Diogo Thome da Cruz |Leonardo Usukura Local > Jardim 08-12-2023 05:20
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
45 553 Manutencéo de ar Lourene Dias Camillo |Fechado 05-12-2023 15:50 Diogo Thome da Cruz |Lourene Dias Camillo |Local > Jardim 08-12-2023 05:20

condicionado

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Universitario
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45 589 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 06-12-2023 08:58 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 11-12-2023 20:52
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
45 686 Manutencgéo de ar Erwin Becker Marques [Fechado 06-12-2023 15:52 Diogo Thome da Cruz |Erwin Becker Marques [Local > Jardim 10-01-2024 06:59
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
46 011 Manutencao de ar Rafael Drago Fechado 08-12-2023 15:59 Diogo Thome da Cruz |Rafael Drago Local > Jardim 10-01-2024 22:34
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
46 155 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 11-12-2023 14:58 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 18-12-2023 21:56
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
46 558 Manutencao de ar Fabio Guilherme Fechado 14-12-2023 15:00 Diogo Thome da Cruz |Fabio Guilherme Local > Jardim 08-01-2024 21:02
condicionado Salvatti Elvis Jefferson Ribeiro [Salvatti Universitario
Guedes
46 591 Manutencgéo de ar Fabricio Dalcin Castilha|Fechado 14-12-2023 17:34 Fabricio Dalcin Castilha|Local > Jardim 19-12-2023 10:02
condicionado Universitario
46 617 Manutencao de ar Jose Antonio Kazienko |Fechado 15-12-2023 08:23 Diogo Thome da Cruz |Jose Antonio Kazienko |Local > Jardim 10-01-2024 06:59
condicionado Sallet Elvis Jefferson Ribeiro |Sallet Universitario
Guedes
46 679 Manutencgéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 15-12-2023 14:22 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 08-01-2024 21:02
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
46 732 Manutencao de ar Leticia Roriz Nunes Fechado 18-12-2023 09:15 Diogo Thome da Cruz |Leticia Roriz Nunes Local > Jardim 10-01-2024 06:59
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
46 742 Manutencéo de ar Joasio De Aquino Fechado 18-12-2023 09:33 Diogo Thome da Cruz [Joasio De Aquino Local > Jardim 21-12-2023 20:46
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
46 752 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 18-12-2023 10:29 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 08-01-2024 21:02
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
46 813 Manutencéo de ar Cledison Ignacio Fechado 18-12-2023 15:42 Diogo Thome da Cruz |Cledison Ignacio Local > Jardim 28-12-2023 10:41
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
47 001 Manutencao de ar Carla Bettin Pires Fechado 21-12-2023 08:12 Diogo Thome da Cruz |Fernando Cezar Dos |Local > Jardim 27-12-2023 07:52
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro [Santos Universitario
Guedes Carla Bettin Pires
47 004 Manutencgéo de ar Carla Bettin Pires Fechado 21-12-2023 08:20 Diogo Thome da Cruz |Fernando Cezar Dos |Local > Jardim 27-12-2023 07:52

condicionado

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Santos
Carla Bettin Pires

Universitario
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47 372

Manutencao de ar
condicionado

Flavia Caroline Correia
\Valvassori

Fechado

08-01-2024 08:39

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Flavia Caroline Correia
\Valvassori

Local > Campus
Integracao

12-01-2024 08:17

47 434

Manutencéo de ar
condicionado

Suzana Angela
Biesdorf

Fechado

08-01-2024 10:39

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Suzana Angela
Biesdorf

Local > Jardim
Universitario

19-01-2024 07:23

47 539

Manutencao de ar
condicionado

Flavia Caroline Correia
\Valvassori

Fechado

09-01-2024 10:29

Flavia Caroline Correia
\Valvassori

Local > Campus
Integracao

12-01-2024 08:17

47 561

Manutencéo de ar
condicionado

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Fechado

09-01-2024 13:23

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Ricardo Benedito
Jacintho Junior

Local > Jardim
Universitario

12-01-2024 08:17

47 798

Manutencao de ar
condicionado

Fernanda Sotello

Fechado

15-01-2024 08:36

Diogo Thome da Cruz

Fernanda Sotello

Local > Jardim
Universitario

16-01-2024 09:55

47 830

Manutencéo de ar
condicionado

Luis Carlos Pais
Gularte

Fechado

15-01-2024 10:40

Diogo Thome da Cruz

Luis Carlos Pais
Gularte

Local > Jardim
Universitario

19-01-2024 07:23

47 893

Manutencao de ar
condicionado

Carla Bettin Pires

Fechado

16-01-2024 10:23

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Fernando Cezar Dos
Santos
Carla Bettin Pires

Local > Jardim
Universitario

20-02-2024 21:44

47 897

Manutencéo de ar
condicionado

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Fechado

16-01-2024 10:43

Diogo Thome da Cruz

Jose Antonio Kazienko
Sallet

Local > Jardim
Universitario

19-01-2024 23:31

47 968

Manutencao de ar
condicionado

Otavio Augusto Costa

Fechado

16-01-2024 16:23

Marcelo Antunes Da
Silva

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

Otavio Augusto Costa

Local > Jardim
Universitario

27-05-2024 09:33

48 059

Manutencéo de ar
condicionado

Carolina Corazon
Nunes

Fechado

17-01-2024 16:06

Diogo Thome da Cruz

Carolina Corazon
Nunes

Local > Jardim
Universitario

22-01-2024 20:06

48 090

Manutencao de ar
condicionado

Liliam Da Silva Veiga
Peixoto

Fechado

18-01-2024 09:06

Diogo Thome da Cruz

Liliam Da Silva Veiga
Peixoto

Local > Jardim
Universitario

05-02-2024 13:40

48 162

Manutencéo de ar
condicionado

Roseane Cleide De
Souza

Fechado

19-01-2024 08:49

Diogo Thome da Cruz

Roseane Cleide De
Souza

Local > Jardim
Universitario

20-02-2024 21:44

48 164

Manutencao de ar
condicionado

Carolina Corazon
Nunes

Fechado

19-01-2024 09:17

Carolina Corazon
Nunes

Local > Jardim
Universitario

23-01-2024 21:27

48 297

Manutencgéo de ar
condicionado

Suzana Angela
Biesdorf

Fechado

22-01-2024 09:08

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Suzana Angela
Biesdorf

Local > Jardim
Universitario

28-02-2024 20:24

48 306

Manutencao de ar
condicionado

Bruno Dos Santos
Azevedo

Fechado

22-01-2024 09:30

Bruno Dos Santos
Azevedo

Local > Jardim
Universitario

22-01-2024 16:48

48 326

Manutencgéo de ar
condicionado

Clarissa Buss

Fechado

22-01-2024 10:25

Diogo Thome da Cruz

Clarissa Buss

Local > Jardim
Universitario

27-02-2024 07:34

48 398

Manutencao de ar
condicionado

Natalia Regina Souza
Da Silva

Fechado

22-01-2024 14:19

Diogo Thome da Cruz
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Natalia Regina Souza
Da Silva

Local > Campus
Integracao

29-01-2024 22:44
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48 434 Manutencgéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 22-01-2024 16:20 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 02-02-2024 21:46
condicionado Silva Silva Universitario

48 648 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 24-01-2024 09:06 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 26-01-2024 20:27
condicionado Silva Silva Universitario

48 652 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 24-01-2024 09:10 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Campus 01-02-2024 20:30
condicionado Silva Silva Integracdo

48 665 Manutencao de ar Gustavo Mello Nicolli  |Fechado 24-01-2024 09:49 Diogo Thome da Cruz |Gustavo Mello Nicolli  |Local > Jardim 02-02-2024 21:46
condicionado Universitario

48 827 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 25-01-2024 09:13 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Campus 29-01-2024 22:44
condicionado Silva Silva Integracao

49 263 Manutencao de ar Francisney Pinto Do Fechado 29-01-2024 17:04 Diogo Thome da Cruz |Francisney Pinto Do Local > Jardim 12-02-2024 11:38
condicionado Nascimento Nascimento Universitario

49 292 Manutencgéo de ar Evander Ruthieri Fechado 29-01-2024 18:59 Diogo Thome da Cruz |Evander Ruthieri Local > Jardim 12-02-2024 11:38
condicionado Saturno Da Silva Saturno Da Silva Universitario

49 333 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 30-01-2024 09:10 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 26-03-2024 21:12
condicionado Silva Silva Universitario

49 513 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 31-01-2024 09:25 Elvis Jefferson Ribeiro |Camila Heloisa Da Local > Campus 29-02-2024 20:53
condicionado Silva Guedes Silva Integracao

49 582 Manutencao de ar Luciano Calheiros Fechado 31-01-2024 13:53 Diogo Thome da Cruz |Luciano Calheiros Local > Jardim 09-02-2024 11:53
condicionado Lapas Lapas Universitario

49 603 Manutencao de ar Alessandra Paranhos |Fechado 31-01-2024 14:32 Alessandra Paranhos |Local > Jardim 02-02-2024 21:46
condicionado Universitario

49 687 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 01-02-2024 08:51 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 29-02-2024 20:53
condicionado Silva Silva Universitario

49 819 Manutencgé&o de ar Camila Heloisa Da Fechado 02-02-2024 09:02 Elvis Jefferson Ribeiro |Camila Heloisa Da Local > Campus 29-02-2024 20:53
condicionado Silva Guedes Silva Integracao

49 846 Manutencéo de ar Pamella Munique De  |Fechado 02-02-2024 10:24 Elvis Jefferson Ribeiro [Pamella Munique De  |Local > Campus 08-02-2024 23:47
condicionado Oliveira Peffer Guedes Oliveira Peffer Integracao

50 014 Manutencéo de ar Carla Bettin Pires Fechado 05-02-2024 10:30 Diego Santos De Carla Bettin Pires Local > Jardim 07-02-2024 22:10
condicionado Souza Universitario

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

50 101 Manutencao de ar Flavio Augusto Serra  |Fechado 05-02-2024 17:05 Diogo Thome da Cruz |Flavio Augusto Serra  |Local > Jardim 22-05-2024 15:26
condicionado Universitario

50 201 Manutencgéo de ar Renato Neres De Fechado 06-02-2024 12:04 Elvis Jefferson Ribeiro |Renato Neres De Local > Edificio Almada |07-02-2024 10:14
condicionado Oliveira Guedes Oliveira

50 302 Manutencao de ar Hermes Euclides Fechado 06-02-2024 18:01 Diogo Thome da Cruz |Hermes Euclides Local > Jardim 26-02-2024 11:32
condicionado Fonseca Fonseca Universitario

50 354 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 07-02-2024 09:11 Elvis Jefferson Ribeiro |Camila Heloisa Da Local > Campus 20-02-2024 21:44
condicionado Silva Guedes Silva Integracao

50 402 Manutencao de ar Marcos Odilon Fechado 07-02-2024 11:38 Diogo Thome da Cruz |Marcos Odilon Local > Jardim 20-02-2024 21:44
condicionado Apolinario Apolinario Universitario

50 490 Manutencéo de ar Elaine Cristina Cardoso [Fechado 07-02-2024 18:54 Diogo Thome da Cruz |Elaine Cristina Cardoso |Local > Jardim 21-02-2024 09:45

condicionado

Freitas

Freitas

Universitario

GLPI PDF export - 02-01-2025 - 451 itens - 20/33




Status = Todos AND

Titulo = %Manutencéo de ar condicionado%

ID Titulo Requerente - Autor Status Data de abertura Atribuido - Técnico Requerente - Localizagéo Ultima atualizac&o
Requerente

50 493 Manutencao de ar Elaine Cristina Cardoso [Fechado 07-02-2024 19:00 Diogo Thome da Cruz |Elaine Cristina Cardoso [Local > Jardim 18-03-2024 08:01
condicionado Freitas Freitas Universitario

50 509 Manutencéo de ar Renata Peixoto De Fechado 07-02-2024 20:19 Renata Peixoto De Local > Campus 12-02-2024 11:38
condicionado Oliveira Oliveira Integracao

50 590 Manutencao de ar Jeniffer Horana Da Fechado 08-02-2024 14:47 Elvis Jefferson Ribeiro |Jeniffer Horana Da Local > Campus 20-02-2024 21:44
condicionado Silva Bremm Guedes Silva Bremm Integracao

50 595 Manutengé&o de ar Nardeli Anastacio De  |Fechado 08-02-2024 15:00 Elvis Jefferson Ribeiro [Nardeli Anastacio De |Local > Campus 19-02-2024 11:23
condicionado Andrade Guedes Andrade Integracao

50 659 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 09-02-2024 08:26 Camila Heloisa Da Local > Campus 13-02-2024 14:35
condicionado Silva Silva Integracao

50 780 Manutencéo de ar Bruno Garcia Pires Fechado 09-02-2024 15:05 Diogo Thome da Cruz |Bruno Garcia Pires Local > Jardim 20-02-2024 21:44
condicionado Universitario

50 925 Manutencao de ar Rafael Drago Fechado 14-02-2024 15:45 Laudir Dos Santos Rafael Drago Local > Jardim 21-02-2024 22:43
condicionado Universitario

50 956 Manutencéo de ar Patricia Regina Cenci |Fechado 14-02-2024 20:48 Patricia Regina Cenci |Local > Jardim 19-02-2024 20:27
condicionado Queiroz Queiroz Universitario

50 969 Manutencao de ar Solange Aikes Bastian |Fechado 15-02-2024 08:46 Diogo Thome da Cruz |Solange Aikes Bastian |Local > Jardim 27-02-2024 19:53
condicionado Universitario

50 976 Manutencgéo de ar Daniela Elis Fechado 15-02-2024 09:05 Diogo Thome da Cruz |Daniela Elis Local > Jardim 21-02-2024 22:43
condicionado Dondossola Dondossola Universitario

50 980 Manutencéo de ar Erwin Becker Marques |Fechado 15-02-2024 09:23 Elvis Jefferson Ribeiro |Erwin Becker Marques [Local > Jardim 21-02-2024 14:41
condicionado Guedes Universitario

50 987 Manutencéo de ar Andre Sodre Rodrigues |Fechado 15-02-2024 09:51 Andre Sodre Rodrigues |Local > Jardim 15-02-2024 11:20
condicionado Universitario

51 082 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 15-02-2024 12:39 Camila Heloisa Da Local > Jardim 20-02-2024 21:44
condicionado Silva Silva Universitario

51 125 Manutencéo de ar Gustavo Mello Nicolli  |Fechado 15-02-2024 15:14 Gustavo Mello Nicolli  |Local > Jardim 20-02-2024 21:44
condicionado Universitario

51175 Manutencao de ar Gustavo Mello Nicolli  |Fechado 15-02-2024 17:01 Elvis Jefferson Ribeiro |Gustavo Mello Nicolli  |Local > Jardim 21-02-2024 22:43
condicionado Guedes Universitario

51 684 Manutencéo de ar Amanda De Araujo Fechado 20-02-2024 08:46 Diogo Thome da Cruz |Amanda De Araujo Local > Jardim 28-02-2024 20:24
condicionado Drago Drago Universitario

51 685 Manutencéo de ar Solange Aikes Bastian |Fechado 20-02-2024 08:50 Solange Aikes Bastian |Local > Jardim 07-03-2024 14:39
condicionado Universitario

51 857 Manutencéo de ar Giseli Karenina Traesel |Fechado 21-02-2024 08:32 Giseli Karenina Traesel |Local > Jardim 04-03-2024 20:30
condicionado Universitario

52 018 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 22-02-2024 08:24 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 27-02-2024 19:53
condicionado Silva Silva Universitario

52 031 Manutencéo de ar Solange Aikes Bastian |Fechado 22-02-2024 09:03 Diogo Thome da Cruz [Solange Aikes Bastian |Local > Jardim 27-02-2024 19:53
condicionado Universitario

52 057 Manutencao de ar Ricardo Benedito Fechado 22-02-2024 11:30 Diogo Thome da Cruz |Ricardo Benedito Local > Jardim 27-02-2024 07:34

condicionado

Jacintho Junior

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Jacintho Junior

Universitario
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52 361 Manutencgéo de ar Gustavo Mello Nicolli  |Fechado 26-02-2024 08:57 Diogo Thome da Cruz |Gustavo Mello Nicolli  |Local > Jardim 29-02-2024 20:53
condicionado Universitario
52 365 Manutencao de ar Gustavo Mello Nicolli  |Fechado 26-02-2024 09:04 Gustavo Mello Nicolli  |Local > Jardim 28-02-2024 20:24
condicionado Universitario
52 420 Manutencéo de ar Amanda De Araujo Fechado 26-02-2024 11:15 Diogo Thome da Cruz |Amanda De Araujo Local > Jardim 29-02-2024 20:53
condicionado Drago Drago Universitario
52 486 Manutencao de ar \Wagner Ferreira Fechado 26-02-2024 15:08 Elvis Jefferson Ribeiro [Wagner Ferreira Local > Jardim 29-02-2024 20:53
condicionado Guedes Universitario
52 746 Manutencéo de ar \Wagner Ferreira Fechado 27-02-2024 19:15 Diogo Thome da Cruz |Wagner Ferreira Local > Jardim 07-03-2024 14:39
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
52 886 Manutencéo de ar Gustavo Mello Nicolli  |Fechado 28-02-2024 15:21 Gustavo Mello Nicolli  |Local > Jardim 07-03-2024 14:39
condicionado Universitario
52 975 Manutencéo de ar Renato Neres De Fechado 29-02-2024 08:52 Elvis Jefferson Ribeiro |Renato Neres De Local > Edificio Almada |12-03-2024 08:50
condicionado Oliveira Guedes Oliveira
52 988 Manutencao de ar Ricardo Benedito Fechado 29-02-2024 09:52 Elvis Jefferson Ribeiro |Ricardo Benedito Local > Jardim 21-03-2024 23:19
condicionado Jacintho Junior Guedes Jacintho Junior Universitario
53 020 Manutencao de ar Solange Aikes Bastian |Fechado 29-02-2024 11:11 Diogo Thome da Cruz |Solange Aikes Bastian |Local > Jardim 07-03-2024 14:39
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
53 060 Manutencao de ar Giseli Aparecida Fechado 29-02-2024 14:26 Elvis Jefferson Ribeiro |Giseli Aparecida Local > Jardim 07-03-2024 14:39
condicionado Zimmer Guedes Zimmer Universitario
53 390 Manutencéo de ar Andre Sodre Rodrigues |Fechado 04-03-2024 12:38 Diogo Thome da Cruz |Andre Sodre Rodrigues |Local > Jardim 12-03-2024 21:29
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
53 821 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 07-03-2024 08:45 Jedson Correa Leite Camila Heloisa Da Local > Parque 01-04-2024 08:03
condicionado Silva Silva Tecnoldgico ltaipu (PTI)
53 847 Manutencéo de ar Alessandra Paranhos |Fechado 07-03-2024 10:04 Diogo Thome da Cruz |Alessandra Paranhos |Local > Jardim 11-03-2024 21:07
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
53 922 Manutencéo de ar Paula Regina Dos Fechado 07-03-2024 13:51 Jedson Correa Leite Paula Regina Dos Local > Parque 22-03-2024 10:17
condicionado Santos Santos Tecnoldgico ltaipu (PTI)
53 958 Manutencgéo de ar Fabiana Colombelli Fechado 07-03-2024 14:52 Jedson Correa Leite Fabiana Colombelli Local > Parque 04-04-2024 06:17
condicionado Tecnoldgico ltaipu (PTI)
53 983 Manutencéo de ar Johan Alexander Fechado 07-03-2024 16:04 Jedson Correa Leite  [Johan Alexander Local > Parque 21-03-2024 08:05
condicionado Cortes Suarez Cortes Suarez Tecnoldgico ltaipu (PTI)
54 130 Manutencéo de ar Danilo Bogo Fechado 08-03-2024 14:46 Diogo Thome da Cruz |Danilo Bogo Local > Edificio Almada |18-03-2024 08:01

condicionado

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
Walter Jamil
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54 201 Manutencao de ar Solange Aikes Bastian |Fechado 11-03-2024 09:05 Diogo Thome da Cruz |[Solange Aikes Bastian |Local > Jardim 08-04-2024 08:38
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
54 336 Manutencgéo de ar Ligia Da Fre Winkert  |Fechado 12-03-2024 08:54 Diogo Thome da Cruz |Ligia Da Fre Winkert  |Local > Jardim 14-03-2024 10:34
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
54 337 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 12-03-2024 09:01 Jedson Correa Leite Camila Heloisa Da Local > Parque 04-04-2024 06:17
condicionado Silva Silva Tecnoldgico ltaipu (PTI)
54 383 Manutencgéo de ar Drielly Fontana Pereira |Fechado 12-03-2024 13:12 Diogo Thome da Cruz |Drielly Fontana Pereira |Local > Jardim 18-03-2024 20:12
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
54 478 Manutencao de ar Edson Massayuki Fechado 13-03-2024 14:55 Jedson Correa Leite Edson Massayuki Local > Parque 20-03-2024 15:50
condicionado Kakuno Kakuno Tecnoldgico ltaipu (PTI)
54 563 Manutencgéo de ar Giseli Aparecida Fechado 14-03-2024 14:10 Diogo Thome da Cruz |Giseli Aparecida Local > Jardim 10-05-2024 13:48
condicionado Zimmer Elvis Jefferson Ribeiro |Zimmer Universitario
Guedes
Walter Jamil
54 610 Manutencao de ar Marcos Breno Do Fechado 15-03-2024 08:04 Diogo Thome da Cruz |Marcos Breno Do Local > Edificio Almada |30-05-2024 07:16
condicionado Nascimento Oliveira Elvis Jefferson Ribeiro [Nascimento Oliveira
Guedes
Walter Jamil
54 625 Manutencgéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 15-03-2024 10:21 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Campus 30-05-2024 07:16
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro |Silva Integracao
Guedes
Walter Jamil
54 826 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 18-03-2024 15:42 Jedson Correa Leite Camila Heloisa Da Local > Parque 16-04-2024 23:25
condicionado Silva Silva Tecnoldgico ltaipu (PTI)
54 975 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 20-03-2024 09:49 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 26-03-2024 21:12
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
54 983 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 20-03-2024 09:53 Elvis Jefferson Ribeiro |Camila Heloisa Da Local > Campus 26-03-2024 08:21
condicionado Silva Guedes Silva Integracao
Walter Jamil
54 991 Manutencéo de ar Paula Regina Dos Fechado 20-03-2024 10:53 Marcelo Antunes Da Paula Regina Dos Local > Parque 01-04-2024 20:52
condicionado Santos Silva Santos Tecnolégico Itaipu (PTI)
55 001 Manutencao de ar Paula Regina Dos Fechado 20-03-2024 11:20 Paula Regina Dos Local > Parque 20-03-2024 15:20
condicionado Santos Santos Tecnoldgico ltaipu (PTI)
55 015 Manutencéo de ar Joao Manoel Lenz Fechado 20-03-2024 13:58 Marcelo Antunes Da  |Joao Manoel Lenz Local > Parque 04-04-2024 06:17
condicionado Vianna Da Silva Silva Vianna Da Silva Tecnolégico Itaipu (PTI)
55 141 Manutencao de ar Paula Regina Dos Fechado 22-03-2024 10:40 Marcelo Antunes Da Paula Regina Dos Local > Parque 01-04-2024 20:52
condicionado Santos Silva Santos Tecnoldgico ltaipu (PTI)
55 174 Manutencgéo de ar Rafael Drago Fechado 22-03-2024 13:12 Elvis Jefferson Ribeiro |Rafael Drago Local > Jardim 15-04-2024 07:46

condicionado

Guedes
Walter Jamil

Universitario
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55 225 Manutencao de ar Marciana Pierina Uliana|Fechado 25-03-2024 08:49 Marcelo Antunes Da  [Marciana Pierina Uliana|Local > Parque 03-04-2024 11:00
condicionado Machado Silva Machado Tecnoldgico ltaipu (PTI)
55 269 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 25-03-2024 15:43 Marcelo Antunes Da  |Camila Heloisa Da Local > Parque 04-04-2024 06:17
condicionado Silva Silva Silva Tecnoldgico Itaipu (PTI)
55 336 Manutencao de ar Karen Camila Almeida [Fechado 26-03-2024 13:13 Marcelo Antunes Da Karen Camila Almeida |Local > Parque 16-04-2024 23:25
condicionado Sumensse Silva Sumensse Tecnoldgico ltaipu (PTI)
55 417 Manutencgéo de ar Herlander Da Mata Fechado 27-03-2024 10:53 Marcelo Antunes Da Herlander Da Mata Local > Parque 16-04-2024 23:25
condicionado Fernandes Lima Silva Fernandes Lima Tecnoldgico ltaipu (PTI)
55 462 Manutencao de ar Gustavo Mello Nicolli  |Fechado 27-03-2024 16:57 Elvis Jefferson Ribeiro |Gustavo Mello Nicolli  |Local > Jardim 08-04-2024 08:38
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
55 480 Manutencgéo de ar Ligia Da Fre Winkert  |Fechado 28-03-2024 09:11 Marcelo Antunes Da  |Ligia Da Fre Winkert  |Local > Jardim 13-06-2024 21:41
condicionado Silva Universitario
55 522 Manutencéo de ar Karen Camila Almeida |Fechado 28-03-2024 17:32 Marcelo Antunes Da  |[Karen Camila Aimeida |Local > Parque 16-04-2024 23:25
condicionado Sumensse Silva Sumensse Tecnoldgico ltaipu (PTI)
55 636 Manutencéo de ar Paula Regina Dos Fechado 02-04-2024 10:48 Marcelo Antunes Da Paula Regina Dos Local > Parque 16-04-2024 23:25
condicionado Santos Silva Santos Tecnoldgico ltaipu (PTI)
55 775 Manutencao de ar Pamella Munique De  |Fechado 04-04-2024 13:41 Diogo Thome da Cruz |Pamella Munique De |Local > Jardim 15-04-2024 07:46
condicionado Oliveira Peffer Elvis Jefferson Ribeiro [Oliveira Peffer Universitario
Guedes
Walter Jamil
55 779 Manutencgéo de ar Carla Bettin Pires Fechado 04-04-2024 14:46 Diogo Thome da Cruz |[Carla Bettin Pires Local > Jardim 26-04-2024 00:54
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
55 942 Manutencao de ar Herlander Da Mata Fechado 09-04-2024 08:43 Marcelo Antunes Da  |Herlander Da Mata Local > Parque 17-06-2024 10:21
condicionado Fernandes Lima Silva Fernandes Lima Tecnoldgico ltaipu (PTI)
55 957 Manutencéo de ar Paula Regina Dos Fechado 09-04-2024 12:42 Marcelo Antunes Da  |Paula Regina Dos Local > Parque 19-04-2024 23:08
condicionado Santos Silva Santos Tecnoldgico Itaipu (PTI)
55 972 Manutencao de ar Joasio De Aquino Fechado 09-04-2024 16:14 Joasio De Aquino Local > Parque 25-04-2024 11:36
condicionado Tecnoldgico ltaipu (PTI)
56 062 Manutencgéo de ar Edineia Aparecida Fechado 11-04-2024 16:29 Diogo Thome da Cruz |Edineia Aparecida Local > Jardim 03-05-2024 20:26
condicionado Machado Dutra Elvis Jefferson Ribeiro |Machado Dutra Universitario
Guedes
Walter Jamil
56 203 Manutencao de ar Marcos Breno Do Fechado 16-04-2024 07:48 Elvis Jefferson Ribeiro |[Marcos Breno Do Local > Edificio Almada |26-04-2024 00:54
condicionado Nascimento Oliveira Guedes Nascimento Oliveira
56 264 Manutencéo de ar Peter Lowenberg Neto |Fechado 17-04-2024 09:59 Elvis Jefferson Ribeiro |Peter Lowenberg Neto |Local > Jardim 09-05-2024 12:15
condicionado Guedes Universitario
56 463 Manutencao de ar \Valdir Foliatti Junior Fechado 22-04-2024 12:25 \Valdir Foliatti Junior Local > Parque 09-05-2024 12:15
condicionado Tecnoldgico ltaipu (PTI)
56 807 Manutencéo de ar Drielly Fontana Pereira |Fechado 02-05-2024 09:35 Marcelo Antunes Da  |Drielly Fontana Pereira |Local > Jardim 06-05-2024 18:49

condicionado

Silva

Universitario
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56 855 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 03-05-2024 09:13 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Campus 27-05-2024 14:51
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro |Silva Integracao
Guedes
Walter Jamil
57 011 Manutencgéo de ar Erwin Becker Marques [Fechado 07-05-2024 10:02 Diogo Thome da Cruz |Erwin Becker Marques [Local > Jardim 07-05-2024 17:22
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
57 140 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 09-05-2024 08:44 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Campus 27-05-2024 14:51
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro |Silva Integracao
Guedes
Walter Jamil
57 441 Manutencgéo de ar Ricardo Pacheco Fechado 15-05-2024 08:09 Diogo Thome da Cruz |Ricardo Pacheco Local > Edificio Almada |27-05-2024 14:51
condicionado Bonometo Elvis Jefferson Ribeiro |Bonometo
Guedes
Walter Jamil
57 800 Manutencao de ar Diego David Pinzon Fechado 23-05-2024 11:32 Diego David Pinzon Local > Parque 29-05-2024 13:06
condicionado Moreno Moreno Tecnoldgico ltaipu (PTI)
57 986 Manutencéo de ar Pamella Munique De  |Fechado 27-05-2024 13:25 Diogo Thome da Cruz |Pamella Munique De  |Local > Jardim 30-05-2024 21:17
condicionado Oliveira Peffer Elvis Jefferson Ribeiro |Oliveira Peffer Universitario
Guedes
Walter Jamil
58 422 Manutencao de ar Marcelo Antunes Da Fechado 11-06-2024 14:23 Elvis Jefferson Ribeiro |Marcelo Antunes Da Local > Jardim 21-08-2024 18:50
condicionado. Silva Guedes Silva Universitario
Walter Jamil
58 427 Manutencgé&o de ar Carla Bettin Pires Fechado 11-06-2024 14:42 Elvis Jefferson Ribeiro [Carla Bettin Pires Local > Jardim 17-06-2024 10:21
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
58 549 Manutencao de ar Patricia Regina Cenci |Fechado 14-06-2024 15:05 Elvis Jefferson Ribeiro |Patricia Regina Cenci |Local > Jardim 27-06-2024 23:45
condicionado Queiroz Guedes Queiroz Universitario
Walter Jamil
58 648 Manutencéo de ar Gustavo Mello Nicolli  |Fechado 18-06-2024 09:51 Elvis Jefferson Ribeiro |Gustavo Mello Nicolli  |Local > Jardim 27-06-2024 08:22
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
59 197 Manutencao de ar Eliane Delgado Fechado 28-06-2024 11:37 Diogo Thome da Cruz |Eliane Delgado Local > Jardim 26-08-2024 07:51
condicionado Rodrigues Elvis Jefferson Ribeiro |Rodrigues Universitario
Guedes
Walter Jamil
59 283 Manutencgéo de ar Paula Regina Dos Fechado 01-07-2024 13:02 Marcelo Antunes Da  |Paula Regina Dos Local > Parque 04-07-2024 14:16
condicionado Santos Silva Santos Tecnoldgico Itaipu (PTI)
59 338 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 02-07-2024 08:55 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Campus 05-07-2024 09:57
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro |Silva Integracao
Guedes
Walter Jamil
59 742 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 04-07-2024 08:37 Marcelo Antunes Da  |Camila Heloisa Da Local > Parque 18-07-2024 10:44

condicionado

Silva

Silva

Silva

Tecnoldgico Itaipu (PTI)
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59 928 Manutencao de ar Lourene Dias Camillo |Fechado 04-07-2024 18:51 Diogo Thome da Cruz |Lourene Dias Camillo [Local > Jardim 26-08-2024 07:51
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
60 765 Manutencgéo de ar Lourene Dias Camillo |Fechado 16-07-2024 14:03 Diogo Thome da Cruz |Lourene Dias Camillo |Local > Jardim 26-08-2024 07:51
condicionado Walter Jamil Universitario
61 468 Manutencéo de ar Solange Aikes Bastian |Fechado 23-07-2024 09:58 Elvis Jefferson Ribeiro [Solange Aikes Bastian |[Local > Jardim 07-10-2024 21:06
condicionado Guedes Universitario
62 516 Manutencéo de ar Ricardo Benedito Fechado 31-07-2024 15:59 Diogo Thome da Cruz |Ricardo Benedito Local > Jardim 17-09-2024 17:36
condicionado Jacintho Junior Elvis Jefferson Ribeiro |Jacintho Junior Universitario
Guedes
Walter Jamil
62 701 Manutencao de ar Luciano Dutra Miguel [Fechado 01-08-2024 14:22 Diogo Thome da Cruz |Luciano Dutra Miguel |Local > Jardim 26-08-2024 07:51
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
63 110 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 05-08-2024 15:28 Marcelo Antunes Da Camila Heloisa Da Local > Parque 16-08-2024 20:59
condicionado Silva Silva Silva Tecnoldgico ltaipu (PTI)
63 656 Manutencao de ar Carla Bettin Pires Fechado 08-08-2024 17:14 Diogo Thome da Cruz |[Carla Bettin Pires Local > Jardim 22-08-2024 17:41
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
64 549 Manutencgéo de ar Everli Marlei Moers Fechado 16-08-2024 13:27 Diogo Thome da Cruz |Everli Marlei Moers Local > Jardim 17-09-2024 17:36
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
64 969 Manutencao de ar Felipe Leonardo Fechado 20-08-2024 14:30 Diogo Thome da Cruz |Felipe Leonardo Local > Jardim 26-08-2024 07:51
condicionado Leandro Elvis Jefferson Ribeiro [Leandro Universitario
Guedes
65 029 Manutencéo de ar Rodrigo Santos Da Fechado 20-08-2024 22:27 Marcelo Antunes Da  |Rodrigo Santos Da Local > Parque 21-11-2024 12:10
condicionado Lapa Silva Lapa Tecnoldgico Itaipu (PTI)
65 187 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 22-08-2024 08:15 Elvis Jefferson Ribeiro |Camila Heloisa Da Local > Campus 17-09-2024 17:36
condicionado Silva Guedes Silva Integracao
65 190 Manutencgéo de ar \Wagner Ferreira Fechado 22-08-2024 08:50 Diogo Thome da Cruz |Wagner Ferreira Local > Jardim 17-09-2024 17:36
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
65 249 Manutencao de ar Marta Helena Fechado 22-08-2024 11:38 Diogo Thome da Cruz |Marta Helena Local > Jardim 17-09-2024 17:36
condicionado Szadkoski Elvis Jefferson Ribeiro |Szadkoski Universitario
Guedes
65 554 Manutencéo de ar Edson Massayuki Fechado 26-08-2024 09:02 Marcelo Antunes Da  |Edson Massayuki Local > Parque 02-09-2024 18:18
condicionado Kakuno Silva Kakuno Tecnoldgico Itaipu (PTI)
65 811 Manutencao de ar Gustavo Mello Nicolli  |Fechado 27-08-2024 12:37 Diogo Thome da Cruz |Gustavo Mello Nicolli  |Local > Jardim 23-09-2024 21:31

condicionado

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Universitario
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66 513 Manutencgéo de ar Marta Helena Fechado 02-09-2024 16:02 Diogo Thome da Cruz |Marta Helena Local > Jardim 17-09-2024 17:36
condicionado Szadkoski Elvis Jefferson Ribeiro [Szadkoski Universitario
Guedes
Walter Jamil
66 748 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 04-09-2024 08:30 Marcelo Antunes Da  |Camila Heloisa Da Local > Parque 18-09-2024 20:25
condicionado Silva Silva Silva Tecnoldgico ltaipu (PTI)
67 392 Manutencéo de ar Luisa Cecilia Caldart |Fechado 10-09-2024 09:38 Marcelo Antunes Da  |Luisa Cecilia Caldart  |Local > Parque 13-09-2024 23:54
condicionado Feliciano Silva Feliciano Tecnolégico Itaipu (PTI)
67 459 Manutencao de ar Carla Bettin Pires Fechado 10-09-2024 14:51 Diogo Thome da Cruz |[Carla Bettin Pires Local > Jardim 17-09-2024 17:37
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
67 479 Manutencéo de ar Giuliano Silveira Fechado 10-09-2024 15:49 Diogo Thome da Cruz |Giuliano Silveira Local > Campus 17-09-2024 17:37
condicionado Derrosso Elvis Jefferson Ribeiro |Derrosso Integracao
Guedes
Walter Jamil
67 627 Manutencao de ar Carla Bettin Pires Fechado 11-09-2024 16:18 Diogo Thome da Cruz |[Carla Bettin Pires Local > Jardim 22-11-2024 07:47
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
67 662 Manutencéo de ar Maria Leandra Terencio|Fechado 12-09-2024 08:34 Diogo Thome da Cruz |Maria Leandra Terencio|Local > Jardim 17-09-2024 17:37
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
67 779 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 13-09-2024 08:31 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 17-09-2024 17:37
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro [Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
68 135 Manutencéo de ar Karen Camila Almeida |Fechado 17-09-2024 11:20 Marcelo Antunes Da Karen Camila Almeida |Local > Parque 30-09-2024 19:06
condicionado Sumensse Silva Sumensse Tecnoldgico ltaipu (PTI)
68 345 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 19-09-2024 11:06 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Jardim 08-10-2024 21:31
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro |Silva Universitario
Guedes
Walter Jamil
68 398 Manutencgéo de ar Bianca Petermann Fechado 19-09-2024 14:29 Marcelo Antunes Da  |Bianca Petermann Local > Parque 26-09-2024 17:34
condicionado Stoeckl Silva Stoeckl Tecnoldgico ltaipu (PTI)
68 772 Manutencéo de ar Marcio Aparecido Fechado 24-09-2024 09:04 Diogo Thome da Cruz |Marcio Aparecido Local > Portal da Foz  [02-10-2024 08:22
condicionado 'Yokomizo Elvis Jefferson Ribeiro |Yokomizo
Guedes
Walter Jamil
68 827 Manutencéo de ar Fernando Cezar Dos |Fechado 24-09-2024 14:09 Diogo Thome da Cruz |Fernando Cezar Dos |Local > Jardim 08-10-2024 21:31

condicionado

Santos

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
Walter Jamil

Santos

Universitario
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68 941 Manutencao de ar Everli Marlei Moers Fechado 25-09-2024 10:38 Diogo Thome da Cruz |Everli Marlei Moers Local > Jardim 30-09-2024 19:06
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
69 258 Manutencgéo de ar Hermes Jose Schmitz |Fechado 27-09-2024 16:22 Diogo Thome da Cruz |Hermes Jose Schmitz |Local > Jardim 07-10-2024 21:06
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
69 323 Manutencao de ar Suzana Mingorance Fechado 30-09-2024 08:39 Diogo Thome da Cruz |Suzana Mingorance Local > Jardim 01-10-2024 14:10
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
69 527 Manutencgéo de ar Jose Antonio Kazienko |Fechado 01-10-2024 14:02 Jose Antonio Kazienko |Local > Jardim 03-10-2024 12:35
condicionado Sallet Sallet Universitario
69 623 Manutencao de ar Solange Aikes Bastian |Fechado 02-10-2024 11:33 Diogo Thome da Cruz |Solange Aikes Bastian |Local > Jardim 08-10-2024 21:31
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
69 839 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 04-10-2024 08:20 Gildo Michelon Camila Heloisa Da Local > Jardim 31-10-2024 22:02
condicionado Silva Diogo Thome da Cruz |Silva Universitario
Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes
69 976 Manutencao de ar Giseli Karenina Traesel [Fechado 07-10-2024 08:53 Diogo Thome da Cruz |Giseli Karenina Traesel |Local > Jardim 16-10-2024 21:36
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
70 101 Manutencéo de ar Francisney Pinto Do Fechado 07-10-2024 16:06 Diogo Thome da Cruz |Francisney Pinto Do Local > Jardim 05-12-2024 23:27
condicionado Nascimento Elvis Jefferson Ribeiro |Nascimento Universitario
Guedes
Walter Jamil
70 405 Manutencéo de ar Drielly Fontana Pereira |Fechado 09-10-2024 14:38 Diogo Thome da Cruz |Drielly Fontana Pereira [Local > Jardim 16-10-2024 21:36
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
70 468 Manutencéo de ar Giseli Karenina Traesel |Fechado 10-10-2024 09:26 Diogo Thome da Cruz |Giseli Karenina Traesel |Local > Jardim 09-12-2024 20:14
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
70 946 Manutencéo de ar Mateus Ferreira Franza |[Fechado 15-10-2024 14:25 Mateus Ferreira Franza |Local > Parque 05-11-2024 12:27
condicionado Tecnoldgico ltaipu (PTI)
71061 Manutencéo de ar \Wagner Ferreira Fechado 17-10-2024 09:08 \Wagner Ferreira Local > Parque 23-10-2024 22:54
condicionado Tecnoldgico ltaipu (PTI)
71 226 Manutencao de ar Francisney Pinto Do Fechado 18-10-2024 10:39 Diogo Thome da Cruz |Francisney Pinto Do Local > Jardim 22-10-2024 16:26

condicionado

Nascimento

Elvis Jefferson Ribeiro
Guedes

Walter Jamil

Nascimento

Universitario
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71272 Manutencgéo de ar Bruno Dos Santos Fechado 18-10-2024 14:01 Bruno Dos Santos Local > Jardim 31-10-2024 22:02
condicionado Azevedo Azevedo Universitario
71738 Manutencéo de ar \Wagner Ferreira Fechado 23-10-2024 12:11 \Wagner Ferreira Local > Parque 04-11-2024 11:47
condicionado Tecnoldgico ltaipu (PTI)
71 940 Manutencéo de ar Karen Camila Almeida |Fechado 24-10-2024 15:51 Karen Camila Almeida |Local > Parque 04-11-2024 11:47
condicionado Sumensse Sumensse Tecnoldgico ltaipu (PTI)
71977 Manutencao de ar \Wagner Ferreira Fechado 25-10-2024 08:20 \Wagner Ferreira Local > Parque 04-11-2024 11:47
condicionado Tecnoldgico ltaipu (PTI)
71978 Manutencéo de ar \Wagner Ferreira Fechado 25-10-2024 08:24 \Wagner Ferreira Local > Parque 04-11-2024 11:47
condicionado Tecnoldgico Itaipu (PTI)
72 021 Manutencao de ar Paula Regina Dos Fechado 25-10-2024 13:35 Paula Regina Dos Local > Parque 29-10-2024 11:47
condicionado Santos Santos Tecnoldgico ltaipu (PTI)
72 071 Manutencgéo de ar Marcela Nogueira Fechado 25-10-2024 17:02 Marcela Nogueira Local > Campus 07-11-2024 18:40
condicionado Ferrario Ferrario Integracao
72 145 Manutencéo de ar Paula Regina Dos Fechado 28-10-2024 09:17 Paula Regina Dos Local > Parque 06-11-2024 00:45
condicionado Santos Santos Tecnoldgico ltaipu (PTI)
72 323 Manutencéo de ar Joasio De Aquino Fechado 29-10-2024 15:12 Joasio De Aquino Local > Parque 12-11-2024 20:05
condicionado Tecnoldgico ltaipu (PTI)
72 450 Manutencao de ar Karen Camila Aimeida |Fechado 30-10-2024 16:20 Karen Camila Almeida |Local > Parque 12-11-2024 20:05
condicionado Sumensse Sumensse Tecnoldgico ltaipu (PTI)
72 516 Manutencao de ar Maria Claudia Gross Fechado 31-10-2024 11:03 Diogo Thome da Cruz |Maria Claudia Gross Local > Jardim 11-11-2024 17:22
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
72 760 Manutencéo de ar Joasio De Aquino Fechado 03-11-2024 14:06 Diogo Thome da Cruz |[Joasio De Aquino Local > Jardim 07-11-2024 18:40
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
72 786 Manutencéo de ar Jean Franciesco Fechado 04-11-2024 09:22 Jean Franciesco Local > Jardim 04-11-2024 14:55
condicionado \Vettorazzi \Vettorazzi Universitario
72 927 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 05-11-2024 08:35 Diogo Thome da Cruz |Camila Heloisa Da Local > Campus 22-11-2024 20:47
condicionado Silva Elvis Jefferson Ribeiro |Silva Integracao
Guedes
Walter Jamil
73 017 Manutencéo de ar Joylan Nunes Maciel |Fechado 05-11-2024 13:59 Diogo Thome da Cruz |Joylan Nunes Maciel |Local > Jardim 12-11-2024 20:05
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
73 021 Manutencao de ar Hermes Jose Schmitz [Fechado 05-11-2024 14:07 Diogo Thome da Cruz |Hermes Jose Schmitz |Local > Jardim 09-12-2024 20:14
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
73 079 Manutencéo de ar Sergio Antonio Brum  |Fechado 05-11-2024 16:11 Sergio Antonio Brum  |Local > Parque 12-11-2024 20:05

condicionado

Junior

Junior

Tecnoldgico ltaipu (PTI)
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73 174 Manutencao de ar Ligia Da Fre Winkert  |Fechado 06-11-2024 09:53 Diogo Thome da Cruz |Ligia Da Fre Winkert  [Local > Jardim 11-11-2024 17:22
condicionado Elvis Jefferson Ribeiro Universitario
Guedes
Walter Jamil
73 247 Manutencgéo de ar Francisney Pinto Do Fechado 06-11-2024 14:34 Elvis Jefferson Ribeiro |Francisney Pinto Do Local > Jardim 11-11-2024 15:23
condicionado Nascimento Guedes Nascimento Universitario
Walter Jamil
73 251 Manutencao de ar Hermes Euclides Fechado 06-11-2024 14:39 Hermes Euclides Local > Jardim 11-11-2024 17:22
condicionado Fonseca Fonseca Universitario
73 278 Manutencgéo de ar Natalia Regina Souza [Fechado 06-11-2024 15:45 Elvis Jefferson Ribeiro |Natalia Regina Souza |Local > Campus 22-11-2024 20:47
condicionado Da Silva Guedes Da Silva Integracao
Walter Jamil
73 354 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 07-11-2024 09:09 Elvis Jefferson Ribeiro |Camila Heloisa Da Local > Campus 22-11-2024 20:47
condicionado Silva Guedes Silva Integracao
Walter Jamil
73 378 Manutencéo de ar Liliam Da Silva Veiga [|Fechado 07-11-2024 09:33 Elvis Jefferson Ribeiro |Liliam Da Silva Veiga |Local > Jardim 22-11-2024 20:47
condicionado Peixoto Guedes Peixoto Universitario
Walter Jamil
73 514 Manutencao de ar Camila Heloisa Da Fechado 08-11-2024 08:27 Elvis Jefferson Ribeiro |Camila Heloisa Da Local > Jardim 12-12-2024 09:54
condicionado Silva Guedes Silva Universitario
Walter Jamil
73 576 Manutencéo de ar Karen Camila Almeida |Fechado 08-11-2024 12:24 Karen Camila Almeida |Local > Parque 21-11-2024 12:10
condicionado Sumensse Sumensse Tecnoldgico ltaipu (PTI)
73777 Manutencao de ar Joasio De Aquino Fechado 11-11-2024 08:25 Elvis Jefferson Ribeiro [Joasio De Aquino Local > Jardim 12-12-2024 09:54
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
73 834 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 11-11-2024 10:52 Elvis Jefferson Ribeiro |Camila Heloisa Da Local > Jardim 22-11-2024 20:47
condicionado Silva Guedes Silva Universitario
Walter Jamil
74 004 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 12-11-2024 08:27 Elvis Jefferson Ribeiro |Camila Heloisa Da Local > Campus 24-12-2024 19:45
condicionado Silva Guedes Silva Integracao
Walter Jamil
74 040 Manutencgéo de ar Giane De Godoy Fechado 12-11-2024 10:22 Giane De Godoy Local > Parque 02-12-2024 07:22
condicionado Favaro Fidelis Favaro Fidelis Tecnoldgico ltaipu (PTI)
74 223 Manutencéo de ar Camila Heloisa Da Fechado 13-11-2024 12:02 Camila Heloisa Da Local > Parque 19-11-2024 07:40
condicionado Silva Silva Tecnoldgico ltaipu (PTI)
74 510 Manutencéo de ar \Valdemar Joao Wesz |Fechado 18-11-2024 09:07 Claudir Fritsch \Valdemar Joao Wesz |Local > Campus 05-12-2024 23:27
condicionado Junior Junior Integracdo
74 651 Manutencao de ar Juliana Domingues Fechado 19-11-2024 09:10 Elvis Jefferson Ribeiro |Juliana Domingues Local > Campus 24-12-2024 19:45
condicionado Guedes Integracao
Walter Jamil
74 659 Manutencéo de ar Amanda De Araujo Fechado 19-11-2024 09:25 Elvis Jefferson Ribeiro |Amanda De Araujo Local > Jardim 09-12-2024 20:14
condicionado Drago Guedes Drago Universitario
Walter Jamil
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74 699 Manutencao de ar Giseli Karenina Traesel [Fechado 19-11-2024 10:56 Elvis Jefferson Ribeiro |Giseli Karenina Traesel [Local > Jardim 25-11-2024 20:14
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
74 841 Manutencéo de ar Erwin Becker Marques [Pendente 21-11-2024 10:38 Elvis Jefferson Ribeiro |Erwin Becker Marques |Local > Jardim 21-11-2024 11:07
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
74 845 Manutencao de ar Liliam Da Silva Veiga [Solucionado 21-11-2024 10:41 Elvis Jefferson Ribeiro |Liliam Da Silva Veiga |Local > Jardim 30-12-2024 15:44
condicionado Peixoto Guedes Peixoto Universitario
Walter Jamil
74 886 Manutengé&o de ar Joasio De Aquino Pendente 21-11-2024 14:12 Elvis Jefferson Ribeiro [Joasio De Aquino Local > Jardim 26-11-2024 08:27
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
74 888 Manutencao de ar Joasio De Aquino Fechado 21-11-2024 14:13 Elvis Jefferson Ribeiro [Joasio De Aquino Local > Jardim 24-12-2024 19:45
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
74 949 Manutencéo de ar Renato Neres De Solucionado 22-11-2024 09:07 Elvis Jefferson Ribeiro |Renato Neres De Local > Edificio Almada [30-12-2024 15:43
condicionado Oliveira Guedes Oliveira
Walter Jamil
75 088 Manutencao de ar Karen Camila Aimeida |Fechado 22-11-2024 16:53 Karen Camila Almeida |Local > Parque 11-12-2024 21:50
condicionado Sumensse Sumensse Tecnoldgico ltaipu (PTI)
75 170 Manutencéo de ar Francisney Pinto Do Solucionado 25-11-2024 08:49 Elvis Jefferson Ribeiro |Francisney Pinto Do Local > Jardim 30-12-2024 15:39
condicionado Nascimento Guedes Nascimento Universitario
Walter Jamil
75 387 Manutencao de ar Karen Camila Aimeida |Fechado 26-11-2024 10:34 Karen Camila Almeida |Local > Parque 12-12-2024 14:12
condicionado Sumensse Sumensse Tecnoldgico ltaipu (PTI)
75 416 Manutencéo de ar Gabriel Rossetto Fechado 26-11-2024 11:39 Gabriel Rossetto Local > Parque 24-12-2024 19:45
condicionado Marques Marques Tecnoldgico Itaipu (PTI)
75 489 Manutencao de ar Carla Bettin Pires Fechado 26-11-2024 16:59 Elvis Jefferson Ribeiro [Carla Bettin Pires Local > Jardim 09-12-2024 20:14
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
75 607 Manutencéo de ar Leticia Roriz Nunes Fechado 27-11-2024 13:22 Leticia Roriz Nunes Local > Parque 05-12-2024 23:27
condicionado Tecnoldgico Itaipu (PTI)
75 632 Manutencao de ar Hermes Euclides Fechado 27-11-2024 14:28 Elvis Jefferson Ribeiro |Hermes Euclides Local > Jardim 05-12-2024 09:35
condicionado Fonseca Guedes Fonseca Universitario
Walter Jamil
75 647 Manutencéo de ar Carla Bettin Pires Solucionado 27-11-2024 15:25 Elvis Jefferson Ribeiro |Carla Bettin Pires Local > Jardim 30-12-2024 15:39
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
75 663 Manutencao de ar Francisney Pinto Do Solucionado 27-11-2024 16:24 Elvis Jefferson Ribeiro |Francisney Pinto Do Local > Jardim 30-12-2024 15:38
condicionado Nascimento Guedes Nascimento Universitario
Walter Jamil
75 665 Manutencéo de ar Karen Camila Almeida |Fechado 27-11-2024 16:25 Karen Camila Almeida |Local > Parque 05-12-2024 23:27

condicionado

Sumensse

Sumensse

Tecnoldgico ltaipu (PTI)
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75 761 Manutencao de ar Maria Lucia Navarro Solucionado 28-11-2024 11:55 Elvis Jefferson Ribeiro [Maria Lucia Navarro Local > Campus 30-12-2024 15:37
condicionado Lins Brzezinski Guedes Lins Brzezinski Integracao
Walter Jamil
75 773 Manutencéo de ar Paula Regina Dos Fechado 28-11-2024 13:32 Paula Regina Dos Local > Parque 12-12-2024 22:48
condicionado Santos Santos Tecnoldgico ltaipu (PTI)
76 040 Manutencao de ar Paula Regina Dos Fechado 02-12-2024 08:52 Paula Regina Dos Local > Parque 16-12-2024 19:56
condicionado Santos Santos Tecnoldgico ltaipu (PTI)
76 106 Manutencéo de ar Renato Neres De Fechado 02-12-2024 10:21 Elvis Jefferson Ribeiro |Renato Neres De Local > Edificio Almada [06-12-2024 08:20
condicionado Oliveira Guedes Oliveira
Walter Jamil
76 338 Manutencao de ar Paula Regina Dos Fechado 03-12-2024 12:05 Paula Regina Dos Local > Parque 24-12-2024 19:45
condicionado Santos Santos Tecnoldgico ltaipu (PTI)
77 000 Manutencéo de ar Carla Bettin Pires Solucionado 09-12-2024 12:48 Elvis Jefferson Ribeiro [Carla Bettin Pires Local > Jardim 30-12-2024 09:36
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
77 161 Manutencao de ar Armando Julio Farias |Pendente 10-12-2024 10:20 Elvis Jefferson Ribeiro [Armando Julio Farias |Local > Jardim 10-12-2024 10:35
condicionado Da Silva Mora Guerra Guedes Da Silva Mora Guerra |Universitario
Walter Jamil
77 234 Manutencéo de ar Douglas Felipe Galvao [Solucionado 10-12-2024 14:20 Elvis Jefferson Ribeiro |Douglas Felipe Galvao |Local > Jardim 30-12-2024 09:34
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
77 244 Manutencéo de ar Helen Jane Passeri Pendente 10-12-2024 15:11 Elvis Jefferson Ribeiro |Helen Jane Passeri Local > Jardim 18-12-2024 07:57
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
77 317 Manutencgé&o de ar \Wagner Ferreira Fechado 11-12-2024 09:33 \Wagner Ferreira Local > Parque 20-12-2024 07:33
condicionado Tecnoldgico Itaipu (PTI)
77 318 Manutencéo de ar Douglas Felipe Galvao |Fechado 11-12-2024 09:34 Elvis Jefferson Ribeiro |Douglas Felipe Galvao |Local > Campus 24-12-2024 19:45
condicionado Guedes Integracao
Walter Jamil
77 589 Manutencéo de ar Peter Lowenberg Neto |Solucionado 13-12-2024 08:11 Elvis Jefferson Ribeiro |Peter Lowenberg Neto [Local > Jardim 30-12-2024 15:37
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
77 691 Manutencao de ar Joasio De Aquino Pendente 15-12-2024 10:09 Elvis Jefferson Ribeiro [Joasio De Aquino Local > Jardim 16-12-2024 07:33
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
77 692 Manutencéo de ar Joasio De Aquino Fechado 15-12-2024 10:10 Elvis Jefferson Ribeiro [Joasio De Aquino Local > Jardim 24-12-2024 19:45
condicionado Guedes Universitario
Walter Jamil
77 811 Manutencao de ar Hermes Euclides Pendente 16-12-2024 15:35 Leandro Santos Bueno [Hermes Euclides Local > Jardim 17-12-2024 07:35
condicionado Fonseca Fonseca Universitario
78 134 Manutencéo de ar Amanda De Araujo Pendente 19-12-2024 11:54 Elvis Jefferson Ribeiro |JAmanda De Araujo Local > Jardim 19-12-2024 14:50

condicionado

Drago

Guedes
Walter Jamil

Drago

Universitario
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78 188 Manutencao de ar Amanda De Araujo Pendente 20-12-2024 08:59 Elvis Jefferson Ribeiro [Amanda De Araujo Local > Jardim 20-12-2024 09:06
condicionado Drago Guedes Drago Universitario
Walter Jamil
78 213 Manutencao de ar Edson Massayuki Pendente 20-12-2024 11:40 Edson Massayuki Local > Parque 23-12-2024 09:45

condicionado

Kakuno

Kakuno

Tecnoldgico ltaipu (PTI)
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO LATINO-AMERICANA

MATERIAIS PARA MANUTENGAO DE AR CONDICIONADO

ITEM ESPECIFICAGAO QUANT. UN Unitério TOTAL
2. PECAS DE ALTA COMPLEXIDADE
21 MATERIAIS E INSUMOS - UNIDADES INTERNAS
PAINES PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) - APARELHO 9000 BTUS 1 UN 122,7 122,70
PAINE12 PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) - APARELHO 12000 BTUS 1 UN 122,7 122,70
PAINE18 PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) - APARELHO 18000 BTUS 1 UN 122,7 122,70
PAINE24 PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) - APARELHO 24000 BTUS 1 UN 122,7 122,70
PAINE36 PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) - APARELHO 36000 BTUS 1 UN 92,76 92,76
PAINE48 PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) - APARELHO 48000 BTUS 1 UN 88,55 88,55
PAINEGO PAINEL FRONTAL EVAPORADORA ( carcaga ) - APARELHO 60000 BTUS 1 UN 88,55 88,55
VENTEVAP9 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 9000 BTUS 1 UN 338,08 338,08
VENTEVAP12 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 12000 BTUS 1 UN 338,08 338,08
VENTEVAP18 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 18000 BTUS 1 UN 338,08 338,08
VENTEVAP24 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 24000 BTUS 1 UN 338,08 338,08
VENTEVAP36 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 36000 BTUS 1 UN 288,5 288,50
VENTEVAP48 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 48000 BTUS 1 UN 850 850,00
VENTEVAP60 | MOTOR VENTILADOR CENTRIFUGO EVAPORADORA 60000 BTUS 1 UN 850 850,00
TURB9 TURBINA EVAPORADORA 9000 BTUS 1 UN 233,13 233,13
TURB12 TURBINA EVAPORADORA 12000 BTUS 1 UN 233,13 233,13
TURB18 TURBINA EVAPORADORA 18000 BTUS 1 UN 233,13 233,13
TURB24 TURBINA EVAPORADORA 24000 BTUS 1 UN 233,13 233,13
TURB36 TURBINA EVAPORADORA 36000 BTUS 1 UN 166,2 166,20
TURB48 TURBINA EVAPORADORA 48000 BTUS 1 UN 114,5 114,50
TURB60 TURBINA EVAPORADORA 60000 BTUS 1 UN 114,5 114,50
FILT9 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 9000 BTUS 1 UN 85,89 85,89
FILT12 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 12000 BTUS 1 UN 85,89 85,89
FILT18 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 18000 BTUS 1 UN 85,89 85,89
FILT24 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 24000 BTUS 1 UN 85,89 85,89
FILT36 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 36000 BTUS 1 UN 46,92 46,92
FILT48 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 48000 BTUS 1 UN 53,54 53,54
FILT60 FILTRO DE AR EVAPORADORA - 60000 BTUS 1 UN 53,54 53,54
SENS9 SENSOR DE TEMPERATURA 9000 BTUS 1 UN 48,14 48,14
SENS12 SENSOR DE TEMPERATURA 12000 BTUS 1 UN 48,14 48,14
SENS18 SENSOR DE TEMPERATURA 18000 BTUS 1 UN 48,14 48,14
SENS24 SENSOR DE TEMPERATURA 24000 BTUS 1 UN 48,14 48,14
SENS36 SENSOR DE TEMPERATURA 36000 BTUS 1 UN 48,14 48,14
SENS48 SENSOR DE TEMPERATURA 48000 BTUS 1 UN 48,14 48,14
SENS60 SENSOR DE TEMPERATURA 60000 BTUS 1 UN 48,14 48,14
PLACA9 PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 9000 BTUS 1 UN 351,08 351,08
PLACA12 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 12000 BTUS 1 UN 146,77 146,77
PLACA18 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 18000 BTUS 1 UN 585,92 585,92
PLACA24 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 24000 BTUS 1 UN 302,65 302,65
PLACA36 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 36000 BTUS 1 UN 567,78 567,78
PLACA48 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 48000 BTUS 1 UN 567,78 567,78
PLACAB0 |PLACA ELETRONICA DE EVAPORADORA 60000 BTUS 1 UN 567,78 567,78
CONTR9 [CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 9000 BTUS 1 UN 33,04 33,04
CONTR12 |[CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 12000 BTUS 1 UN 33,04 33,04
CONTR18 | CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS 1 UN 33,04 33,04
CONTR24 |CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 24000 BTUS 1 UN 33,04 33,04
CONTR36 | CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 36000 BTUS 1 UN 33,04 33,04
CONTR48 | CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 48000 BTUS 1 UN 33,04 33,04
CONTR60 |[CONTROLE REMOTO PARA AR CONDICIONADO 60000 BTUS 1 UN 33,04 33,04
DISPL9 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 9000 BTUS 1 UN 165,09 165,09
DISPL12 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 12000 BTUS 1 UN 165,09 165,09
DISPL18 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS 1 UN 165,09 165,09
DISPL24 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 24000 BTUS 1 UN 165,09 165,09
DISPL36 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 36000 BTUS 1 UN 338,16 338,16
DISPL48 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 48000 BTUS 1 UN 338,16 338,16
DISPL60 PLACA DE DISPLAY PARA AR CONDICIONADO 60000 BTUS 1 UN 338,16 338,16
SERP9 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 9000 BTUS 1 UN 669,56 669,56
SERP12 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 12000 BTUS 1 UN 567,12 567,12
SERP18 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 18000 BTUS 1 UN 1.029,65 1.029,65
SERP24 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 24000 BTUS 1 UN 1.047,44 1.047,44
SERP36 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 36000 BTUS 1 UN 1.029,65 1.029,65
SERP48 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 48000 BTUS 1 UN 625,84 625,84
SERP60 SERPENTINA EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 60000 BTUS 1 UN 649,33 649,33




2.2
COMPRE9

COMPRE12
COMPRE18
COMPRE24
COMPRE36
COMPRE48
COMPREG0
SERPCON9

SERPCON12
SERPCON18
SERPCON24
SERPCON36
SERPCON48
SERPCONG60
VENTAX9
VENTAX12
VENTAX18
VENTAX24
VENTAX36
VENTAX48
VENTAX60

CAP9
CAP12
CAP18
CAP24
CAP36
CAP48
CAPG0

SUPMO9
SUPMO12
SUPMO18
SUPMO24
SUPMO36
SUPMO48
SUPMOG60
CONELE9

CONELE12
CONELE18
CONELE24
CONELE36
CONELEA48
CONELEG0
VALV9
VALV12
VALV18
VALV24
VALV36
VALV48
VALV60
HELIC9
HELIC12
HELIC18
HELIC24
HELIC36
HELIC48
HELIC60

MATERIAIS E INSUMOS - UNIDADES EXTERNAS
COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS

COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS
COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS
COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS
COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 36000 BTUS
COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 48000 BTUS
COMPRESSOR ROTATIVO DE AR CONDICIONADO 60000 BTUS

SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
9000 BTUS

SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
12000 BTUS

SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
18000 BTUS

SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
24000 BTUS

SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
36000 BTUS

SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
48000 BTUS

SERPENTINA DE COBRE PARA CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
60000 BTUS

MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO 9000
BTUS

MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
12000 BTUS

MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
18000 BTUS

MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
24000 BTUS

MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
36000 BTUS

MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
48000 BTUS

MOTOR/VENTILADOR AXIAL CONDENSADORA - AR CONDICIONADO
60000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 9000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 12000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 18000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 24000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 36000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 48000 BTUS

CAPA PROTETORA PARA UNIDADE EXTERNA - 60000 BTUS
SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 9000 BTUS
SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
SUPORTE DE MONTAGEM - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 9000 BTUS
CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
CONEXOES ELETRICAS (CHICOTE) - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 48000 BTUS

VALVULA DE SERVIGO - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 9000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 12000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 18000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 24000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 36000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 48000 BTUS

HELICE EXAUSTORA CONDENSADORA - 60000 BTUS

A A A A A a o

A4 A4 A a4 A a4 A a4 A A A A A a4 A A A A A A A A A A A A A A A A

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

374,56
422,75
773,79
791,81
1.646,35
2.071,80
2.791,51
880,12

878,3
758,41
985,94

1.973,30

2.175,21

2.175,21
178,47

178,47
178,47
423,88
423,88

355,8

355,8

61,28
61,28
61,28
61,28
61,28
61,28
61,28
28,11
28,11
28,11
28,11
28,11
28,11
28,11
41,09
41,09
41,09
41,09
41,09
41,09
41,09
38,04
38,04
38,04
38,04
38,04
38,04
38,04
88,12
88,12
88,12
88,12
88,12
88,12
88,12

374,56
422,75
773,79
791,81
1.646,35
2.071,80
2.791,51
880,12

878,30
758,41
985,94
1.973,30
2.175,21
2.175,21
178,47
178,47
178,47
423,88
423,88
355,80
355,80

61,28
61,28
61,28
61,28
61,28
61,28
61,28
28,11
28,11
28,11
28,11
28,11
28,11
28,11
41,09
41,09
41,09
41,09
41,09
41,09
41,09
38,04
38,04
38,04
38,04
38,04
38,04
38,04
88,12
88,12
88,12
88,12
88,12
88,12
88,12




23
TRAFO9

TRAFO12
TRAFO18
TRAFO24
TRAFO36

CAPAC9
CAPAC12
CAPAC18
CAPAC24
CAPAC36
CAPAC48
CAPAC60

RELE9

RELE12

RELE18

RELE24

RELE36

RELE48

RELE60

CONT9

CONT12

CONT18

CONT24

CONT36

CONTA48

CONT60

FIO9
Fl012
FIO18
FI024
FIO36
FlO48
F1060
DISJ9
DISJ12
DISJ18
DISJ24
DISJ36
DISJ48
DISJ60
FUSI9
FUSI12
FUSI18
FUSI24
FUSI36
FUSI48
FUSI60

PLACC9
PLACC12
PLACC18
PLACC24
PLACC36
PLACC48
PLACC60

COMPONENTES ELETRICOS

TRANSFORMADOR 110/220 V - BIDIRECIONAL - AR CONDICIONADO 9000
?;/liflSFORMADOR 110/220 V - BIDIRECIONAL - AR CONDICIONADO 12000
'?;;J‘zSFORMADOR 110/220 V - BIDIRECIONAL - AR CONDICIONADO 18000
?;XzSFORMADOR 110/220 V - BIDIRECIONAL - AR CONDICIONADO 24000
?;/LiflSFORMADOR 110/220 V - BIDIRECIONAL - AR CONDICIONADO 36000
g-/:giCITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
CAPACITOR DUPLO - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 9000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 12000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 18000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 24000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 36000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 48000 BTUS

RELE TERMICO COMPRESSOR ROTATIVO - 60000 BTUS
CONTATOR - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 48000 BTUS

CONTATOR - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 9000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
FIOS DE CONEXAO - CABO PP - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 12000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 18000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 24000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 36000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 48000 BTUS
DISJUNTOR - APARELHO AR CONDICIONADO 60000 BTUS
FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 9000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 12000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 18000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 24000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 36000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 48000 BTUS

FUSIVEL - APARELHO AR CONDICIONADO 60000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUICAO - 9000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 12000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 18000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 24000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 36000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 48000 BTUS

PLACA ELETRONICA DISTRIBUIGAO - 60000 BTUS

A4 A a A 4a a4 a4 a4 A A A A a4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A o a

UN

UN

UN

UN

UN

199,6
199,6
199,6
422,7
587,08

20,07
20,07
20,07
22,29
34,05
34,05
34,05
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
46,78
46,78
46,78
125,54
125,54
49,78
49,78
12,86
12,86
12,86
8,01
8,01
16,42
16,42
31,31
28,52
28,52
27,01
27,01
33,71
33,71
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
892,39
1.126,29
1.126,05
1.126,05
1.126,29
1.126,29
1.126,29

199,60
199,60
199,60
422,70
587,08

20,07
20,07
20,07
22,29
34,05
34,05
34,05
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
9,51
46,78
46,78
46,78
125,54
125,54
49,78
49,78
12,86
12,86
12,86
8,01
8,01
16,42
16,42
31,31
28,52
28,52
27,01
27,01
33,71
33,71
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
892,39
1.126,29
1.126,05
1.126,05
1.126,29
1.126,29
1.126,29
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KIT9

KIT12
KIT18
KIT24
KIT36
KIT48
KIT60

VAL9
VAL12
VAL18
VAL24
VAL36
VAL48
VAL60
FILTD9

FILTD12
FILTD18
FILTD24
FILTD36
FILTD48
FILTD60

REC9
REC12
REC18
REC24
REC36
REC48
REC60

SEN9
SEN12
SEN18
SEN24
SEN36
SEN48
SENG0

ROL9
ROL12
ROL18
ROL24
ROL36
ROL48
ROL60

CON9
CON12
CON18
CON24
CON36
CON48
CONG60

COMPONENTES DE REFRIGERAGAO

KIT TUBULAGOES E CONEXOES (COBRE) - AR CONDICIONADO 9000
ﬁ;’u'?UBULACOES E CONEXOES (COBRE) - AR CONDICIONADO 12000
ZTTUTSUBULAQOES E CONEXOES (COBRE) - AR CONDICIONADO 18000
zl'—l'u'?UBULAQOES E CONEXOES (COBRE) - AR CONDICIONADO 24000
ﬁ;’U'I?UBULAQOES E CONEXOES (COBRE) - AR CONDICIONADO 36000
iTTUTSUBULAQOEs E CONEXOES (COBRE) - AR CONDICIONADO 48000
ﬁlTTUTSUBULAcOEs E CONEXOES (COBRE) - AR CONDICIONADO 60000
\B//T\LLJ\?ULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
VALVULA DE EXPANSAO - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
FILTRO SECANTE - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
RECIPIENTE LIQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 9000 BTUS
RECIPIENTE LiQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 12000 BTUS
RECIPIENTE LIQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 18000 BTUS
RECIPIENTE LiQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 24000 BTUS

RECIPIENTE LiQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 36000 BTUS

RECIPIENTE LIQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 48000 BTUS

RECIPIENTE LiQUIDO REFRIGERANTE (GAS) - 60000 BTUS

SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 48000 BTUS

SENSOR DE TEMPERATURA - AR CONDICIONADO 60000 BTUS
ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 9000 BTUS

ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 12000 BTUS

ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 18000 BTUS

ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 24000 BTUS

ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 36000 BTUS

ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 48000 BTUS

ROLAMENTO PARA MOTOR DE VENTILADOR - 60000 BTUS

JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 9000 BTUS
JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGCAO - AR CONDICIONADO 12000 BTUS
JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 18000 BTUS
JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 24000 BTUS
JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 36000 BTUS
JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 48000 BTUS
JOGO CONEXOES DE REFRIGERAGAO - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

A4 A4 A A 4a a4 a4 a4 a4 A A A A a4 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A o a

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

220,63
106,75
106,75
396,87
396,87
388,22
388,22

110,93
110,93
110,93
110,93
110,93
110,93
110,93
124,38
124,38
124,38
124,38
124,38
124,38
124,38
641,4
641,4
641,4
641,4
641,4
641,4
641,4
62,74
62,74
62,74
62,74
62,74
62,74
62,74
16,09
16,09
16,09
16,09
16,09
16,09
16,09
10,56
10,56
10,56
16,25
16,25
16,25
16,25

220,63
106,75
106,75
396,87
396,87
388,22
388,22

110,93
110,93
110,93
110,93
110,93
110,93
110,93
124,38
124,38
124,38
124,38
124,38
124,38
124,38
641,40
641,40
641,40
641,40
641,40
641,40
641,40
62,74
62,74
62,74
62,74
62,74
62,74
62,74
16,09
16,09
16,09
16,09
16,09
16,09
16,09
10,56
10,56
10,56
16,25
16,25
16,25
16,25
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PAR9

PAR12
PAR18
PAR24
PAR36
PAR48
PAR60
PP9
PP12
PP18
PP24
PP36

FIT9
FIT12
FIT18
FIT24
FIT36
FIT48
FIT60
FITT9

FITT12
FITT18
FITT24
FITT36
FITT48
FITT60
TUB9
TUB12
TUB18
TUB24
TUB36
TUB48
TUBGO
SISD9
SISD12
SISD18
SISD24
SISD36
SISD48
SISD60

2.6
WF9

WF12
WF18
WF24
WF36
WF48
WF60

OUTROS COMPONENTES

JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO
9000 BTUS

JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO
12000 BTUS

JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO
18000 BTUS

JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO
24000 BTUS

JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO
36000 BTUS

JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO
48000 BTUS

JOGO DE PARAFUSO PARA SUPORTE DE FIXAGAO - AR CONDICIONADO
60000 BTUS

JOGO PARAFUSOS, PORCAS E FIXADORES - AR CONDICIONADO 9000
BTUS

JOGO PARAFUSOS, PORCAS E FIXADORES - AR CONDICIONADO 12000
BTUS

JOGO PARAFUSOS, PORCAS E FIXADORES - AR CONDICIONADO 18000
BTUS

JOGO PARAFUSOS, PORCAS E FIXADORES - AR CONDICIONADO 24000
BTUS

JOGO PARAFUSOS, PORCAS E FIXADORES - AR CONDICIONADO 36000
BTUS

FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 9000 BTUS

( )
FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 12000 BTUS
FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 18000 BTUS
FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 24000 BTUS
FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 36000 BTUS
FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 48000 BTUS
FITA VEDANTE PVC (CALAFETAGEM) AR CONDICIONADO 60000 BTUS
JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 9000 BTUS
JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 12000 BTUS
JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 18000 BTUS
JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 24000 BTUS
JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 36000 BTUS
JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 48000 BTUS
JUNTAS BORRACHA - VEDAGAO ELASTOMERICA - 60000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 48000 BTUS

TUBO ESPONJOSO - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 9000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 12000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 18000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 24000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 36000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 48000 BTUS

SISTEMA DE DRENAGEM - AR CONDICIONADO 60000 BTUS

COMPONENTES ESPECIFICOS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 9000 BTUS

WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 12000 BTUS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 18000 BTUS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 24000 BTUS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 36000 BTUS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 48000 BTUS
WIFI-BLUETOOTH PARA CONTROLE REMOTO - 60000 BTUS

TOTAL:

-4 4 A A a4 a4 A a4 A A A A a4 A A A A A A A A A A o

A A a4 a4 A a

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN

3,27
3,27
3,27
3,27

3,27

7,711
7,71
7,71
7,711

6,92
6,92
6,92
6,92
6,92
6,92
6,92
22,19
22,19
22,19
22,19
22,19
22,19
22,19
16,77
16,77
16,77
16,77
16,77
16,77
16,77
265,49
265,49
265,49
265,49
265,49
265,49
265,49

60,49
60,49
60,49
60,49
60,49
60,49
60,49

7,71
7,711

6,92
6,92
6,92
6,92
6,92
6,92
6,92
22,19
22,19
22,19
22,19
22,19
22,19
22,19
16,77
16,77
16,77
16,77
16,77
16,77
16,77
265,49
265,49
265,49
265,49
265,49
265,49
265,49

60,49
60,49
60,49
60,49
60,49
60,49
60,49

61.231,47




(9 comprasgover Documento de Formalizacao da Demanda

Numero do Documento de Formalizagcdao da Demanda: 81/2023

1. Informagdes Basicas

Area requisitante Data da concluséo da contratagéo UASG Editado por

Proé-reitoria de Administracao, Gestao e Infraestrutura 01/12/2024 00:00 158658 CAROLINA CORAZON NUNES
Descricao sucinta do objeto

Servicos continuados de manuteng&o preventiva e corretiva para equipamentos de ar-condicionado

Justificativa da prioridade

Servico indispensavel

2. Justificativa de necessidade

Visto que o contrato atual de manutencdo de aparelhos de ar condicionado, n° 01/2020, tem como data final o dia 20 de janeiro de 2025, e resta
impossivel a sua renovagéo, pois atingira o limite maximo de 60 meses, conforme previsto no inciso Il, art. 57, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
se faz necessario a abertura de processo licitatério para uma nova contratacédo, visando a necessidade de manter em perfeitas condigdes de uso
esses equipamentos, 0s quais sdo indispensaveis para contribuicdo com o bem-estar e salde respiratéria dos servidores, visitantes e usuarios,
eficiéncia e longevidade dos equipamentos, além de colaborar com diminui¢cdo de gastos excessivos com componentes e consumo de energia.

3. Materiais/Servicos
3.1 Materiais

Nenhum material incluido.

3.2 Servicos

N° do itemGrupo Descrigdo Qtd Val. unit. (R$)Val. total (R$)

1 SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DE PRODUTOS AR CONDICIONADO - MANUTENCAO 1,00420.000,00 420.000,00
FABRICADOS DE METAL,MAQUINARIA E EQUIPAMENTOS DE APARELHOS DE PAREDE

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no 8§3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

JOASIO DE AQUINO

Equipe de planejamento da Contratagao

CAROLINA CORAZON NUNES

Equipe de planejamento da Contratagao

5. Acompanhamento

Nenhum acompanhamento incluido.

1de?2


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm

6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.

2de?2
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Minuta padrdo da AGU para compras, disponivel em:
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/pregao-e-conco

rrencia Acesso em 30 de jan. de 2025.

As alteragbes realizadas foram destacadas conforme abaixo:
Inclusdo - fonte na cor vermelha

Ajustes - fonte na cor verde

Preenchimento - fonte na cor azul

Supressao - trecho-tachade

Processo Administrativo n2 23422.00xxxx/202x-xx

CONTRATO ADMINISTRATIVO N2 ..../...... , QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO
LATINO-AMERICANA — UNILA E A EMPRESA ........

A Ynifoporintermédioea UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO LATINO-AMERICANA
(UNILA), com sede na Avenida Tancredo Neves, n2. 3.147, Itaipu B, na cidade de Foz do
lguacu, Estado do Parand, inscrita no CNPJ sob o n? 11.806.275/0001-33, neste ato

..... de——————————6de20-— pelo Decreto publicado no DOU n? 111, de 14 de junho de
2023, secdo 02, pg. 1, portadora da Matricula Funcional n? **193**, doravante denominada
CONTRATANTE, e 0(3) ceeevrrrrrrreeeeeeeeeennnnees , inscrito(a) no CNPI/MF sob o n@
............................ , sediado(a) Na ........ccccccvviviiiiiiisiiien, €M iiieeee ... dOravante
designado CONTRATADO, neste ato representado(Q) POI ....ccceeeeeeeereeeneereennereens (nome e
fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada
nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n? 23422.006451/2024-71 e em
observancia as disposi¢oes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislagao
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico
n..../..., mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contrata¢do de servicos comuns de engenharia
de manutencdo preventiva e corretiva, instalacdo e desinstalacdo de aparelhos de
ar-condicionado de diversas marcas, tipos e capacidades, nas condicdes estabelecidas no
Termo de Referéncia.
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1.2. Objeto da contratacao:

GRUPO | ITEM | CATSER | ESPECIFICAGAO UNID | QUANT. VALOR ANUAL ESTIMADO
Servigo de manutengao
1 2771 de ar-co.ndlmonado. Més 12 RS 565.980,00
(preventiva e corretiva de
baixa complexidade)
Calculo do
desconto a ser
ofertado.
2 194130 Pecas de alta complexidade 1,00 - (* inserir | R$ 61.231,47*
1 (por demanda) desconto) x R$
61.231,47 = R$
XXXX, XX
3 2020 SerV|(;o.d.e instalagéo de . 01 R$ 63.600,00**
ar-condicionado (por Unid.
demanda)
4 2020 Servigo de desinstalagéo 01 R$ 21.600,00**
de ar-condicionado (por Unid. B
demanda)
VALOR GLOBAL ESTIMADO R$ 712.411,47

* Valor referéncia de gasto anual sem o desconto. Para o licitante considerar o valor com o desconto ofertado.
** Este valor sera executado conforme demanda da Administragédo a qual ndo se obriga nem se vincula a realizar
sem solicitagdo interna.

1.3.  Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcri¢do:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitacao;
1.3.3. A Proposta do CONTRATADO;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados defa} assinatura

do contrato, prorrogdvel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de

2021.
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2.4. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condigdes e os precos permanecem vantajosos para a Administracao,
permitida a negociacdo com o CONTRATADO, atentando, ainda, para o cumprimento dos
seguintes requisitos:
2.4.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de presta¢do dos
servigos tem natureza continuada;
2.4.2. Seja juntado relatério que discorra sobre a execucdao do contrato, com
informacdes de que os servicos tenham sido prestados regularmente;
2.4.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracdo mantém
interesse na realizacdo do servico;
2.4.4. Haja manifestacdo expressa do CONTRATADO informando o interesse na
prorrogacao;
2.4.5. Seja comprovado que o CONTRATADO mantém as condigdes iniciais de
habilitacdo; e
2.4.6. Ndo haja registro Cadastro Informativo de créditos ndo quitados do setor
publico federal (Cadin).
2.5. O CONTRATADO nao tem direito subjetivo a prorrogacdo contratual.
2.6. A prorrogacdao de contrato devera ser promovida mediante celebragcdao de termo
aditivo.
2.7. Nas eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovdveis ja pagos ou
amortizados ao longo do primeiro periodo de vigéncia da contratagdo deverao ser reduzidos
ou eliminados como condi¢cdo para a renovagao.
2.8. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado
nas sancoes de declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder
publico, observadas as abrangéncias de aplicacdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como
os prazos e condigdes de conclusdo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

4, CLAUSULA QUARTA - SU BCONTRATACAO
4.1. As regras sobre a subcontratacdo do objeto sdo aquelas estabelecidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.
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5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.2. Ovalor total da contratagdo é de RS.......... (.....)

5.3. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

5.4. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao
CONTRATADO dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO
6.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE
7.1.  As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

8.1. S3o obrigacdes do CONTRATANTE:
8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo CONTRATADO, de
acordo com o contrato e seus anexos;
8.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.1.3. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorrecdes,
imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas na execucdo do objeto contratual,
fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente,
as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas;
8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pelo CONTRATADO;
8.1.5. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal relativa a parcela
incontroversa da execu¢do do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando
houver controvérsia sobre a execucdao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, conforme o art. 143 da Lei n© 14.133, de 2021,
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8.1.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente a execug¢do do
objeto, no prazo, forma e condigbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de
Referéncia;

8.1.7. Aplicar ao CONTRATADO as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdao do CONTRATADO, tais como:

8.1.8.1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou
indiretamente o objeto contratado;

8.1.8.2. fixar saldrio inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser
pago pelo CONTRATADO;

8.1.8.3. estabelecer vinculo de subordinagdo com funcionario do
CONTRATADO;

8.1.8.4. definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos

saldrios pagos;
8.1.8.5. demandar a funciondrio do CONTRATADO a execucao de tarefas fora
do escopo do objeto da contratacdo; e
8.1.8.6. prever exigéncias que constituam intervengdo indevida da
Administracdo na gestado interna do CONTRATADO.
8.1.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacées pelo
CONTRATADO;
8.1.10. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes
relacionadas a execucdao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para
a boa execucdo do ajuste;
8.1.10.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorroga¢cao motivada, por igual
periodo.
8.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro feitos pelo CONTRATADO no prazo maximo de 30 (trinta) dias;
8.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais;
8.1.13. Comunicar o CONTRATADO na hipétese de posterior alteracao do projeto pelo
CONTRATANTE, no caso do art. 93, §29, da Lei n? 14.133, de 2021.
A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo

CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
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qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de
seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, nao reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo
CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia,
caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo
do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da presta¢do dos servicos, os seguintes
documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou
Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
9.5.5. Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo,
Convengao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo
contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;
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9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situacao,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucdo do objeto
contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;

9.8. Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao esteja
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens de terceiros;

9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicOes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execucdao do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo;

9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cladusula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

9.13. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n2 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguran¢ca do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste
contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia as recomendacbes
aceitas pela boa técnica, normas e legislacdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucao do objeto e nas melhores condi¢Bes de seguranca, higiene e disciplina;
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9.19. Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacao,
quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagbes do memorial
descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protecdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranca e
a saude no trabalho;

9.21. Nao submeter os trabalhadores a condi¢cbes degradantes de trabalho, jornadas
exaustivas, servidao por divida ou trabalhos forcados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade,
exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a
legislagao pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizacao de trabalho noturno e
em condigdes perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades constantes na Lista de
Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n2 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a denuncias de discriminagdo, violéncia e
assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico para
representa-lo na execucao do contrato;

9.25.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada
pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa
designar outro para o exercicio da atividade.

9.26. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do CONTRATANTE ou
de agente publico que tenha desempenhado funcdo na licitacdo ou que atue na fiscalizacdo
ou gestdo do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n? 14.133, de 2021;

9.27. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo CONTRATANTE ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como
aos documentos relativos a execuc¢do do contrato;

9.28. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.29. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho e instalacdes em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;
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9.30. Fornecer equipamentos de protecao individual (EPI) e equipamentos de protecdo
coletiva (EPC),quando for o caso;

9.31. Garantir o acesso do CONTRATANTE, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem
como aos documentos relativos a execucao do contrato;

9.32. Promover a organizac¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram o
Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.33. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da
Administracao;

9.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o
CONTRATADO relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de
evitar desvio de funcdo;

9.35. Realizar os servicos de manutencdao e assisténcia técnica nos seguintes locais: =
- Unidade UNILA Jardim Universitario: Av. Tarquinio Joslin dos Santos, 1000 — Jd.
Universitario, Foz do Iguacu/PR — CEP 85851-400;

- Unidade UNILA Campus Integracao: Av. Tancredo Neves, 3147 - Porto Belo, Foz do
Iguacu/PR — CEP 85867-633;

- Unidade UNILA Almada: Av. Tancredo Neves, 3838 — Porto Belo, Foz do Iguagu/PR —
CEP 85867-633.

- Unidade de Almoxarifado e Arquivo UNILA Portal: Rua Mineirdo, 177 - Portal da Foz,
Foz do Iguacu/PR - CEP 85859-250.

9.35.1. Em funcdo da constante expansdo da UNILA e de possiveis futuras necessidades
de mudanca de endereco, aquisicGes e/ou locacGes de novos espacos dentro do
Municipio de Foz do lguacu, os servicos poderdo vir a ser prestados em outros locais

além dos acima listados, ou em substituicdo a eles.
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10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAC6ES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n2 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados
pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que

eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento
de contratacdo, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses
permitidas em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecdo das hipdteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas
em que houver necessidade de guarda de documentacdo para fins de comprovacao do
cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigacoes.

10.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O CONTRATADO deverd exigir de SUBOPERADORES e SUBCONTRATADOS o
cumprimento dos deveres da presente cladusula, permanecendo integralmente responsavel
por garantir sua observancia.
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10.8. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo
formulados.

10.9. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel
justificadamente, quaisquer informacbes acerca dos dados pessoais para cumprimento da
LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente
virtual controlado, com registro individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacao,
em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato
interoperdvel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administracdo nas
hipdteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por
meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser
comunicados a autoridade nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO

~ < A . ~

11.2. Serad exigida a prestacdo de garantia na presente contratacdo, conforme regras
constantes do Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. As regras acerca de infragGes e san¢des administrativas referentes a execugao do
contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL
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13.4. O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente

de terem sido cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes.

13.5. O contrato poderd ser extinto antes do prazo nele fixado, sem Onus para o
CONTRATANTE, quando este ndo dispuser de créditos orcamentdrios para sua continuidade
ou quando entender que o contrato ndao mais lhe oferece vantagem.

13.6. A extincdo nesta hipdtese ocorrera na préoxima data de aniversario do contrato, desde
que haja a notificagdo do CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2
(dois) meses de antecedéncia desse dia.

13.7. Caso a notificagdao da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra
com menos de 2 (dois) meses da data de aniversdrio, a extingdo contratual ocorrerd apds 2
(dois) meses da data da comunicacdo.

13.8. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigaces nele estipuladas, ou
antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133,
de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.

13.9. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.10. A alteracgdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a exting¢do se nado restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.11. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverda ser
formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.12. O termo de extincdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.12.1. Do balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente

cumpridos;
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13.12.2. Da relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.12.3. Das indenizacGes e multas.

13.13. A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio
econOmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatério.

13.14. O CONTRATANTE podera ainda:

13.14.1. nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO,
reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislacdo que rege a matéria; e

13.14.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos
causados a Administracdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de
2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do
contrato.

13.15. O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo
de natureza técnica, comercial, econdbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fun¢do na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

14.  CLAUSULA DECIMA QUARTA — ALTERAGOES

14.1. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes
da Lei n? 14.133, de 2021.

14.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os
acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdao
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.4. As alteracBes contratuais deverdao ser promovidas mediante celebragao de termo
aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdotese em que a
formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

14.5. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n?
14.133, de 2021.
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15.  CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA
15.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo
discriminada:

I) Gestdo/Unidade: 26267/158658;

Il) Fonte de Recursos: 1000000000;

[ll) Programa de Trabalho: 171318;

IV) Elemento de Despesa: 33.90.39;

V) Plano Interno: MC002GO01ADN.

VI. Nota de Empenho:
15.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apds
aprovacao da Lei Orcamentdria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

16.  CLAUSULA DECIMA SEXTA — DOS CASOS OMISSOS

16.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n? 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicdes contidas na Lei n2 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e
normas e principios gerais dos contratos.

17.  CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
ContratagcGes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem
como no respectivo sitio oficial na Internet, em atenc¢do ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133,
de 2021, e ao art. 89, §29, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

18.  CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Foz do Iguacu, Secdo Judicidria de
Foz do lguacu para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato
qgue ndo puderem ser compostos pela conciliacdo, conforme art. 92, §12, da Lei n?
14.133/21.

Foz do Iguacu/PR, datado e assinado com Certificado Digital.
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Representante da contratante Representante da contratada

Testemunha Testemunha

Pagina 15de 15
Camara Nacional de Modelos de Licitacdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Termo de Contrato - Licitagdes - Servigos continuos sem regime de dedicagéo exclusiva de mao de obra - Lei n° 14.133, de 2021

Aprovado pela Secretaria de Gestéo e Inovagao
Identidade visual pela Secretaria de Gestéo e Inovagéo
Atualizagdo: NOV/2024

Avenida Tancredo Neves, n°. 3.147, Itaipu B
CEP: 85.867-000 — Foz do Iguacu/PR - Fone: (45) 3522-9695 - website: portal.unila.edu.br



MINISTERIO DA EDUCAGAO i

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO LATINO-AMERICANA

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAGAO E FOLHA DE ASSINATURAS
CONTRATOS

Emitido em 30/01/2025

MINUTA DE CONTRATO N°6/2025 - DECON (10.01.05.20.02.02)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 30/01/2025 15:24 )
KARLA GHELLERE RODRIGUEZ
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
DECON (10.01.05.20.02.02)

Matricula: ###285#3

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu niimero: 6, ano: 2025, tipo:
MINUTA DE CONTRATO, data de emissdo: 30/01/2025 e o codigo de verificagdo: 12752199cc
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ANEXO IV
Modelo

DECLARAGAO DE VISTORIA

Declaramos para os devidos fins que a empresa cujos dados serdo elencados a seguir, representada
por seu responsavel (técnico/legal), fez a vistoria em companhia do servidor da UNILA, inteirando-se
de todos os aspectos e caracteristicas inerentes aos locais de execugdo dos servigos, bem como
servicos e materiais necessarios a perfeita execugdo do objeto do Termo de Referéncia do Pregao
Eletrénico n® 19/2024.

Nome da Empresa:
CNPJ (MF):

Nome do Representante:

N° do Cl do Representante:

Enderego:

Telefone:

Correio Eletrénico:

Local e Data

Representante legal da UNILA Representante legal da Empresa

NOTA: Por forga do Acérdao n°. 906/2012 - Plenario/TCU, caso a licitante nao realize a visita técnica,
devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responsavel,
sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta
declaragéo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer
alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
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SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAGAO E FOLHA DE ASSINATURAS
CONTRATOS

Emitido em 01/11/2024

TERMO DE VISTORIA N°7/2024 - DELIC (10.01.05.20.02.01)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/11/2024 19:05)
ALAN SILVA DE MORAIS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

DELIC (10.01.05.20.02.01)
Matricula: ###123#2

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu niimero: 7, ano: 2024, tipo:
TERMO DE VISTORIA, data de emissdo: 01/11/2024 e o codigo de verificagdo: 816¢8f90ca
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Papel timbrado da empresa

ANEXO V

Modelo

DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA AO LOCAL DE EXECUGAO DO SERVIGO

Atesto, para os devidos fins, que eu,

representante da empresa

formalmente dispenso a visita e a vistoria dos locais onde encontram-se instalados os
equipamentos da UNILA que fazem parte dos servigcos objeto do Pregao Eletrénico n°
19/2024, Processo Administrativo n® 23422.006451/2024-71, assumindo assim qualquer
risco, me comprometendo a prestar fielmente o servigo conforme consta no Termo de

Referéncia do citado Pregao Eletrénico.

Foz do Iguagu/PR de de 2024.

Representante Legal da Empresa
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DISPENSA DE VISTORIA N° 7/2024 - DELIC (10.01.05.20.02.01)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 01/11/2024 19:05)
ALAN SILVA DE MORAIS
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

DELIC (10.01.05.20.02.01)
Matricula: ###123#2

Visualize o documento original em https://sig.unila.edu.br/documentos/ informando seu niimero: 7, ano: 2024, tipo:
DISPENSA DE VISTORIA, data de emissdo: 01/11/2024 e o codigo de verificagdo: dc1b869e44
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGCAO LATINO-AMERICANA
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO, GESTAO E INFRAESTRUTURA

INSTRUGAO NORMATIVA N° 1 / 2024 - PROAGI (10.01.05.20)

N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO
Foz Do Iguacu-PR, 06 de nhovembro de 2024.

Dispde sobre as condutas e a dosimetria na aplicacdo da
penalidade de impedimento de Licitar e contratar com a
Unido, decorrentes da pratica de infracGes cometidas na
fase licitatoria e definidas no Art. 155 da Lei n2 14.133,
de 19 de abril de 2021, no ambito da Universidade
Federal da Integragdo Latino-Americana.

O PRO-REITOR DE ADMINISTRACAO, GESTAO E INFRAESTRUTURA EM EXERCICIO, DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DA INTEGRACAO LATINO-AMERICANA, nomeado pela Portaria n? 603/2024/GR de 17 de
junho de 2024, tendo em vista a delegacdao de competéncias e o estabelecimento de atribui¢Ges pela
Portaria n2 283/2020/GR, alterada pela Portaria 502/2022/GR e, considerando o previsto na Lei n2
9.784/1999 e na Lei n? 14.133/2021, RESOLVE:

Art. 19 Estabelecer o regramento para a instauracdo e instrugdo dos processos administrativos
sancionatodrios e para a definicdo da dosimetria na aplicacdo da penalidade de Impedimento de Licitar
e Contratar com a Unido, decorrente da pratica de condutas previstas no Art. 155 da Lei n2 14.133, de
12 de abril de 2021, e cometidas na fase licitatdoria, no ambito dos procedimentos licitatérios
realizados pela Universidade Federal da Integragao Latino-Americana - UNILA.

Art. 22 No curso das licitagdes realizadas no ambito da UNILA, é obrigatdria a instauracdo de
procedimento administrativo para apuracdo de responsabilidades e a aplicacdo de sanc¢des, quando
restar comprovada a ocorréncia da pratica injustificada das condutas tipificadas no Art. 155 da lei
14.133/2021 e abaixo transcritas:

| - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame (Art.155, inciso IV): consideram-se
comportamentos que serdao enquadrados neste inciso, sem prejuizo de outros que venham a ser
verificados no decorrer da licitacdo ou da execugdo contratual:

a) deixar de entregar documentacao exigida no instrumento convocatério;

b) entregar documentagcdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio;

c) fazer entrega parcial de documentacdo exigida no instrumento convocatério;

d) deixar de entregar documentacdo complementar exigida pelo Agente de contratacdo ou pregoeiro,
necessaria para a comprovacado de veracidade e/ou autenticidade de documentacdo exigida no edital
de licitacdo.

I - ndo manter a proposta (Art.155, inciso V): salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado - Constituem comportamentos que serdo enquadrados neste inciso, sem
prejuizo de outros que venham a ser verificados no decorrer da licitagao:

a) deixar de atender a convocacbes do agente de contratacdo ou pregoeiro durante o tramite do
certame, como encaminhar proposta atualizada; deixar de prestar informagdes adicionais quanto ao
objeto licitado, ou atendé-las de forma insatisfatéria;

b) deixar de encaminhar as amostras solicitadas pelo agente de contratacdo ou pregoeiro ou as
encaminhar em manifesta desconformidade com o instrumento convocatério ;



c) abandonar o certame;
d) solicitar a desclassificacdo apds a abertura da sessdo do certame.

lll - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta (Art.155, inciso VI);

IV - apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagcdo (Art.155, inciso VIII) ;

V - fraudar a licitagcdo (Art.155, inciso IX): considera-se a conduta deste inciso como sendo a pratica de
qgualquer ato destinado a obtencdo de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes
publicos da UNILA, com excecdo da conduta disposta no inciso VIII do caput deste Artigo.

VI - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza (Art.155, inciso X):
considera-se a conduta deste inciso como sendo a pratica de atos direcionados a prejudicar o bom
andamento do certame, sem prejuizo de outras que venham a ser verificadas no decorrer da licitacao.

VII - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo (Art.155, inciso Xl)
VIII - praticar ato lesivo previsto no Art. 52 da Lei n? 12.846, de 2013 (Art.155, inciso XIl).

Art. 32 Para fins de apuracdo da sang¢do de Impedimento prevista no inciso Ill do Art. 156 da Lei n2
14.133, de 2021, cuja competéncia pela aplicacdo é do Reitor da UNILA ou a quem ele delegar
competéncia, sua eventual aplicacdo deverd estar de acordo com as disposicdes deste Instrumento
Normativo, sem prejuizo da aplica¢do de outras penalidades previstas na Lei, quando a licitante:

| - Art. 155, inciso IV: deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame: Penalidade de
impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo
de 01 (um) més.

Il - Art. 155, inciso V: ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado: Penalidade de impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e
descredenciamento do SICAF pelo periodo de 2 (dois) meses.

Il - Art. 155, inciso VI: ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a
contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: Penalidade de
impedimento do direito de licitar e contratar com a Unido e descredenciamento do SICAF pelo periodo
de 6 (seis) meses.

Paragrafo Unico. Em relacdo as condutas previstas nos demais incisos do caput do Art. 155 da Lei n?
14.133, de 2021 (incisos | a lll, e VIl a XII), a avaliacdo e o estabelecimento dos critérios de dosimetria
da pena prevista no contrato/instrumento convocatdrio caberd aos fiscais e gestores do
contrato/instrumento equivalente, e submetidos a analise da autoridade competente, aplicando-se,
no que couber, o disposto neste Instrumento Normativo.

Art. 42 As penalidades previstas no Art. 32, serdo agravadas em 50% (cinquenta por cento) na sua
pena-base, para cada agravante, até o limite de 36 (trinta e seis) meses, em decorréncia das seguintes
situagdes:

| - quando restar comprovado que o licitante tenha sofrido registro de 3 (trés) ou mais penalidades no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF em decorréncia da pratica de qualquer
das condutas tipificadas na presente norma nos 12 (doze) meses que antecederam o fato em
decorréncia do fato que ensejou a abertura do processo sancionatério;

Il - quando restar comprovado que o licitante tenha sido desclassificado ou inabilitado por nao
atender as condi¢bes do edital, quando for notdria a sua impossibilidade de atendimento ao
estabelecido no ato convocatério;



lll - quando a licitante, deliberadamente, ndo responder as diligéncias destinadas a esclarecer ou a
complementar a instru¢do do processo;

IV - quando firmada a convicgdo, no ambito administrativo, que a licitante tenha prestado declaragao
falsa de que é beneficidria do tratamento diferenciado concedido em legislacdo especifica; ou

V - quando a conduta acarretar prejuizo material grave a UNILA.

Paragrafo Unico. As penalidades de multa previstas no instrumento convocatério, se aplicaveis ao caso,
também serdo majoradas na forma prevista neste Artigo, em especial quando da ocorréncia do
contido no inciso V.

Art. 52 Quando a conduta da empresa nao tenha incidido em qualquer agravante do Art. 42, as penas
previstas no Art. 32 serdo reduzidas pela metade, apenas uma vez, em decorréncia de qualquer das
seguintes atenuantes:

| - quando restar comprovada a auséncia de registro de sanc¢do aplicada a licitante ou a contratada por
pArte da Administracdo Publica em decorréncia da pratica de tipos infracionais em licitacGes e
contratos administrativos nos 12 (doze) meses que antecederam o fato que ensejou a abertura de
processo sancionatério pela UNILA.

Il - quando a conduta praticada tenha sido, desde que devidamente comprovada, decorrente de falha
escusavel, ou de menor repercussao, do licitante;

lll - quando a conduta praticada seja decorrente da apresentacdao de documentagcao que contenha
vicios ou omissdes para os quais ndo tenha contribuido, ou que nao sejam de facil identificacdo, desde
gue devidamente comprovado; ou

IV - quando a conduta praticada seja decorrente da apresenta¢ao de documentac¢do que nao atendeu
as exigéncias do edital, desde que reste evidenciado equivoco em seu encaminhamento e a auséncia
de dolo;

§12 No caso em que o licitante faltoso ndo tenha sofrido registro de penalidade no SICAF em
decorréncia da pratica de qualquer das condutas tipificadas na presente norma em procedimentos
licitatdérios ou contratacdes ocorridos nos 24 (vinte e quatro) meses que antecederam o fato em razéo
do qual serd aplicada a penalidade, a sangao sera reduzida para % (um quArto).

§ 22 - As penalidades de multa previstas no instrumento convocatdrio e/ou contratual, se aplicaveis ao
caso, também serdo minoradas na forma prevista neste Artigo.

Art. 62 Na aplicacdo das sanc¢Oes, compete ao Reitor da UNILA, ou a quem ele delegar tal fungdo, a
avaliacdo e aplicacdo dos critérios de dosimetria das san¢des previstas neste Instrumento Normativo.

Art. 72 No caso do certame conter diversos itens, as penalidades tipificadas nesta Instrucdo Normativa
serdo apuradas por item ou grupo, e serdo agrupadas e somadas para fins de aplica¢do da sancdo.

Paragrafo Unico: Quando a acdo ou omissdo do licitante ou contratante ensejar o enquadramento da
conduta em tipos distintos, prevalecerd aquele que comina a sangao mais grave.

Art. 82 Para a aplicacdo de qualquer penalidade contratual é imprescindivel a prévia instauracdao do
devido processo administrativo sancionatério, assegurando-se o contraditério e ampla defesa.

Art. 92 E dever de todo servidor da UNILA, em especial dos agentes de contratacdo, fiscais e gestores
de contrato, comunicar ao DepArtamento de Contratos - DECON, acerca da ocorréncia de fato ou
conduta que, em tese, possa se amoldar aos tipos infracionais previstos no Art. 155 da Lei n2 14.133,
de 2021.



§ 12 Além da comunicacdo de que trata o caput deste Artigo, também é seu dever prestar auxilio e
esclarecimentos necessarios a instrucdo do processo administrativo e ao eventual calculo de multas
pecuniarias.

§ 29 Diante da avaliagdo das circunstancias do caso concreto, o servidor, agente de contratagdo ou
pregoeiro, fiscal e gestor de contrato poderad justificar o afastamento do dever de comunicacdo de que
trata o caput deste Artigo, quando entender que na pratica de alguma conduta prevista no Art. 22
desta normativa estejam presentes as circunstancias previstas no Art. 52, sem prejuizo de eventual
reavaliagdo da pertinéncia da instauragdo do processo sancionatério por pArte da autoridade
competente.

§32 O DECON deverd manter em sua pagina institucional formuldrio adequado e atualizado para
solicitar abertura de procedimento para conduta passivel de aplicacdo de penalidade, disponivel em
https://portal.unila.edu.br/proagi/cccl/demandantes-e-area-tecnica/sancoes .

Art. 10. A partir da comunicagdo de que trata o caput do Art. 92 desta instrugdao normativa, cumpre ao
DECON realizar a instauracdo e instrucdo formal do processo administrativo sancionatorio,
compreendendo:

| - a apreciagdo do pedido e conducdo do processo, visando a produgdo de provas e esclarecimentos
adicionais junto aos demandantes da sang¢do e ao pretenso sancionado;

Il - a realizagdo das notificacdes formais as licitantes e/ou contratadas;
lIl - o controle dos prazos;
IV - o recebimento e andlise das respostas, manifestacao e alegacdes dos investigados;

V - a producdo de relatdrio final conclusivo, ou minuta de decisdo apta a ensejar a delibera¢do da
autoridade competente para a aplicacdo/afastamento da sanc¢do.

Paragrafo unico. Caso a conduta que motivou a instauracdo do processo administrativo sancionatério
possa ensejar a aplicagdo das sangdes previstas nos incisos Il e IV do caput do Art. 156 da Lei n?
14.133, de 2021, o processo administrativo sancionatério deverd ser conduzido por 2 (dois)
servidores, devendo ser observadas as formalidades, os procedimentos e os prazos previstos no Art.
158 da Lei n? 14.133, de 2021.

Art. 11. Apds exauridos os recursos administrativos cabiveis, cabera ao DECON adotar as providéncias
necessarias ao registro das san¢Ges aplicadas nos cadastros informados no Art. 161 da Lei n2 14.133,
de 2021.

Art. 12. Aplicam-se aos processos administrativos instaurados com base nesta Normativa, no que
couber, as disposicdes da Lei n? 9.784, de 1999, devendo prevalecer os prazos e procedimentos
especificos previstos na Lei n2 14.133, de 2021.

Art. 13. Fica revogada a Instru¢cdo Normativa 02/2021/PROAGI, publicada no Boletim de Servico
54/2021, de 02 de julho de 2021.

Pardgrafo Unico. Permanecem regidos pela Instru¢do Normativa 02/2021/PROAGI, os processos
administrativos sancionatérios instaurados a partir de condutas praticadas em certames e em
contratacdes regidos pela Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e pela Lei n2 10.520, de 17 de julho de
2002.

Art. 14. Esta Instru¢dao Normativa entra em vigor na data de sua publicagao.
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