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Estudo Técnico Preliminar 19/2020

1. Informações Básicas

Número do processo: 23422.006570/2020-56

2. Descrição da necessidade

Objeto: aquisição de equipamentos para melhoria dos laboratórios de ensino e pesquisa da UNILA.

A aquisição dos equipamentos é necessária para a melhoria da infraestrutura dos laboratórios de ensino e pesquisa, localizados na
unidade PTI e Jardim Universitário, sendo primordial na rotina das atividades ali desenvolvidas, seja em aulas ou em projetos de
pesquisa e iniciação científica, e a não aquisição implicará no prejuízo do desenvolvimento de tais atividades.

Na graduação, tais equipamentos são fundamentais para o cumprimento dos projetos pedagógicos dos cursos, além de facilitarem
o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Na pesquisa, esses materiais servem como mecanismos de suporte à realização de
diversos ensaios e pesquisas laboratoriais.

Como exemplos de cursos de graduação que serão atendidos por essa demanda, citam-se Engenharia Civil, Ciências Biológicas –
Ecologia e Biodiversidade, Biotecnologia e Química. Já na área da pesquisa, todo o complexo de Laboratórios Multiusuários
Engenheira Enedina Alves Marques (Edifício das Águas), objeto do Acordo de Cooperação nº 08/2016 entre UNILA e Fundação
Parque Tecnológico Itaipu, será beneficiado com essa aquisição. Além disso, os materiais de consumo poderão ser utilizados em
trabalhos de conclusão de curso, de iniciação científica e pelos Programas de Pós-Graduação (Mestrado em Biociências e
Mestrado em Biodiversidade Neotropical. Ao todo, estima-se mais de 500 alunos de graduação e pós-graduação beneficiados
direta ou indireta com a aquisição dos equipamentos.

A estimativa do quantitativo dos itens foi definida pela equipe técnica do Departamento de Laboratórios de Ensino, considerando-
se o período letivo de 12 meses, e teve como base o histórico de insucessos em aquisições de anos anteriores e/ou a análise das
necessidades inerentes aos laboratórios. Desse modo, optou-se pelo Sistema de Registro de Preços, Decreto 7.892/2013, inciso
“IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração”,
em razão da limitação de espaço para todos os equipamentos e da restrição orçamentária, não sendo possível afirmar, nesse
momento, o quantitativo a ser adquirido pela universidade. Além disso, como a UNILA ainda não possui campus próprio, os
espaços em que tais equipamentos serão instalados são de dependência de terceiros (PTI e Jardim Universitário), o que demanda
negociação contratual para as alterações físicas (como parte elétrica) que se fizerem necessárias, o que impossibilita prever
corretamente a imediata aquisição dos itens.

O objeto a ser licitado, pelo seu impacto institucional e com base nas justificativas acima mencionadas, não possui natureza
continuada, não havendo necessidade de prorrogação contratual para além da vigência comum de doze meses prevista na Lei nº
8.666/93.

A demanda é considerada “comum” pois enquadra-se nos termos da definição do inciso II do Art. 3º do Decreto nº 10.024/2019:
“II - bens e serviços comuns - bens cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações reconhecidas e usuais do mercado”.

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico Solange Aikes

Departamento de Laboratórios de Ensino Gustavo Mello Nicolli

Divisão de Apoio logístico aos laboratórios Paula Santos

Instituto Latino-americano de Ciências da Vida e da Natureza 
(ILACVN)

Luciano Lapas
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4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para que essa aquisição seja corretamente realizada, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos:

Os materiais a serem fornecidos deverão ser preferencialmente: i) constituídos por materiais, tecnologias e 
matérias-primas de origem local; ii) constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 
biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; iii) acondicionados em embalagem individual 
adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima 
proteção durante o transporte e o armazenamento;

Os bens deverão ser entregues em até 30 (trinta) dias, contados da solicitação de fornecimento, em remessa 
única, no seguinte endereço: Rua Macucos, 131, Portal da Foz, CEP 85859-450, mediante agendamento pelo 
telefone 45 3529 2132 ou e-mail almoxarifado@unila.edu.br;

Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as 
especificações constantes no Termo de Referência e na proposta;

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no 
Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

Na impossibilidade de reparar o material defeituoso de forma imediata, a licitante vencedora deverá substituir o 
item por outro com especificações iguais ou superiores.

Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após 
a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado;

A licitante vencedora deverá efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo 
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhando da respectiva nota fiscal, na qual constarão as 
indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

A licitante vencedora deverá responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, e 
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a aquisição dos produtos;

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

5. Levantamento de Mercado

Para essa aquisição, a pesquisa de mercado baseou-se na Instrução Normativa 05/2014, vigente até 4 de agosto de 2020, e que
disciplinava a orçamentação nos processos licitatórios. Para tanto, foram utilizados os incisos I - Painel de Preços; III - pesquisa
publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de
acesso e IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e
oitenta) dias. 

A estimativa do quantitativo dos itens foi definida pela equipe técnica do Departamento de Laboratórios de Ensino,
com base no levantamento apresentado pelos Instituto Latino Americano de Ciências da Vida e da Natureza (ILACVN)
. Desse modo, a demanda foi baseada no conhecimento e experiência dos técnicos de laboratórios e considerou o
atendimento de um ano letivo.

Como resultado, consolidou-se uma planilha de compras com 35 itens, cujas quantidades, especificações e pesquisa de 
mercado estão detalhados no anexo I.
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6. Descrição da solução como um todo

Aquisição de equipamentos das áreas de Engenharia, Biologia e Química para os laboratórios de ensino e pesquisa da UNILA,
conforme condições, quantidades e exigências definidas nesse documento e no termo de referência.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas dos quantitativos foram realizadas pela equipe técnica do Departamento de Laboratórios de Ensino, responsável
pela operação dos laboratórios de ensino e pesquisa da UNILA, em conjunto com a Secretaria de Apoio Científico e
Tecnológico, e considerou o atendimento de um ano letivo tanto no ensino quanto na pesquisa.  A demanda também teve origem
por meio dos memorando eletrônicos do ILACVN nº 55/2020 e nº 59/2020.

8. Estimativa do Valor da Contratação

O custo estimado da contratação é de R$ (2.418.157,78 (dois milhões, quatrocentos e dezoito mil, cento e cinquenta e sete reais e 
setenta e oito centavos), dividido entre os 35 itens demandados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em regra, conforme § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, as aquisições deverão ser divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto encontra-se aplicável na presente demanda, não sendo vislumbrado, no momento, motivações para a não adoção do
parcelamento do objeto em 35 itens.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Durante a instrução do processo foi solicitado participação na Intenção de registro de preços por parte de outras instituições
federais no processo gerenciado pela Unila. 

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra respaldo institucional no:

Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, especificamente no Objetivo Específico 33 - Consolidar e ampliar a
infraestrutura física da UNILA, Diretriz Estratégica 33.3 Qualificar os ambientes e estruturas provisórias, para promover
condições de desenvolvimento das atividades acadêmicas;
Plano de Gestão Reitorado 2019-2023, especificamente no Objetivo Tático 4.2.5 Infraestrutura e Insumo, metas XV. 
Prover a infraestrutura e os insumos destinados ao funcionamento institucional, reavaliando permanentemente os gastos,
sempre com vistas à sustentabilidade econômica; e XVII. Manter um planejamento contínuo de manutenção/ aquisição
de equipamentos de laboratórios, informática e insumos; e,
Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).

12. Resultados Pretendidos

Com a aquisição dos equipamentos será possível melhorar a infraestrutura dos laboratórios de ensino e pesquisa da UNILA, a
fim de garantir a continuidade das atividades de graduação dos cursos de Engenharia Civil, Ciências Biológicas – Ecologia e
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Biodiversidade, Biotecnologia e Química, e de projetos e pesquisas realizados no complexo de Laboratórios Multiusuários
Engenheira Enedina Alves Marques (Edifício das Águas), objeto do Acordo de Cooperação nº 08/2016 entre UNILA e Fundação
Parque Tecnológico Itaipu.

13. Providências a serem Adotadas

As necessidades de adequações físicas nos espaços de laboratórios do PTI e/ou Jardim Universitário serão negociadas com os
locadores.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Em grande parte, os principais impactos ambientais dessa demanda estão relacionados aos resíduos gerados nas aulas práticas,
projetos e pesquisa. No caso dos itens 1 a 15, e de acordo com a regulamentação, as entidades em geral, incluindo as
universidades, são responsáveis pelo despejo adequado dos detritos provenientes de construções. Desse modo, como medida de
mitigação, destaca-se que poderá ser contratada empresa especializada no fornecimento de caçamba para material de construção,
para que os entulhos sejam coletados e devidamente transportados para local apropriado de descarte.

15. Gerenciamento de Riscos

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso. Não se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados à
gestão do contrato, mas apenas os que tangiam o processo que permeia até a formalização da contratação.

Risco 01

Risco: Não haver disponibilidade orçamentária

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano 1:
Ausência de equipamentos para propiciar o pleno funcionamento dos laboratórios de
ensino e pesquisa

Id Ação Preventiva Responsável

1
Utilizar parte dos recursos orçamentários previstos no Plano de
Ação Anual da SACT para viabilizar a aquisição

SACT

Id Ação de Contingência Responsável

1
Negociar junto ao Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e
Finanças e Gabinete da Reitoria a alocação de recursos
adicionais para viabilizar a aquisição

SACT
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Risco 02

Risco: Especificações técnicas insuficientes ou inadequadas

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alta

Dano 1:
Não aquisição dos equipamentos e/ou aquisição de itens que não atendam às
necessidades 

Id Ação Preventiva Responsável

1
Elaborar a especificação técnica consultando soluções
similares em outros órgãos

Equipe de

2
Revisar o descritivo técnico antes da elaboração do termo de
referência

Equipe de

Id Ação de Contingência Responsável

1
Estudar o grau de insuficiência das especificações e efetuar o
cancelamento de itens antes da realização da licitação

SACT

2
Caso não seja possível o item acima, refletir sobre a
vantajosidade de não adquirir o material e proceder a abertura
de novo processo licitatório

SACT

 

 

 

 

 

 

 

 

Risco 03

Risco: Atraso ou suspensão do processo em face de impugnações

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano 1:
Atraso na aquisição e consequente indisponibilidade dos equipamentos para os
demandantes e comunidade acadêmica

Id Ação Preventiva Responsável

1
Elaborar o planejamento da contratação consultando soluções
similares em outros órgãos

Equipe de 
Planejamento da 

Contratação

2
Acatar as recomendações da Procuradoria Federal junto à
UNILA

SACT

Id Ação de Contingência Responsável

1
Verificar o teor dos pedidos de impugnações e recursos do
processo licitatório

Equipe de 
Planejamento da 

Contratação

2
Mitigar e eliminar as causas que obstruem o processo
licitatório e, se for o caso, cancelar o item na licitação

SACT
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PROBABILIDADE 
DE OCORRÊNCIA

   

ALTA      

MÉDIA    
RISCO 1
RISCO 3

BAIXA     RISCO 2

    BAIXA MÉDIA ALTA
  GRAVIDADE /IMPACTO

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

16.1. Justificativa da Viabilidade

Diante da justificativa, especificações técnicas e pesquisa de mercado, entendemos ser viável a presente contratação.
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Atenção: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

Anexo I - EQUIPAMENTOS 03 RV04.pdf (72.13 KB)
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA

Secretaria de Apoio Científico e Tecnológico

EQUIPAMENTOS
ITEM CATMAT ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA QTDE PESQUISA DE MERCADO

1 449740 Unidade 5
Quimis R$ 1.900,00

R$ 1.330,83 R$ 6.654,17Labaz R$ 1.072,50
Induslab R$ 1.020,00

2 441790 Dispersor Ultra Turrax Unidade 5
Painel de preço R$ 9.299,99

R$ 10.134,36 R$ 50.671,82Lojanetlab R$ 8.295,00
Forlab R$ 12.808,10

3 150296 Eletrodo de disco rotatório Unidade 2
R$ 202.400,00

R$ 180.585,28 R$ 361.170,55
Metrohm R$ 158.770,55

4 418503 Estufa de secagem a vacuo com bomba Unidade 3
Analitica R$ 18.622,00

R$ 18.991,75 R$ 56.975,26M t marconi eireli R$ 20.496,26
Labstore R$ 17.857,00

5 440638 Máquina extrusora de filamentos Unidade 2
LABMAQ R$ 107.500,00

R$ 101.750,00 R$ 203.500,00
AX PLÁSTICO R$ 96.000,00

6 416065 Unidade 5
Nova Analítica R$ 6.971,14

R$ 7.336,45 R$ 36.682,23
Marconi R$ 7.701,75

7 453524 Banho termostático Unidade 2
Nova Analítica R$ 28.692,68

R$ 20.167,54 R$ 40.335,08
Marconi R$ 11.642,40

8 455296 Balança Analítica Unidade 2
Tecnal R$ 5.800,00

R$ 7.838,33 R$ 15.676,67BigLab R$ 6.800,00
Nova Analítica R$ 10.915,00

9 418474 Frasco Dewar 2 L Unidade 3
Start Bioscience R$ 5.580,00

R$ 5.073,59 R$ 15.220,78Hexis Científica R$ 4.400,78
Volta Ind. Agropecuária R$ 5.240,00

10 231175 Bomba de alto vácuo Unidade 5
Avaco R$ 14.760,00

R$ 16.437,50 R$ 82.187,50
Eduwards R$ 18.115,00

11 231175 Unidade 2
Avaco R$ 14.760,00

R$ 16.437,50 R$ 32.875,00
Eduwards R$ 18.115,00

12 150296 Célula de Condutividade k = 10 Unidade 5

Biocentrix R$ 1.690,00

R$ 1.513,33 R$ 7.566,67R$ 1.350,00

Painel de preço R$ 1.500,00

13 1279 Unidade 2
Microtube R$ 65.077,00

R$ 62.425,67 R$ 124.851,33Berintecs R$ 60.000,00
Gilberto Victorino R$ 62.200,00

14 436934 Sonificador Unidade 2
LABANO R$ 67.478,00

R$ 54.964,50 R$ 109.929,00
Bio Research do Brasil  R$ 42.451,00

15 109665 Unidade 10
Painel de Preços R$ 1.020,00

R$ 1.220,66 R$ 12.206,63Painel de Preços R$ 1.185,00
Painel de Preços R$ 1.456,99

16 271427 Unidade 10
Cheese Lab R$ 6.213,52

R$ 6.605,93 R$ 66.059,33Precisão Absoluta R$ 6.538,20
RG Balanças R$ 7.066,08

UNID. DE 
MEDIDA

PREÇO DA 
PESQUISA

PREÇO MÉDIO 
ESTIMADO

PREÇO TOTAL 
ESTIMADO

Eletrodo calomelano 

Gamry 

Agitador magnético com aquecimento 5 
litros

Idem item 10. cota reservada para 
ME/MPP em 25% da quantidade total. 

MS Tecnopon 
Instrumentação

Sistema de deposição de filmes finos 
por método de Spin Coater

Condutivímetro de bancada

Balança Analítica  210g 



17 414663 Unidade 10
Forlab Express R$ 4.056,00

R$ 3.896,30 R$ 38.963,00Magazine Luiza R$ 3.087,90
Loja Netlab R$ 4.545,00

18 396033 Unidade 5
Vitchlab R$ 5.193,03

R$ 5.381,21 R$ 26.906,03Loja RS Tech R$ 6.113,99
Loja Netlab R$ 4.836,60

19 423353 Liofilizador de bancada Unidade 2

Terroni R$ 39.600,00

R$ 31.866,67 R$ 63.733,33
Painel de Preços R$ 28.000,00
Painel de Preços R$ 28.000,00
Painel de Preços R$ 35.000,00

20 24821 Unidade 10
Painel de Preços R$ 880,00

R$ 903,66 R$ 9.036,57Painel de Preços R$ 900,00
Painel de Preços R$ 930,97

21 43630 Unidade 3
Painel de Preços R$ 1.399,99

R$ 1.706,66 R$ 5.119,99Painel de Preços R$ 1.490,00
Painel de Preços R$ 2.230,00

22 150171 Unidade 2

Painel de Preços R$ 1.688,89

R$ 1.725,56 R$ 3.451,12

Painel de Preços R$ 1.698,99
Painel de Preços R$ 1.788,80
Painel de Preços R$ 1.889,00
Painel de Preços R$ 1.896,99
Painel de Preços R$ 2.000,99

23 416818 Unidade 2
Marca Médica R$ 11.619,28

R$ 11.960,75 R$ 23.921,50Cienlab R$ 12.850,55
Loja Synth R$ 11.412,42

24 416186 Unidade 10
Biocentrix R$ 3.450,00

R$ 3.819,89 R$ 38.198,87Loja Netlab R$ 3.321,80
Americanas R$ 4.687,86

25 446227 Micrótomo rotativo automatizado Unidade 2
Analitica R$ 442.630,11

R$ 250.777,37 R$ 501.554,74Leica R$ 129.110,00
Thermo R$ 180.592,00

26 446227 Glass kinefemaker Unidade 2
Analitica R$ 135.579,85

R$ 118.755,13 R$ 237.510,25Leica R$ 101.930,40

27 416064 Agitador laboratório "shaker" Unidade 5
Nova técnica R$ 14.625,45

R$ 12.752,15 R$ 63.760,75Nova intruments R$ 10.865,00
Labinfarma instruments R$ 12.766,00

28 445929 Banho histológico Unidade 2
Ancap R$ 1.734,80

R$ 2.078,55 R$ 4.157,09Cequimica R$ 2.781,34
Br cirurgica R$ 1.719,50

29 463319 Ultra freezer vertical -80ºC Unidade 3

Splabor R$ 44.881,71

R$ 41.380,74 R$ 124.142,21
Tectalmaq R$ 30.080,00
Cequímica R$ 49.180,50
Coldlab R$ 30.800,00

30 Fio de platina Unidade 10
Didatica sp R$ 250,00

R$ 252,50 R$ 2.525,00Biocentrix R$ 255,00

Agitador Magnético com Aquecimento.

Banho termostatizado com refrigeração 
e circulação. 

Medidor de pH microprocessado com 
compensação automática de 
temperatura especificações técnicas

Destilador de água Tipo Pilsen

Bomba a vácuo e compressora de ar. 

Evaporador rotativo 

Manta aquecedora com agitação 
magnética



31 414531 Unidade 10
Painel de preços R$ 770,00

R$ 1.026,66 R$ 10.266,63Painel de preços R$ 1.140,00
Painel de preços R$ 1.169,99

32 414536 Banho maria – 9 a 10 litros Unidade 5
Shopping do laboratório R$ 1.528,95

R$ 1.336,14 R$ 6.680,68Painel de preço R$ 1.127,00
Marca médica R$ 1.352,46

33 324137 Bomba de vácuo e pressão sem óleo Unidade 5
Generalmed R$ 1.780,05

R$ 1.540,86 R$ 7.704,28Painel de preço R$ 1.642,52
Painel de preço R$ 1.200,00

34 452468 Deionizador 50L Unidade 5
Loja netlab R$ 1.343,87

R$ 1.186,22 R$ 5.931,08Lojalab R$ 1.196,98
Loja roster R$ 1.017,80

35 327104 Máquina de gelo Unidade 2
Splabor R$ 12.627,00

R$ 11.094,40 R$ 22.188,79Shopping do laboratório R$ 11.315,41
Americanas R$ 9.340,78

36 414334 Osmose reversa microprocessada Unidade 5
Cequimica R$ 7.461,30

R$ 6.543,77 R$ 32.718,83Lmp R$ 6.300,00
Labstore R$ 5.870,00

TOTAL: R$ 2.451.032,78

Banho Maria com capacidade para 5 
litros. 

Pesquisa de Mercado – A pesquisa foi realizada com base na instrução normativa (IN 5/2014), atendendo aos seguintes parâmetros:  
                                                                                                                                                                                                                                                                         
I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br: nesse parametro foram encontrados atas válidas e compatíveis para os itens 2, 16, 18 
a 21, 30 a 32. Como estamos enfrentando uma crise de saúde pública aos aquisições desses equipamentos diminui não possuindo atas válidas.
II - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços:  não foram encontradas 
estimativa que possam ser utilizadas nesse parametro. 
III - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso:  foram encontradas estimativa 
que possam ser utilizadas nesse parametro nos itens 2, 16, 17, 23, 24, 27, 31 a 34.. 
IV - Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias:  foram realizadas estimativas considerando esse 
parametro para os itens de 1 a 18, 23 a 29, 34 e 35por se tratarem de demandas especificas para atender a necessidade da Unila. Informamos que ainda não foi possível também 03 
orçamentos para os itens 3, 5, 6, 7, 10, 13, 25 e 29.Informamos que a pandemia também dificulta o contato com os fornecedores, como também diminui a quantidade de atas válidas. 
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