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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23422.006570/2020-56

2. Descricao da necessidade
Objeto: aquisicdo de equipamentos para melhoria dos laboratérios de ensino e pesquisa da UNILA.

A aquisicdo dos equipamentos é necessaria para a melhoria da infraestrutura dos laboratérios de ensino e pesquisa, localizados na
unidade PTTI e Jardim Universitério, sendo primordial na rotina das atividades ali desenvolvidas, seja em aulas ou em projetos de
pesquisa e iniciacdo cientifica, e a ndo aquisi¢do implicara no prejuizo do desenvolvimento de tais atividades.

Na graduacdo, tais equipamentos sdo fundamentais para o camprimento dos projetos pedagdgicos dos cursos, além de facilitarem
o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Na pesquisa, esses materiais servem como mecanismos de suporte a realizacdo de
diversos ensaios e pesquisas laboratoriais.

Como exemplos de cursos de graduagdo que serdo atendidos por essa demanda, citam-se Engenharia Civil, Ciéncias Bioldgicas —
Ecologia e Biodiversidade, Biotecnologia e Quimica. Ja na area da pesquisa, todo o complexo de Laboratérios Multiusuarios
Engenheira Enedina Alves Marques (Edificio das Aguas), objeto do Acordo de Cooperacdo n° 08/2016 entre UNILA e Fundacio
Parque Tecnoldgico Itaipu, sera beneficiado com essa aquisi¢do. Além disso, os materiais de consumo poderdo ser utilizados em
trabalhos de conclusdo de curso, de iniciagdo cientifica e pelos Programas de P6s-Graduacdo (Mestrado em Biociéncias e
Mestrado em Biodiversidade Neotropical. Ao todo, estima-se mais de 500 alunos de graduacdo e pés-graduacdo beneficiados
direta ou indireta com a aquisicdo dos equipamentos.

A estimativa do quantitativo dos itens foi definida pela equipe técnica do Departamento de Laboratérios de Ensino, considerando-
se o periodo letivo de 12 meses, e teve como base o histérico de insucessos em aquisi¢coes de anos anteriores e/ou a analise das
necessidades inerentes aos laboratérios. Desse modo, optou-se pelo Sistema de Registro de Precos, Decreto 7.892/2013, inciso
“IV - quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administragdo”,
em razdo da limitacdo de espago para todos os equipamentos e da restricdo orcamentéria, ndo sendo possivel afirmar, nesse
momento, o quantitativo a ser adquirido pela universidade. Além disso, como a UNILA ainda ndo possui campus préprio, 0s
espagos em que tais equipamentos serdo instalados sdo de dependéncia de terceiros (PTI e Jardim Universitario), o que demanda
negociacdo contratual para as alteragOes fisicas (como parte elétrica) que se fizerem necessarias, o que impossibilita prever
corretamente a imediata aquisi¢ao dos itens.

O objeto a ser licitado, pelo seu impacto institucional e com base nas justificativas acima mencionadas, ndo possui natureza
continuada, ndo havendo necessidade de prorrogagdo contratual para além da vigéncia comum de doze meses previstana Lei n°
8.666/93.

A demanda é considerada “comum” pois enquadra-se nos termos da defini¢do do inciso I do Art. 3° do Decreto n® 10.024/2019:

“1I - bens e servigos comuns - bens cujos padrfes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificacBes reconhecidas e usuais do mercado”.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secretaria de Apoio Cientifico e Tecnoldgico Solange Aikes
Departamento de Laboratdrios de Ensino Gustavo Mello Nicolli
Divisdo de Apoio logistico aos laboratdrios Paula Santos

Instituto Latino-americano de Ciéncias da Vida e da Natureza

(ILACVN) Luciano Lapas
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4. Descricao dos Requisitos da Contratacdo

Para que essa aquisicdo seja corretamente realizada, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos:

® Os materiais a serem fornecidos deverdo ser preferencialmente: i) constituidos por materiais, tecnologias e
matérias-primas de origem local; ii) constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, at6xico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2; iii) acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

® (Os bens deverao ser entregues em até 30 (trinta) dias, contados da solicitacdo de fornecimento, em remessa
Unica, no seguinte endereco: Rua Macucos, 131, Portal da Foz, CEP 85859-450, mediante agendamento pelo
telefone 45 3529 2132 ou e-mail almoxarifado@unila.edu.br;

® (Os bens serdo recebidos provisoriamente no prazo de 05 (cinco) dias, pelo (a) responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta;

® Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades;

® Na impossibilidade de reparar o material defeituoso de forma imediata, a licitante vencedora devera substituir o
item por outro com especificagdes iguais ou superiores.

® Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisério, apds
a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado;

® A licitante vencedora deverd efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo
e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhando da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicagdes referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

® A licitante vencedora devera responsabilizar-se pelas despesas de quaisquer tributos, encargos trabalhistas,
previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacdo de garantia, e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre a aquisicdo dos produtos;

® Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

5. Levantamento de Mercado

Para essa aquisi¢do, a pesquisa de mercado baseou-se ha Instru¢do Normativa 05/2014, vigente até 4 de agosto de 2020, e que
disciplinava a orgamentac&o nos processos licitatorios. Para tanto, foram utilizados os incisos | - Painel de Pregos; 111 - pesquisa
publicada em midia especializada, sitios eletronicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenha a data e hora de
acesso e 1V - pesguisa com os fornecedores, desde que as datas das pesguisas ndo se diferenciem em mais de 180 (cento e
oitenta) dias.

A estimativa do quantitativo dos itens foi definida pela equipe técnica do Departamento de Laboratérios de Ensino,
com base no levantamento apresentado pelos Instituto Latino Americano de Ciéncias da Vida e da Natureza (ILACVN)
. Desse modo, a demanda foi baseada no conhecimento e experiéncia dos técnicos de laboratérios e considerou o
atendimento de um ano letivo.

Como resultado, consolidou-se uma planilha de compras com 35 itens, cujas quantidades, especificacdes e pesquisa de
mercado estdo detalhados no anexo 1.
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6. Descricao da solucdao como um todo

Aquisicdo de equipamentos das areas de Engenharia, Biologia e Quimica para os laboratérios de ensino e pesquisa da UNILA,
conforme condicdes, quantidades e exigéncias definidas nesse documento e no termo de referéncia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As estimativas dos quantitativos foram realizadas pela equipe técnica do Departamento de Laboratérios de Ensino, responsavel
pela operacdo dos laboratérios de ensino e pesquisa da UNILA, em conjunto com a Secretaria de Apoio Cientifico e
Tecnolégico, e considerou o atendimento de um ano letivo tanto no ensino quanto na pesquisa. A demanda também teve origem
por meio dos memorando eletrénicos do ILACVN n° 55/2020 e n° 59/2020.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

O custo estimado da contratagéo é de R$ (2.418.157,78 (dois milhdes, quatrocentos e dezoito mil, cento e cinquenta e setereais e
setenta e oito centavos), dividido entre os 35 itens demandados.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, as aquisi¢des deverdo ser divididas em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto encontra-se aplicavel na presente demanda, ndo sendo vislumbrado, no momento, motivagdes para a ndo adogdo do
parcelamento do objeto em 35 itens.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Durante a instrugdo do processo foi solicitado participagdo na Intengéo de registro de pregos por parte de outras institui¢oes
federais no processo gerenciado pela Unila

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A presente contratagdo encontra respaldo institucional no:

® Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, especificamente no Objetivo Especifico 33 - Consolidar e ampliar a
infraestrutura fisicada UNILA, Diretriz Estratégica 33.3 Qualificar os ambientes e estruturas provisorias, para promover
condicBes de desenvolvimento das atividades académicas,

® Plano de Gestdo Reitorado 2019-2023, especificamente no Objetivo Tético 4.2.5 Infraestrutura e Insumo, metas XV.
Prover a infraestrutura e os insumos destinados ao funcionamento institucional, reavaliando permanentemente os gastos,
sempre com vistas a sustentabilidade econémica; e XVII. Manter um planejamento continuo de manutencdo/ aquisi¢ao
de equipamentos de laboratérios, informética e insumos; e,

® Plangamento e Gerenciamento de Contratagdes (PGC).

12. Resultados Pretendidos

Com a aquisi¢do dos equipamentos sera possivel melhorar a infraestrutura dos laboratérios de ensino e pesquisa da UNILA, a
fim de garantir a continuidade das atividades de graduagdo dos cursos de Engenharia Civil, Ciéncias Bioldgicas — Ecologia e
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Biodiversidade, Biotecnologia e Quimica, e de projetos e pesquisas realizados no complexo de Laborat6rios Multiusuérios
Engenheira Enedina Alves Marques (Edificio das Aguas), objeto do Acordo de Cooperacso n® 08/2016 entre UNILA e Fundagio
Parque Tecnoldgico Itaipu.

13. Providencias a serem Adotadas

As necessidades de adequagdes fisicas nos espagos de laboratérios do PTI e/ou Jardim Universitario seréo negociadas com os
locadores.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Em grande parte, os principais impactos ambientais dessa demanda estdo relacionados aos residuos gerados nas aulas praticas,
projetos e pesquisa. No caso dos itens 1 a 15, e de acordo com a regulamentagdo, as entidades em geral, incluindo as
universidades, sdo responséveis pelo despejo adequado dos detritos provenientes de constru¢des. Desse modo, como medida de
mitigacdo, destaca-se que podera ser contratada empresa especializada no fornecimento de cagcamba para material de construgao,
para que os entulhos sejam coletados e devidamente transportados para local apropriado de descarte.

15. Gerenciamento de Riscos

Assim como toda contratagdo, vislumbram-se alguns riscos em curso. Ndo se incluem, neste mapa de riscos, aqueles voltados a
gestéo do contrato, mas apenas 0s que tangiam o processo que permeia até a formalizagdo da contratacéo.

Risco: N&o haver disponibilidade orcamentéria
Probabilidade: [Média
I mpacto: Alto
Dano 1: Augéncia de egui pamentos para propiciar o pleno funcionamento dos laboratérios de
ensino e pesquisa
Id Acdo Preventiva Responsavel
Risco 01 - L .
1 Utilizar parte dos recursos o_rgamentanos prgwstos no Plano de} SACT
Ac&o Anual da SACT para viabilizar a aquisicéo
Id Acdo de Contingéncia Responsavel

Negociar junto ao Pro-Reitoria de Plangjamento, Orcamento €
1 Financas e Gabinete da Reitoria a alocagdo de recursos SACT
adicionais paraviabilizar a aguisi¢ao
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licitatorio e, sefor o caso, cancelar o item nalicitagdo

Risco: Especificagdes técnicas insuficientes ou inadequadas
Probabilidade: |Baixa
Impacto: Alta
Ndo aquisicdo dos equipamentos e/ou aquisicdo de itens que ndo atendam as|
Dano 1: .
necessidades
Id Acéo Preventiva Responsavel
1 EIaporar a especn}ﬁc:iu;ao técnica consultando solucGes) Equipe de
similares em outros 6rgaos
Risco 02 Revisar o descritivo técnico antes da elaboragdo do termo de .
2 . Equipe de
referéncia
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Estudar o grau de insuficiéncia das especificacfes e efetuar o
1 ) o T SACT
cancelamento de itens antes da realizag8o dalicitacdo
Caso ndo seja possivel o item acima, refletir sobre a
2 vantaj osidade de ndo adquirir o material e proceder a abertura SACT
de novo processo licitatério
Risco: Atraso ou suspensdo do processo em face de impugnagdes
Probabilidade: [Média
Impacto: Alto
. Atraso na aquisicdo e consequente indisponibilidade dos equipamentos para oS
Dano 1: . P
demandantes e comunidade académica
Id Acéo Preventiva Responsavel
Elaborar o plangjamento da contratagdo consultando soluctes Eqmpe de
1 . o Plangjamento da
similares em outros 6rgéos Contratacs
Risco 03 ontratasao
2 Acatar as recomendacdes da Procuradoria Federal junto 3 SACT
UNILA
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
Verificar o teor dos pedidos de impugnagdes e recursos do| Eqmpe de
1 . Planejamento da
processo licitatério ~
Contratagéo
2 Mitigar e eliminar as causas que obstruem 0 processo| SACT
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ALTA
PROBABILIDADE

DE OCORRENCIA - RISCO 1
MEDIA R1SCO 3
BAIXA RISCO 2

BAIXA MEDIA ALTA

GRAVIDADE /IMPACTO

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Diante da justificativa, especifica¢Ges técnicas e pesquisa de mercado, entendemos ser viavel a presente contratacdo.
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexo I - EQUIPAMENTOS 03 RV04.pdf (72.13 KB)
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MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO LATINO-AMERICANA
Secretaria de Apoio Cientifico e Tecnolégico

EQUIPAMENTOS
Quimis R$ 1.900,00
1 449740 |Eletrodo calomelano Unidade 5 |Labaz R$ 1.072,50 R$ 1.330,83 R$ 6.654,17
Induslab R$ 1.020,00
Painel de prego R$ 9.299,99
2 441790 |Dispersor Ultra Turrax Unidade 5 |Lojanetlab R$ 8.295,00 R$ 10.134,36 R$ 50.671,82
Forlab R$ 12.808,10
. L . Gamry R$ 202.400,00
3 150296 |Eletrodo de disco rotatério Unidade 2 Metrohm RS 158.770 55 R$ 180.585,28 R$ 361.170,55
Analitica R$ 18.622,00
4 418503 |Estufa de secagem a vacuo com bomba | Unidade 3 |Mt marconi eireli R$ 20.496,26 R$ 18.991,75 R$ 56.975,26
Labstore R$ 17.857,00
L ) . LABMAQ R$ 107.500,00
5 440638 |Maquina extrusora de filamentos Unidade 2 AX PLASTICO R$ 96.000,00 R$ 101.750,00 R$ 203.500,00
Agitador magnético com aquecimento 5 . Nova Analitica R$ 6.971,14
6 416065 litros Unidade 5 Marconi R$7.70175 R$ 7.336,45 R$ 36.682,23
" . Nova Analitica R$ 28.692,68
7 453524 |Banho termostatico Unidade 2 Marconi RS 11.642.40 R$ 20.167,54 R$ 40.335,08
Tecnal R$ 5.800,00
8 455296 |Balanga Analitica Unidade 2 BigLab R$ 6.800,00 R$ 7.838,33 R$ 15.676,67
Nova Analitica R$ 10.915,00
Start Bioscience R$ 5.580,00
9 418474 |Frasco Dewar 2 L Unidade 3 Hexis Cientifica R$ 4.400,78 R$ 5.073,59 R$ 15.220,78
Volta Ind. Agropecuaria R$ 5.240,00
, ; Avaco R$ 14.760,00
10 231175 |Bomba de alto vacuo Unidade 5 Eduwards RS 18.115.00 R$ 16.437,50 R$ 82.187,50
Idem item 10. cota reservada para . Avaco R$ 14.760,00
i) 231175 |ME/MPP em 25% da quantidade total. | Oridade |2 ie g ards RS 18.115,00 R ilBgr a0 el
Biocentrix R$ 1.690,00
. . _ . MS Tecnopon
12 150296 |Célula de Condutividade k = 10 Unidade 5 Instrumentacao R$ 1.350,00 R$ 1.513,33 R$ 7.566,67
Painel de prego R$ 1.500,00
Sistema de deposigao de filmes finos Microtube RSICN0IA00
13 1279 por método de Spin Coater Unidade 2 B(_anntecs -~ R$ 60.000,00 R$ 62.425,67 R$ 124.851,33
Gilberto Victorino R$ 62.200,00
. . LABANO R$ 67.478,00
14 436934 |Sonificador Unidade 2 Bio Research do Brasil RS 42.451.00 R$ 54.964,50 R$ 109.929,00
Painel de Pregos R$ 1.020,00
15 109665 |Condutivimetro de bancada Unidade 10 |Painel de Pregos R$ 1.185,00 R$ 1.220,66 R$ 12.206,63
Painel de Pregos R$ 1.456,99
Cheese Lab R$ 6.213,52
16 271427 |Balanga Analitica 210g Unidade 10 |Precisdo Absoluta R$ 6.538,20 R$ 6.605,93 R$ 66.059,33
RG Balangas R$ 7.066,08




Forlab Express

R$ 4.056,00

17 414663 |Agitador Magnético com Aquecimento. Unidade 10 |Magazine Luiza R$ 3.087,90 R$ 3.896,30 R$ 38.963,00
Loja Netlab R$ 4.545,00
Banho termostatizado com refrigeragao . VIt.C hiab R$ 5.193,03
18 396033 e circulagdo, Unidade 5 |Loja RS Tech R$ 6.113,99 R$ 5.381,21 R$ 26.906,03
Loja Netlab R$ 4.836,60
Terroni R$ 39.600,00
o . Painel de Pregos R$ 28.000,00
19 423353 |Liofilizador de bancada Unidade 2 el o Bas RS 28.000.00 R$ 31.866,67 R$ 63.733,33
Painel de Pregos R$ 35.000,00
Medidor de pH microprocessado com Painel de Precgos R$ 880,00
20 24821 compensacgao automatica de| Unidade 10 |Painel de Pregos R$ 900,00 R$ 903,66 R$ 9.036,57
temperatura especificagbes técnicas Painel de Pregos R$ 930,97
Painel de Pregos R$ 1.399,99
21 43630 |Destilador de agua Tipo Pilsen Unidade 3 Painel de Precos R$ 1.490,00 R$ 1.706,66 R$ 5.119,99
Painel de Pregos R$ 2.230,00
Painel de Pregos R$ 1.688,89
Painel de Pregos R$ 1.698,99
i . Painel de Precos R$ 1.788,80
22 150171 |Bomba a vacuo e compressora de ar. Unidade 2 Painel de Precos RS 1.889.00 R$ 1.725,56 R$ 3.451,12
Painel de Pregos R$ 1.896,99
Painel de Pregos R$ 2.000,99
Marca Médica R$ 11.619,28
23 416818 |Evaporador rotativo Unidade 2 Cienlab R$ 12.850,55 R$ 11.960,75 R$ 23.921,50
Loja Synth R$ 11.412,42
L Biocentrix R$ 3.450,00
24 416186 mgg;aétic :q”eced‘”a com  agitagao| \jnigade 10 |Loja Netlab R$ 3.321,80 R$ 3.819,89 R$ 38.198,87
Americanas R$ 4.687,86
Analitica R$ 442.630,11
25 446227 |Micrétomo rotativo automatizado Unidade 2 |Leica R$ 129.110,00 R$ 250.777,37 R$ 501.554,74
Thermo R$ 180.592,00
Analitica R$ 135.579,85
26 446227 |Glass kinefemaker Unidade 2 |Leica R$ 101.930,40 R$ 118.755,13 R$ 237.510,25
Nova técnica R$ 14.625,45
27 416064 |Agitador laboratorio "shaker" Unidade 5 |Nova intruments R$ 10.865,00 R$ 12.752,15 R$ 63.760,75
Labinfarma instruments R$ 12.766,00
Ancap R$ 1.734,80
28 445929 |Banho histolégico Unidade 2 |Cequimica R$ 2.781,34 R$ 2.078,55 R$ 4.157,09
Br cirurgica R$ 1.719,50
Splabor R$ 44.881,71
: o . Tectalmaq R$ 30.080,00
29 463319 |Ultra freezer vertical -80°C Unidade 3 Cequimica R$ 49.180 50 R$ 41.380,74 R$ 124.142,21
Coldlab R$ 30.800,00
Didatica sp R$ 250,00
30 Fio de platina Unidade 10 |Biocentrix R$ 255,00 R$ 252,50 R$ 2.525,00




Banho Maria com capacidade para 5 Painel de pregos REV0IG

31 414531 litros Unidade 10 |Painel de pregos R$ 1.140,00 R$ 1.026,66 R$ 10.266,63
’ Painel de pregos R$ 1.169,99
Shopping do laboratério R$ 1.528,95

32 414536 |Banho maria — 9 a 10 litros Unidade 5 Painel de preco R$ 1.127,00 R$ 1.336,14 R$ 6.680,68
Marca médica R$ 1.352,46
Generalmed R$ 1.780,05

33 324137 |Bomba de vacuo e pressdo sem 6leo Unidade 5  |Painel de prego R$ 1.642,52 R$ 1.540,86 R$ 7.704,28
Painel de pregco R$ 1.200,00
Loja netlab R$ 1.343,87

34 452468 |Deionizador 50L Unidade 5 Lojalab R$ 1.196,98 R$ 1.186,22 R$ 5.931,08
Loja roster R$ 1.017,80
Splabor R$ 12.627,00

35 327104 |Maquina de gelo Unidade 2 Shopping do laboratério R$ 11.315,41 R$ 11.094,40 R$ 22.188,79
Americanas R$ 9.340,78
Cequimica R$ 7.461,30

36 414334 |Osmose reversa microprocessada Unidade 5 |Lmp R$ 6.300,00 R$ 6.543,77 R$ 32.718,83
Labstore R$ 5.870,00

Pesquisa de Mercado — A pesquisa foi realizada com base na instrugao normativa (IN 5/2014), atendendo aos seguintes parametros:

| - Painel de Pregos, disponivel no enderego eletronico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br: nesse parametro foram encontrados atas validas e compativeis para os itens 2, 16, 18
a 21, 30 a 32. Como estamos enfrentando uma crise de saude publica aos aquisigdes desses equipamentos diminui ndo possuindo atas validas.

Il - Contratagdes similares de outros entes publicos, em execugdo ou concluidos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores a data da pesquisa de pregos: nao foram encontradas
estimativa que possam ser utilizadas nesse parametro.

1l - Pesquisa publicada em midia especializada, sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso: foram encontradas estimativa
que possam ser utilizadas nesse parametro nos itens 2, 16, 17, 23, 24, 27, 31 a 34..

IV - Pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas nao se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias: foram realizadas estimativas considerando esse
parametro para os itens de 1 a 18, 23 a 29, 34 e 35por se tratarem de demandas especificas para atender a necessidade da Unila. Informamos que ainda nado foi possivel também 03
orgamentos para os itens 3, 5, 6, 7, 10, 13, 25 e 29.Informamos que a pandemia também dificulta o contato com os fornecedores, como também diminui a quantidade de atas validas.
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