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Estudo Técnico Preliminar 61/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23422.006392/2020-12

2. Introducgao

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o
atendimento da demanda que consta no Documento de Oficializacdo da Demanda,
bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica das solucfes identificadas,
fornecendo as informacdes necesséarias para subsidiar o respectivo processo de
contratacao.

Referéncia: Art. 11 da IN SGD/ME n° 1/2019

3. Descricao da necessidade

3.1 Identificacdo das necessidades de negdcio

Pretende-se a aquisicdo de softwares de edicdo de som e imagem para atender
demandas de ensino da area de audiovisual do Instituto Latino-Americano de Artes,
Cultura e Histoéria - ILAACH da UNILA.

Os Softwares que se pretende adquirir serdo utilizados no ensino e pratica de
mixagem, finalizagdo de videos para diversas plataformas, sendo essenciais a
formacgé&o profissional dos alunos do curso de Cinema e Audiovisual da UNILA, que
hoje conta com 211 discentes matriculados. Estas aquisi¢coes justificam-se em virtude
da necessidade de atender demandas de ensino na area do audiovisual em especifico
softwares para laboratorios.

O Laboratério de Som, sala C217 do campus JU, é um espaco fundamental para as
atividades de graduacgéo dos cursos de Cinema e Audiovisual, de Musica e de Letras -
Artes e Mediacdo Cultural. No caso do curso de Cinema ha conteudos obrigatorios
previstos no PPC - gravacado de foleys, dublagem e mixagem - que ndo sao possiveis
de serem lecionados sem a adequada configuracdo do Laboratoério. Para o ensino e
pratica de mixagem 5.1 especialmente faz-se necessario um software bastante
especifico, o Protools Ultimate. O laboratério € utilizado diretamente nas disciplinas de
Som e Som Il do curso de Cinema e Audiovisual, além dos TCCs e exercicios do
Laboratorio Criativo, que inclui além de Som Il as disciplinas de Direcéo Il, Dire¢do de
Arte I, Producao Il, Montagem II, Direcdo de Fotografia Il. Também é utilizado em
exercicios de outras disciplinas praticas ao longo do curso.

A énfase Praticas Interpretativas - Criagdo musical dentro do curso de Mdusica devera
também se servir do software, especialmente em suas disciplinas Mdusica
Eletroacustica, Musica Eletroacustica Mista e Arte Sonora.
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No caso Software Protools, que sera alocado no Laboratério de Montagem (sala C202-
1 do campus JU) houve compra anterior em quantitativo menor do que o necessario
devido a restricbes orcamentarias. O indicado é uma licenca para cada estudante em
sala de aula, uma para o computador do professor e mais uma para cada laboratério
avancado (C202-2, C202-3 e C202-4). E necessaria uma chave de ativacdo para cada
computador/ licenca. Hoje contamos com 25 computadores, além da estacdo do
professor e das ilhas avancadas que totalizam 29 maquinas. A aquisicdo do softwares
de edicdo e mixagem de som Protools atendera a totalidade das maquinas e sera de
uso nas disciplinas de Som |, Som II, Montagem: teoria e pratica, Montagem Il, Arte e
Tecnologia, Animacdo, Pds-producdo, além dos TCCS e dos exercicios de outras
disciplinas como Produgédo, Laboratorio criativo, Dire¢do, para citar algumas.

Ja o Software Resolume Arena 7 esta planejado principalmente para o0 uso na
disciplina Arte e tecnologia no curso de cinema e audiovisual. Porém, ndo podemos
descartar a possibilidade de uso de diversos componentes do curso de Letras - Artes e
Mediacéo cultural que fazem uso de interfaces tecnologicas para se pensar e produzir
arte.

A relagdo de Softwares é a seguinte:

Descricéo do Item Quantidade
Licenca para software de edi¢cdo e mixagem de som 5.1 Protools Ultimate 01
Licenca para software de edicdo e mixagem de som Protools 14
Dongle USB llok Pace 3 22
Licencga para Software Resolume Arena 7 - Perpétua para educagao 15

3.2 ldentificacdo das necessidades tecnoldgicas

Adquirir licencas de uso de softwares para edicdo de som e imagem.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Instituto Latino-Americano de Artes, Cultura e Historia -

ILAACH Gerson Galo Ledezma Meneses

5. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

5.1. Requisitos Tecnoldgicos

Para que os presentes softwares sejam instalados e tenham o funcionamento correto os computadores necessitam
atender algumas configurag8es minimas descritas abaixo:

5.1 Protools Ultimate
Mac:

® |ntel® Mac com macOS 10.13.6, 10.14.6, 10.15.3 ou 10.15.5, 10.15.6;
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Fonte:

Pro Tools | Ultimate - Intel® Core i5 (somente modelos especificos*) ou processador
Intel® Core i7;

16 GB de RAM (32 GB ou mais recomendado);

Conexdo com a Internet para instalacéo;

15 GB de espaco em disco para instalacao;

Slot PCle para placa HDX ou HD Native (incl. Uma conexao de alimentagdo na
placa-mée), porta Thunderbolt para chassis PCle ou HD Native Thunderbolt
compativel,

Porta USB, porta FireWire ou porta Thunderbolt para dispositivo de &udio
compativel com CoreAudio;

Pro Tools | Ultimate - Requer uma licenca Pro Tools DigiLink 1/O para acessar o
hardware HD.

Observagéo: Dentre os modelos de processador i5 compativeis com o Protools Ultimate
listados no site da fabricante, estd o processador de 72 geragdo Quad-Core i5 'Kaby Lake'.
O mesmo processador presente no iMac do Laboratério de Som, sala C217 do campus JU.

Windows:

Intel® PC Windows 10 Home, Pro e Enterprise Edi¢cdes de 64 bits;

Windows 10 para Workstations com suporte em maquinas equipadas com
processador Intel® Xeon;

Pro Tools | Ultimate - processador Intel® Core i9 ou Intel® Xeon ;

16 GB de RAM (32 GB ou mais recomendado);

Conexdo com a Internet para instalacao;

15 GB de espago em disco para instalagéo;

Slot PCle para placa HDX ou HD Native (incl. Uma conexdo de alimentagdo na
placa-mae);

Porta USB, porta FireWire para dispositivo de audio compativel com ASIO;

Placa grafica NVIDIA compativel;

Pro Tools | Ultimate requer uma licenca Pro Tools DigiLink I/O para acessar o
hardware HD.

https://avid.secure.force.com/pkb/articles/compatibility/Pro-Tools-System-

Requirements

Mac:

Protools

Intel® Mac com macOS 10.13.6, 10.14.6, 10.15.3 ou 10.15.5, 10.15.6;

Pro Tools - processador Intel® Core i5;

Conexdo com a Internet para instalacao;

15 GB de espaco em disco para instalacao;

Slot PCle para placa HDX ou HD Native (incl. Uma conexdo de alimentagdo na
placa-mée), porta Thunderbolt para chassis PCle ou HD Native Thunderbolt
compativel,

Porta USB, porta FireWire ou porta Thunderbolt para dispositivo de &udio
compativel com CoreAudio.

Windows:

Intel® PC Windows 10 Home, Pro e Enterprise Edi¢cdes de 64 bits;

Windows 10 para Workstations com suporte em maquinas equipadas com
processador Intel® Xeon;

Pro Tools - processador Intel® Core i5;

16 GB de RAM (32 GB ou mais recomendado);

Conexd&o com a Internet para instalagao;

15 GB de espac¢o em disco para instalacéo;

Slot PCle para placa HDX ou HD Native (incl. Uma conexdo de alimentagdo na
placa-mae);
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® Porta USB, porta FireWire para dispositivo de audio compativel com ASIO;
® Placa grafica NVIDIA compativel.

Fonte: https://avid.secure.force.com/pkb/articles/compatibility/Pro-Tools-System-
Requirements

Resolume Arena 7
Requisitos de sistema:

® Windows 7 SP 1 ou posterior, 64 bits;
Placa de video AMD ou NVIDIA com 256 MB de VRAM;
4 GB de RAM.

OS X 10.9 ou posterior
Placa de video AMD, NVIDIA ou Iris Pro. 256 MB de VRAM
4 GB de RAM

Especificacdes Recomendadas:

Windows 10 / OSX Mojave

Processador i7, 2,6 GHz

NVidia RTX 2070 (PC) / Radeon Pro 560X (MAC)
SSD

16 GB Ram

Fonte: https://www.resolume.com/software/specs

Embora os requisitos citados sejam os minimos necessarios para a execugao dos programas, 0s requisitos para o
uso adequado do sistema variam de acordo com o porte do projeto que sera elaborado. Para obter um melhor
desempenho do programa, recomenda-se a utilizagdo de um equipamento condizente com o porte do projeto. Dos
itens citados, o uso de um processador mais potente e uma quantidade maior de memaéria RAM disponivel tornara o
uso do sistema muito mais confortavel.

Em relagdo a qualificagéo técnica na contrata¢éo, ndo se entende necesséria a solicitagdo de nenhum documento
especifico.

5.2 Requisitos de entrega, garantia e suporte

A localidade exata e a quantidade dos itens seréo indicadas nas Ordens de Fornecimentos emitidas pela
Contratante.

Os itens deverdo possuir, obrigatoriamente, garantia por 12 (doze) meses.

A Contratada devera fornecer, no ato da entrega dos produtos, documentagéo oficial do fabricante do software
contendo informacdes que permitam aferir a validade dos produtos adquiridos, como identificador da licenca,
descricdo, quantitativo, part number, modelo, versdo, data de validade, indicador se esta incluido o direito a

atualizacdo, garantia e suporte técnico, periodo da garantia e prego praticado, conforme Acérdao 463/2019 - TCU -
Plenario.

5.3 Requisitos legais

Atendimento aos principios constitucionais da Administragdo Publica, e as seguintes normas:
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» LEI 8.666, de 21 de Junho de 1.993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas
para licitacdes e contratos da Administragdo Publica e d& outras providéncias.

* Instru¢cdo Normativa N° 1, de 04 de Abril De 2019. Dispde sobre o processo de contratacdo de solucdes de
Tecnologia da Informagéo e Comunicagdo — TIC pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Administragédo
dos Recursos de Tecnologia da Informacao - SISP do Poder Executivo Federal.

 Decreto n° 8.194, de 12 de Fevereiro de 2014. Estabelece a aplicacdo de margem de preferéncia em licitagBes
realizadas no ambito da administracéo publica federal para aquisi¢cdo de equipamentos de tecnologia da informagéo
e comunicacao, para fins do disposto no art. 30 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993.

* Instrucdo Normativa N° 73, de 05 de Agosto de 2020 — Dispde sobre os procedimentos administrativos basicos
para a realizacdo de pesquisa de precos para a aquisi¢do de bens e contratacéo de servigos em geral.

6. Levantamento de Mercado

Com a pesquisa de mercado constatou-se que ha a comercializacdo de licengas para uso perpétuo para o0s
softwares. Para o Software 5.1 Protools Ultimate verificou-se que ndo ha disponivel no mercado uma verséo
académica/educacional da ferramenta.

Item / Software Tipo de Licenga / Assinatura

Licenca para software de edicdo e mixagem de som

5.1 Protools Ultimate Perpétua / Comercial

Licenca para software de edigcdo e mixagem de som

Protools Perpétua / Estudantil

Licenca para Software Resolume Arena 7 Perpétua / Estudantil

6.1 Registro de solugdes inviaveis
6.1.1 Softwares Livres

A utilizacdo de softwares livres com funcionalidades similares aos softwares de que se pretende adquirir foi
descartada como solugdo de atendimento as necessidades dessa contratacdo devido as seguintes desvantagens:

N&o séo ferramentas amplamente utilizadas pelo mercado e em ambientes corporativos e académicos, causando
problemas de incompatibilidade entre arquivos e inviabilizando o correto planejamento, execucao de projetos de
som e imagem;

Geralmente ndo sdo multiplataforma, podendo apresentar problemas de performance ou funcionalidades quando
utilizados em outras plataformas;

N&o possuem integracdo adequada entre ferramentas multiplataformas;
Nao atendem plenamente as funcionalidades requisitadas pelos usuérios;
N&o possuem suporte e garantia de atualizagdo;

Ferramentas disponiveis ndo se integram de forma a ampliar os recursos e agilizar os resultados;

6.1.2 Softwares Similares

N&o existem softwares similares para a finalidade e com as funcionalidades que se deseja.
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7. Descricao da solugcao como um todo

Agquisicdo de licencas de uso de softwares de edicdo de som e imagem para os laboratérios do Instituto Latino-
Americano de Artes, Cultura e Historia - ILAACH.

N&o
Requisito sim|[Nao|s e
Aplica

A Solucdo encontra-se implantada em outro 6rgdo ou
entidade da Administragéo Publica?

A Solugdo esté disponivel no Portal do Software Publico
Brasileiro? (Quando se tratar de software)

A Solucédo é composta por software livre ou software
publico? (quando se tratar de software)

A Solucdo € aderente as politicas, premissas e
especificacdes técnicas definidas pelos Padrbes de governo X
ePing, eMag, ePWG?

A Solucdo € aderente as regulamentacdes da |CP-Brasil?

X
(quando houver necessidade de certificagdo digital)

A Solucdo é aderente as orientacbes, premissas e
especificacdes técnicas e funcionais do e-ARQ Brasil? <

(quando o objetivo da solucdo abranger documentos
arquivisticos)

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os softwares serdo utilizados pelos discentes e docentes vinculados ao ILAACH, conforme identificacdo das
necessidades descritas no inicio deste estudo.

Sendo assim, a quantidade estipulada pela area demandante é de:

Item / Software Quantidade
Licenga para software de edi¢cdo e mixagem de som 5.1 Protools Ultimate 01
Licenca para software de edi¢cdo e mixagem de som Protools 14
Dongle USB llok Pace 3 22
Licenca para Software Resolume Arena 7 15

8.1 Local de Instalagédo do Software

[ltem/
Softwar e

5.1

Sala Equipamentos na sala
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Protools |Laboratério de Som - Sala|iMac (Retina 4K, 21,5 polegadas,
Ultimate [C217 - Jardim Universitério [[2017)

Esta sala possui 26 estacoes,
sendo 01 do professor e 25 de
Laboratorio - Sala C202-1{ 5 unos.

Protools | prdim Universitério
O software sera instalado em 14
estacOes.
Esta sala possui 26 estacoes,
Dongle sendo 01 do professor e 25 de
Laboratorio - Sala C202-1{gunos.
USB llok ) o :
Pace 3 Jardim Universitario
ace Os dispositivos USB serd

utilizado em 22 estagOes

Esta sala possui 26 estagoes,
sendo 01 do professor e 25 de
Resolume |[[Laboratério - Sala C202-1||3unos.

Arena7 [Jardim Universitério
O Software serd instalado em 15

estacoes

9. Estimativa do Valor da Contratacao

O valor estimado para a contratacdo € de R$ 104.592,04 (cento e quatro mil e quinhentos e noventa e dois reais e
quatro centavos, conforme demonstrado na planilha de pesquisa de precgos (Doc. Eletrdnico n°® 11 do processo).

N&o ha previsao de custos adicionais para 0os anos subsequentes a contratagao.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n°® 8.666/93, as compras deverdo ser divididas em tantas parcelas quantas
se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento
dos recursos disponiveis no mercado e a ampliacdo da competitividade sem perda da economia de escala.

Desta forma, entende-se que os itens que compdem a pretensa aquisicdo podem ser parcelados, ou seja, langados
a licitagdo de modo individual, ndo havendo a necessidade de agrupamento de itens.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Neste ponto, fazemos uma ressalva em relagdo ao pedido inicial do ILAACH, que previa a aquisicdo de 02 (duas)
unidades de Memoria 16Gb DDR4 2400 Mhz, para atualizagdo do equipamento iMac localizado na sala C217 da
unidade JU. A equipe técnica da TI verificou que o equipamento iMac ndo possui um acesso facil para troca deste
componente. E necesséario desmontar o equipamento para realizar a troca das memdrias, e ndo é seguro afirmar
gue o desmonte de um equipamento deste porte ndo possa causar outros danos, por maior que sejam os cuidados
empregados no procedimento.
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Desta forma, optou-se retirar este item da presente contratacdo, sugerindo efetuar a sua aquisicdo por meio de outro
procedimento administrativo para compra das memdrias, envolvendo também o servigos técnico especializado de
instalacéo, para a referida maquina iMac.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

As aquisicdes das licencas de softwares estdo prevista no Plano Anual de Contrata¢des - PAC/PGC 2020 da UNILA.

Item 1693 - Licencas Protools + lloks;
Item 1697 - Licengas Resolume.

13. Resultados Pretendidos

Disponibilizar os recursos de softwares de edicdo de som e imagem adequados as necessidades dos laboratérios
do ILAACH, para uso académico, considerando que os projetos desenvolvidos no ambito das disciplinas ofertadas
pelos cursos de cinema e audiovisual, masica e também de letras - artes e media¢do cultural, garantindo a
continuidade das disciplinas e projetos a que se destinam.

Promover melhores resultados, ganhos de agilidade, eficiéncia e melhor aproveitamento dos discentes nas
disciplinas e projetos a que se destinam.

14. Providencias a serem Adotadas

N&o se vislumbra necessidades de tomada de providéncias de adequacdes para a solugdo ser contratada e o
servigo prestado, uma vez que os computadores dos laboratérios possuem os requisitos minimos para instalagédo do
software desejado.

N&o serd necessaria a realizagdo de capacitagcdo para utilizacdo dos softwares, uma vez que serao utilizados nas
atividades académicas, portanto o desenvolvimento das habilidades sera o objeto da interagcdo entre discentes e
docentes na utilizagcdo da ferramenta.

N&o ha necessidade de treinamento prévio a aquisicao.

15. Possiveis Impactos Ambientais

N&o se vislumbra a ocorréncia de impacto ambiental oriundo da solugéo a ser adquirida.

16. Mapa de Riscos

O gerenciamento de riscos permite agfes continuas de planejamento, organizagdo e controle dos recursos
relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratacdo, da execug¢do do objeto e da gestédo
contratual.

Para a identificagdo, acompanhamento e o tratamento dos riscos identificados no planejamento desta contratacéo,

foi utilizado o Mapa de Gerenciamento de Riscos, conforme orientagdo disposta pela Instrugdo Normativa 01/2019-
SGD. No referido documento, para cada risco identificado, sao definidos: a probabilidade de ocorréncia dos eventos,
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0s possiveis danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos
riscos), a identificacdo de responsaveis pelas a¢des, bem como o registro e o0 acompanhamento das acdes de
tratamento dos riscos.

Com o intuito de direcionar o tratamento a ser dado a cada risco identificado, foi utilizada uma escala de
classificacéo considerando sua probabilidade de ocorréncia e seu o impacto no negécio, conforme segue.

Classificacao Valor
Baixo S
Médio 10
Alta 15

Tabela 1: Escala de classificagdo de probabilidade e impacto.

A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto e ilustra 0 método utilizado para definicdo dos critérios
de classificacdo do nivel de risco.

15

Probabilidade (P) 10

5 75

5 10 15

Impacto (1)

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco identificado enquadra-se em uma regido da matriz
probabilidade x impacto. Nos casos de enquadramento na regiéo verde, seu nivel de risco foi entendido como baixo,
logo admitiu-se a aceitacdo ou adogdo das medidas preventivas. Se ocorreu na regido amarela, entendeu-se como
médio; e na regido vermelha, entendeu-se como nivel de risco alto. Nos casos de riscos classificados como médio e
alto, adotou-se obrigatoriamente as medidas preventivas previstas.

16.1 Identificac@o e Andlise dos Principais Riscos

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos identificados e classificados neste documento:

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO
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Id Risco Relacionado ao|P I Nivel de Risco
a):
@ PxI)
1 Reprovacéo do processo de Plangjamento da |5 15 |75
contratagcao .
contratacéo
2 Indisponibilidade orcamentaria  [Plangjamentoda |15 |15 |225
para aaquisicéo .
contratacdo
2- RISCOS DA SOLUCAO DE TIC
Id Risco Relacionado ao|P I Nivel de Risco
a):
@ (Pxl)
1 Atraso na entrega da solucéo Gestdo contratual |10 (15 (150
1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO
Risco 01: Reprovacao do processo de contratacao
Probabilidade: Baixa
Id Dano I mpacto
1 Atraso na contratacdo e no fornecimento daAlto
solucdo
Id Acéo Preventiva Responsavel
1 Reunides de apresentacdo das autoridades  [Equipe de Plangjamento
guanto ao impacto do atraso ou inexecucao
desta contratagao.
Id Acdo de Contingéncia Responsavel
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1 Replangjamento da contratacéo. Equipe de Plangjamento

1- RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO

Risco 02: I ndisponibilidade or camentaria para a aquisicéo

Probabilidade: Média

Id Dano Impacto
1 Impossibilidade de contratacdo dasolucdo  |Alto
2. Reducdo de licengas dos itens a serem|Alto

adquiridos/contratados.

Id Acdo Preventiva Responsavel
1 Encaminhamento da questdo aaltagestdo.  [Equipe de Plangjamento
2. Apresentar a alta gestéo os problemas Equipe de Plangjamento

decorrentes da n&o contratagcdo ou néo
execucao do servico.

Id Acdo de Contingéncia Responsavel
1 N&o ha Equipe de Plangamento
2. Adequacdo do Termo de Referéncia Equipe de Plangjamento

1- RISCOS DA SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Risco 01: Atraso na entrega dos softwar es.

Probabilidade: Média
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Id Dano Impacto
1 Atraso na execucdo de projetosna&reade  |Alto
audiovisual.
Id Acdo Preventiva Responsavel
1 Acompanhamento do cronograma de entrega. |Equipe Técnicade Tl
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Comunicagao as areas afetadas Equipe Técnicade Tl

17. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagao.
17.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os aspectos econémicos e qualitativos, conclui-se viavel a aquisi¢do dos softwares e itens analisados,
tendo em vista inexistirem outros softwares livres ou similares capazes de suprir as necessidades da area
demandante. A Equipe de Planejamento da Contratacdo foi instituida pela Portaria n® 100/2020/PROAGI, de 09 de
julho de 2020. Conforme o 86° do art. 12 da IN SGD/ME n° 01, de 2019, o Termo de Referéncia sera assinado pela
Equipe de Planejamento da Contratagéo e pela autoridade méxima da Area de TIC e aprovado pela autoridade
competente.

18. Responsaveis

EDUARDO DIAS FONSECA

Professor do Magistério Superior

CRISTIAN FABIO TYMUS

Assistente em Administragdo

JACKSON MARTINS DOS SANTOS

Técnico em Tecnologia da Informagao
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1863555 1033930

(Assinado el etronicamente em 30/09/2020 14:00)
CRISTIAN FABIO TYMUS
CHEFE DE SECAQ
2141166
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