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Estudo Teécnico Preliminar 15/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23422.009214/2020-60

2. Descricao da necessidade

Em dezembro de 2016, iniciou-se a construgcdo do Alojamento Estudantil no terreno localizado na Avenida Tancredo
Neves, n° 3147, onde existia a antiga moradia estudantil. O projeto do alojamento foi doado a UNILA, pela ltaipu, tendo
sido idealizado pelo escritério PJJ Malucelli Arquitetura e Construgdes Ltda. Apds a paralisagdo da primeira etapa da
obra, inicio da segunda etapa, e continuidade do remanescente da primeira etapa, a obra do alojamento foi finalizada em
marco de 2020.

Alinhado a necessidade de consolidacdo de infraestrutura propria, foi desenvolvido o Plano Inicial de Edificagdes, que
consiste na proposta de implantacdo de novos edificios no mesmo terreno do Alojamento Estudantil, matricula n® 88.748,
localizado na Av. Tancredo Neves, 3147.

Tal Plano foi submetido a apreciagdo do CONSUN — Conselho Superior da UNILA, processo administrativo
23422.007208/2019-02, e aprovado com a indicagdo da necessidade de construcdo, dentre outras, da edificacdo
denominada Edificio Multiiso, com uso didético, e Edificio Almox-Arquivo que abrigara o almoxarifado e arquivo
institucional .

Em dezembro de 2019, assinou-se a Ordem de Servigo para a construgdo do Bloco de Aulas, que constitui parte do
Edificio Multitiso. Neste momento, inicia-se a construcdo do entdo chamado Campus I ntegrag&o.

A medida que estas novas ocupages foram sendo planejadas e com a finalizagio das obras e inicio da utilizagdo do
Alojamento Estudantil, constatou-se serem imprescindiveis complementactes estruturais as edificacles existentes e em
seu entorno, para melhorar e facilitar a manuteng&o dos ambientes, a seguranca patrimonial e também daqueles que faréo
uso dos espacos.

2.1 Quanto as preméncias recentes de infraestrutura aos Blocos de Alojamentos

Os Blocos de Alojamentos, por estarem locados préximos do acesso principal ao campus e serem rota de passagem para
os demais edificios em construcdo e previstos, passaram a possuir certa fragilidade de seguranca e privacidade. Em
fungdo disso, primando pelo conforto, seguranca e preservando a intimidade dos moradores, propds-se um gradil de
fechamento nas laterais, cujas janelas ficam expostas. Com essa medida pretende-se facilitar a gestdo do espago e evitar
possiveis transtornos, como a subtragdo indevida de pertences e a invasdo de privacidade dos residentes, principalmente
do andar térreo. As escadas dos Blocos de Alojamento e seus halls de acesso possuem aberturas para o exterior, o que
permite ventilagdo constante desses ambientes. No entanto, ao observar a estrutura em dias de temporais, com chuvas e
ventos fortes, identificamos que as escadas e os acessos ficam molhados, o que representa perigo para a transitabilidade
dos alojados e danos as paredes e forro adjacentes. A solugdo proposta € de instalagdo de janelas com aberturas
combinadas do tipo maxim-ar, vidros fixos e venezianas, ndo impedindo assim a ventilagdo do hall e circulagfes dos
apartamentos.

2.2 Quanto as preméncias recentes de infraestrutura para o Centro de Convivénciado Alojamento Estudantil

O projeto do Centro de Convivéncia considerou que a ligagdo entre os ambientes seria feita por uma area central com
estrutura de pergolado e através de um pétio de servicos, ambos com pavimentagdo em paver. Por essas circulages ndo
apresentarem proteg&o contra a chuva, rapidamente identificou-se a dificuldade de trénsito das pessoas em certos dias e,
em precipitages volumosas, verificou-se que a pavimentacdo desses locais ndo tem apresentado drenagem suficiente
para escoar a agua sem que ela adentre os ambientes. Como alternativa para melhorar o deslocamento protegido dos
usuérios e impedir esses danos causados pela dgua da chuva, propds-se uma cobertura ao pergolado e ao pétio de
servicos, em estrutura metdlica e chapas de policarbonato, mantendo assim a luminosidade, porém, eliminando os
transtornos no uso diario e prevenindo alagamentos.

Este processo tem como objetivo contratar empresa especializada nas area de metalurgia/serralheria e vidragaria, com

profissional(is) habilitado(s) e com conhecimentos especificos dos servigos a serem executados, em conformidade com
as normas e determinagdes em vigor.

1de9



UASG 158658 Estudo Técnico Preliminar 15/2020

Diante do exposto, ressalta-se que as complementagdes estruturais objetos desse processo, sdo em fungdo da utilizag@o
do terreno para implementagdo de outras demandas de infraestrutura da universidade, ratificadas pelo Plano Inicia de
EdificacOes, processo administrativo 23422.007208/2019-02, e igualmente em funcdo da identificagdo de possiveis
melhorias nainfraestrutura existente, com implementacao viavel, apos a utilizacdo dos espagos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Secretaria de Implantacdo do Campus Aref Kalilo Lima Kzam
Departamento de Projetos e Planejamento Clarissa Buss

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacio abrangem o seguinte:

1. Para que os servicos sejam contratados e corretamente prestados, dever@o ser observados todos os documentos
constantes do processo da contratagdo, tais como Especificacfes Técnicas e Projetos, a fim de atender a todos os
requisitos exigidos.

2. A empresa vencedora devera conferir as medidas in loco antes da fabricagdio dos gradis, esquadrias e cobertura,
afim de gjust&|os perfeitamente ao espago existente.

3. A conferéncia das medidas in loco devera ser acompanhada pelos fiscais do contrato, a fim de averiguar o
alinhamento projetual a concepgdo arquitetbnicainicial e as normas técnicas pertinentes.

4. O fornecedor deverd atender aos prazos estabel ecidos na contratagdo dos servigos.

5. Os recursos materiais, humanos, servigos correlatos, responsabilidades logisticas, administrativas, contratuais,
trabal histas e de seguranca e proteggo individual durante a execugéo sdo, também, de inteira responsabilidade do
proponente vencedor.

6. Declaracdo do contratado de que tem pleno conhecimento das condi¢des necessérias para a prestacdo do servico.

5. Levantamento de Mercado

Os custos para a contratacdo do presente objeto foi obtido a partir das composicoes dos custos unitarios previstas no projeto e
especificagOes técnicas que integrard o edital de licitagdo, menores ou iguais a mediana de seus correspondentes nos custos
unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcio Civil - SINAPI, em atendimento
ao Decreto n° 7.983, de 8 de abril de 2013, que estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras
e servigos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido.

6. Descricao da solugcao como um todo

Abrange a contratagdo de empresa(s) especializada(s) na fabricacdo e instalagdo de gradis e portdes em malha de ago
galvanizado, para protecdo externa dos dormitérios, nos Blocos de Alojamentos A, B e E; cobertura em estrutura metalica com
calhas e telhamento em chapas de policarbonato alveolar a serem instaladas sobre o pergolado e patio de servicos do Centro de
Convivéncia e esquadrias em aluminio para fechamento das circulagdes das escadas nos Blocos de Alojamentos A, B e E, todas
edificacdes que compdem o complexo do Alojamento Estudantil, situado no Campus Integracdo da Universidade Federal da
Integracdo Latino-Americana — UNILA, localizado na Avenida Tancredo Neves, 3147, Bairro Porto Belo, cidade de Foz do
Iguacu.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
O quantitativo dos servigos a serem executados foi definido com base nos projetos e especificagles técnicas desenvolvidos pela
equipe técnica da SECIC/DPP, e diante as necessidades apresentadas pela utilizagcdo das edificacBes, e os problemas

provenientes dela

A Planilha abaixo descreve o0s servigos e os respectivos quantitativos com valores maximos para cada item a ser contratado:

GRUPO 01:
Gradis e portdes em malha de aco galvanizado e Coberturas em estruturas metalicas com telhamento em chapas
de policarbonato alveolar

GRUPO ITEM DISCRIMINACAO CATSERV| QUANT. | PRECO PRECO
UNITARIO TOTAL

Fabricag&o e Instalacdo de Gradis de protegdo externa nos Blocos de
Alojamentos A, B e E, em estrutura de ago e tela pré-fabricada, em
malha 50x200mm e didmetro do arame de 5mm, com modulacéo de
2,50 m e 2,03 m de altura, reforcados com aco e pintura eletrostatical
ITEMO1 [em poliéster na cor branca, conformados em curvaturas “V”. A Segédo| 18406 01 45.155,82 45.155,82
dos postes de sustentagdo devera ser 70x70mm, espessura 1,55 mm,
fornecidos em kits completos (painéis + postes + acessoérios de
fixagcdo). Os postes deverdo ter sua base chumbada (para

concretagem) e pintura eletrostatica na cor branca.

TOTAL ( ITEMO1 ): 45.155,82

GRUPO 01 Fabricagdo e Instalacdo de Coberturas em estrutura metalica e
telhamento em chapas de policarbonato, no pergolado e no patio de
servicos do Centro de Convivéncia. As estruturas metdlicas deverdo
ser fabricadas em arco duplo, com tubos de aco galvanizado 3/4”, com
ITEM 02 |fechamento em chapa de policarbonato alveolar cristal 2,10x6,00m de| 17809 01 74.962,54 74.962,54
espessura 6mm, com provimento de calhas em ambas laterais da
cobertura, tubos de 100mm de diametro para escoamento da dgua das
calhas. A estrutura metdlica devera ter acabamento em pintura)
eletrostatica na cor branca.

TOTAL (ITEM 02 ): 74.962,54

TOTAL (GRUPO 01 ): 120.118,36

ITEM 03: Esquadrias em Aluminio

Fabricagdo e Instalacéo de esquadrias em perfis de liga de aluminio
extrudado, apropriado para anodizacéo, para fechamento do hall das
escadas dos Blocos de Alojamentos A, B e E, nas seguintes
quantidades e dimensdes: JO1 (250x220cm) 03 unidades; J02
(250x156cm) 03 unidades; JO3 (250x182cm) 03 unidades e J04
(250x317cm) 03 unidades, com espessuras dos perfis de 20 mm, 25
ITEM 03 15814 01 39.830,25 39.830,25
mm ou 32 mm, dependendo da recomendacéo do fabricante para a
dimens&o da esquadria, das linhas Inova, Master ou Gold da marca da
“ALCOA”, ou similar equivalente, com pintura eletrostatica na cor
branca, com vidros temperados e incolores 6mm. Incluem servigos
complementares para a instalagdo das esquadrias e acabamentos de

paredes (conforme indicado nos projetos em anexo).

TOTAL: 39.830,25

TOTAL DOS SERVICOS (GRUPO 01 E ITEM 03): 159.948,61

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Os custos dos servigos objetos desta contratagdo foram obtidos no Sistema Nacional de Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construgdo Civil, conforme demonstra a Tabela abaixo:
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Local: Campus Integracéo - Complexo Alojamento Estudantil, Avenida Tancredo Neves, 3147, Porto Belo,
cidade de Foz do Iguagu.
GRUPO 01:
Gradis e portdes em malha de ago galvanizado e Coberturas em estruturas metalicas com telhamento em chapas
de policarbonato alveolar
CcODIGO DISCRIMINAGAO UNID. | QUANT. PRECO PRECO
UNITARIO TOTAL
1. GRADIS DE PROTEQAO AOS BLOCOS DE
ALOJAMENTOS A, B, E
1.1 GRADIL DE ARAME - ALTURA H=203CM M 94,9800000 364,54 34.624,00
1.2 CONCRETO FCK = 25MPA, FIXACAO M3 1,4560000 409,80 596,66
1.3 DEMOLICAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO (PAVER),| M2 4,1600000 16,03 66,68
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
1.4 PG - PORTA DE GRADIL COMPLETO UN 6,0000000 1.622,34 9.734,04
15 ESCAVACAO MANUAL M3 1,4560000 92,34 134,44
TOTAL ( ITEM 01 ): 45.155,82
2. COBERTURA DO PERGOLADO E PATIO DE SERVICOS
DO CENTRO DE CONVIVENCIA
2.1 ESTRUTURA E COBERTURA DE POLICARBONATO M2 232,6250000 315,79 73.460,64
2.2 TUBOS DE PVC, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM M 23,0000000 65,30 1.501,90
TOTAL (ITEM 02 ): 74.962,54
TOTAL (GRUPO 01 ): 120.118,36
ITEM 03
Esquadrias em Aluminio
CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. PRECO PRECO
UNITARIO TOTAL
3. ESQUADRIAS FECHAMENTO ESCADAS - BLOCOS A, B,
E
3.1 JANELA J01 - 250X220CM UN 3,0000000 2.389,57 7.168,71
3.2 JANELA JO02 - 250X156CM UN 3,0000000 1.815,32 5.445,96
3.3 JANELA JO3 - 250X182CM UN 3,0000000 2.048,61 6.145,83
34 JANELA J04 - 250X317CM UN 3,0000000 3.616,90 10.850,70
3.5 FECHAMENTO - FERRO BARRA CHATA| M2 8,0850000 714,62 5.777,70
(COMPLEMENTOS)
3.6 RELOCAQAO DE FECHAMENTOS EM BARRA CHATA| M2 40,2750000 55,46 2.233,65
EXISTENTES
3.7 RECOMPOSICAO - PINTURA EM PAREDES, DUAS| M2 31,4000000 15,72 493,60
DEMAOS.
3.8 RETIRADA DE ESQUADRIAS (TELAS, GUARDA-CORPO) UN 45,6000000 37,59 1.714,10
TOTAL (ITEM 03 ): 39.830,25
TOTAL (GRUPO 01 E ITEM 03 ): 159.948,61

Fonte: Sinapi Sem Desoneracéo - ref. 10/2020
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em regra, conforme § 1° do art. 23 da Lei n° 8.666/93, os servigos deverdo ser divididos em tantas parcelas quantas se
comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliac8o da competitividade sem perda da economia de escala.

O disposto, no entanto, ndo se aplica na presente demanda, sendo necessario o agrupamento de alguns itens por tipos de servicos,
correspondente a tipos de fornecedores. Assim, afasta-se o caréter de parcelamento, estando agrupados da seguinte forma:

GRUPO ITEM DESCRICAO DO ITEM
01 Fabricacgdo e instalagdo de gradis e portdes em malha de ago galvanizado,
para protecdo externa aos dormitérios, nos Blocos de Alojamentos A, B e E.
GRUPO 01 ; ; =
02 Fabricagdo e instalagdo de Coberturas em estruturas metalicas de aco
galvanizado, com calhas e telhamento em chapa de policarbonato alveolar.
Fabricacdo e instalacdo de esquadrias em aluminio, nas circulacdes
- 03 das escadas dos Blocos de Alojamentos A, B e E, e servicos complementares

para a instalacdo das esquadrias.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o se visumbra necessidade de contratactes correl atas.

11. Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento

A contratagdo encontra respaldo institucional no:

® Plano de Desenvolvimento Institucional 2019-2023, no Objetivo Especifico 33 - Consolidar e ampliar a infraestrutura
fisica da UNILA, Diretriz estratégica 33.1 Consolidar os espacos universitarios préprios;
® Planejamento e Gerenciamento de Contratagdes (PGC), incluido no PCG 2020 com a seguinte numeragdo: 4621, 4622 e

4623.

12. Resultados Pretendidos

As medidas de protecio propostas por esta contratagdo visam melhorar e facilitar a manutencdo dos ambientes, considerando a
durabilidade da estrutura predial, mobilidrio dos ambientes, seguranga e conforto para a transitabilidade das pessoas
e, intensificar a seguranca patrimonial e também daqueles que faréo uso dos espacos, inclusive de seus pertences.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o se vislumbra necessidades de tomada de providéncias de adequagdes para a solugdo ser contratada e o servigo prestado.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Ndo identifica-se impactos ambientais gerados com a fabricacdo e instalagdo dos itens propostos por esta contratagao.
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15. Gerenciamento de Riscos

Assim como toda contratagdo, vislumbram-se alguns riscos em curso. Nao incluem-se, neste mapa de riscos, agqueles voltados a
gestdo do contrato e execugdo dos servicos, apenas 0s que relacionam-se a0 processo que permeia até a formalizagdo da

contratagao.
Risco Nao haver disponibilidade orcamentéria
Probabilidade Baixa
Impacto Alto
N&o sera possivel a contratacdo, o que acarreta em prejuizos pelo ndo provimento dos
Dano 1 servigos requeridos, que tém se demonstrado necessarios ao funcionamento e preservacao
do patriménio.
RISCO 01
Id Acdo Preventiva Responsavel
1 Buscar base no Planejamento Estratégico da instituicao, Equipe de Plangjamento da
conforme item |1 dos estudos preliminares Contratagdo
Id Acao de contingéncia Responsavel
Buscar remanejamento de valores previstos no or¢amento Equipe de planciamento da
1 anual, juntamente com revisdo da necessidade imediata dos quip pang -
: contratagdo
itens demandados
Risco Atraso na conclusdo da licitagéo
Praobabilidade Alta
I mpacto Alto
Permanecem os problemas identificados no diaadia do uso e manutencéo dos blocos do
Dano 1 alojamento estudantil, o que acarreta em possiveis aumento de danos a estrutura predial e,
a0S USU&rios, assim que iniciarem a sua devida ocupacao.
RISCO 02 Id Acéo Preventiva Responsavel
Na andlise das propostas, prevendo-se frequentes Equipe de Plangjamento e Pré-
1 recusas de propostas, nomeagédo de mais pessoas para | Reitor de Administracdo, Gestdo e
apoiar a Equipe de Plangjamento e Area Técnica Infraestrutura
Id Acéo de contingéncia Responsavel
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Cancelamento de itens responsaveis pela demora e . . .
1 continuidade no suprimento das demandas com outra Equipe de Z;‘? ;pa?:g\? ele Pregoeiro
estratégia
Risco Recur sos administrativos procedentes
Probabilidade Média
Impacto Alto
Dano 1 Atraso nalicitagdo e ndo atendimento a demanda no prazo necessario
RS AORE Id Acéo Preventiva Responsavel
1 Andlisar com extensas diligéncias propostas ofertadas no certame | Areatécnicade andise de
licitatorio, reduzindo o risco. propostas
Id Acdo de contingéncia Responsavel
1| Ao P et S SIS | pece e
Risco Gest&o do Contrato
Probabilidade Baixa
Impacto Médio
Dano 1 Fiscalizag8o inadequada
RISCO 04 Id Acdo Preventiva Responsavel
1 Nomear equipe de fiscalizagdo corrj servidores que ja Secretério
exerceram afuncéo
Id Acéo de contingéncia Responsavel
1 Reunides semanais p():z(a)r:t ra;t uas(tjg1 dos servicos com a Equipe de fiscalizacgo
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ALTA
RISCO 02
PROBABILIDADE )
DE OCORRENCIA MEDIA RISCO 03
BAIXA RISCO 04 RISCO 01
BAIXA MEDIA ALTA

GRAVIDADE /IMPACTO

16. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que o objeto da solucdo descrita no item 6., ou sgja, da contratagdo de empresa(s)
especializada(s) na fabricacdo e instalacdo de gradis e portdes em malha de aco galvanizado, de coberturas em estrutura metalica
com calhas e telhamento em chapas de policarbonato alveolar e esquadrias em aluminio para fechamento das circulagées das

escadas, todos servigos propostos nas edificagdes constantes no complexo do Alojamento Estudantil, mostra-se possivel

tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser vidvel a contratagdo pretendida.

17. Responsaveis

PORTARIA N° 120/2020/PROAGI.

CLARISSA BUSS

Arquiteta e Urbanista

PORTARIA N° 120/2020/PROAGI

FRANCIELI BUTSKE

Arquiteta e Urbanista

PORTARIA N° 120/2020/PROAGI.

JOAO BATISTA DURGANTE COLPO

Engenheiro Civil

8de9



UASG 158658 Estudo Técnico Preliminar 15/2020

9de9



MINISTERIO DA EDUCAGAO i

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAGAO LATINO-AMERICANA

SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAGAO E FOLHA DE ASSINATURAS
CONTRATOS

Emitido em 02/12/2020

ESTUDOS PRELIMINARES E GERENCIAMENTO DE RISCOS N° 12/2020 - SECI C (10.01.05.27)

(N° do Protocolo: NAO PROTOCOLADO)
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CLARISSA BUSS JOAO BATISTA DURGANTE COLPO
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FRANCIELI BUTSKE
ARQUITETO E URBANISTA
2172428
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