OBRA:Arrimo e Estacionamento do Campus Integracao

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: Arrimo e Estacionamento do Campus Integracio

ITEM ESPECIFICAGAO QUANT. UN Unitario Parcial TOTAL
1 [SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRA 1,000 UN
1.2 LOCACAO DE CONTEINERES - ESCRITORIO (COM WC) E ALMOXARIFADO 5,000 MES
1.3 PLACAS DE OBRA 15,000 M2
14 LIMPEZA DE COBERTURA VEGETAL 6.715,930 M2
1.5 BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO 873,070 M3
1.6 SERVICOS TOPOGRAFICOS - GERAL/ALAMBRADO 1,000 UN
1.7 LOCAGCAO DE OBRA 1,000 UN
1.8 CORTE E DESTOCA DE ARVORE 1,000 UN
1.9 TELA TAPUME DE PVC 130,800 M
TOTAL (1):
2 |PAVIMENTAGAO
2.1 CORTE/ATERRO COMPENSADO 250,000 M3
2.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO - VIAS E ESTACIONAMENTOS 6.715,930 M2
2.3 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA - (ESPESSURA MEDIA 12,5 CM) 863,800 M3
24 ACERTO DE TERRENO COMPACTACAO MANUAL - PAVER 284,760 M2
25 PISO EM PAVER RETANGULAR ESP. 6 CM 284,760 M2
2.6 RECOMPOSICAO - COMPACTACAO E PAVER EXISTENTE 15,000 M2
2.7 GUIA REBAIXADA (DEMOLICAO DA GUIA ATUAL - EXECUGCAO DE GUIA 15,000 M
REBAIXADA)
2.8 CORREGCAOQO INCLINACAO PAVER 165,690 M2
29 SUBSTITUICAO DE PECAS QUEBRADAS/DESGASTADAS - PAVER 33,130 M2
2.10 |ARREMATE E CORRECAO NIVEL CAIXAS EXTERNAS (AREA PAVER) 13,000 UN




TOTAL (2):

3 |INSTALAGOES
3.1 |[INSTALAGOES DRENAGEM

3.1.1 |ACERTO DE ALTURA DE CAIXAS EXISTENTES (DRENAGEM / ESGOTO) 9,000 UN
3.1.2 |TUBULAGAO DRENAGEM 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 52,100 M
3.1.3 [CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA METALICA 14,000 UN
3.1.4 |DRENO EM TUBO PVC 50MM 65,000 UN

3.2 |INSTALAGOES ELETRICAS/ILUMINAGAO

3.2.1 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM? 2.300,000 M

3.2.2 |ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM INSTALADO 650,000 M

3.2.3 [CAIXA DE ALVENARIA, 30X30 CM 30,000 UN

3.2.4 [LUMINARIA EXTERNA - COMPLETA 30,000 UN
TOTAL (3):

4 |MURO DE ARRIMO
41 |FUNDAGOES/ESTRUTURA

411 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVAGAQO 87,000 M
MANUAL
4.1.2 |ESCAVACAO VIGAS BALDRAME 32,740 M3
4.1.3 [LASTRO DE CONCRETO MAGRO 65,480 M2
4.1.4 |FORMAS - VIGAS/PILARES 60,006 M2
415 [ARMAGAO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 132,501 KG
416 [ARMAGCAO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 317,106 KG
417 [ARMAGAO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 629,710 KG
4.1.8 |CONCRETO VIGAS-PILARES 14,390 M3
419 [JUNTA DE DILATAGAO 2,200 M

4.2 |ALVENARIA E ACABAMENTOS

4.2.1 |CORTE ACERTOS TERRENO - MURO DE ARRIMO 27,800 M3

4.2.2 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 135,610 M2
(ESPESSURA 14 CM)

423 IMPEBMEABILIZAQAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 297,778 M2
DEMAOS - MURO/VIGAS/PILARES

4.2.4 |REATERRO COMPACTADO - MURO DE ARRIMO 20,000 M3

4.25 [ANDAIMES 343,460 M2/MES




TOTAL (4 ):

5 MURETA
51 |ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 161,280 M2
(ESPESSURA 14 CM)
52 [PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO, COM APLICAGAO DE VERNIZ 130,800 M
TOTAL (5):
6 |ACABAMENTOS
6.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 483,342 M2
62 [REBOCO EM ALVENARIA 483,342 M2
TOTAL (6):
7 |[PINTURA
7.1 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR 483,342 M2
7.2 |APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM 483,342 M2
PAREDES, DUAS DEMAOS
7.3 |[PINTURA DE PISO E CAIXAS DE PASSAGEM 133,860 M2
TOTAL (7 ):
8 |CERCAMENTO
81 |CERCAMENTO - MOUROES CONCRETO H2,50m (livre), TELA ALAMBRADO, 304,850 M
FIOS ARAME FARPADO
82 |PORTAO 5,00M (2 FOLHAS DE 2,50M), COLUNAS DE CONCRETO, INCLUI 1,000 UN
CADEADO
TOTAL (8):
9 SERVICOS FINAIS
91 |GRAMA ESMERALDA - INCLUI LIMPEZA/ACERTO PREVIO 231,800 M2
92 |LIMPEZA FINAL DE OBRA 628,000 M2

TOTAL (9):

TOTAL GERAL:
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