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ANEXO D

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA

1.  OBJETIVO

 1.1 O objetivo do presente anexo é descrever  a metodologia utilizada na formação do
preço  de  referência  para  construção  da  obra  da  Arrimo  e  Estacionamento  Campus
Integração.

2.  COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS

 2.1 Os custos para as obras da  Arrimo e Estacionamento Campus Integração foram
elaborados seguindo a estrutura tradicional na elaboração de orçamentos, ou seja, detalhando
na planilha os principais itens de serviços do contrato, baseando-se quando possível na tabela
SINAPI – PR, sem desoneração.
 2.2 Após a definição do escopo, foram identificados e quantificados os itens necessários a
execução  da  obra,  e  posteriormente  foi  realizada  a  pesquisa  na  tabela  SINAPI-PR  para
atribuição dos custos.
 2.3 Em alguns casos, os serviços contidos nas tabelas SINAPI não refletiam integralmente
as especificações do projeto, sendo que nestes casos, as composições de custo de tais serviços
foram adaptadas para atender ao especificado no projeto.
 2.4 Para  os  serviços  e  insumos  que  não constavam nas  referidas  tabelas,  foram feitas
consultas em outras tabelas governamentais e em último caso, pesquisa de mercado, com o
total de 2 itens. 

3.  COMPOSIÇÃO DA PARCELA DE BDI

 3.1 Para confecção do valor do BDI, foi utilizando como referência o Acórdão nº 2622/13
do Tribunal de Contas da União, onde o mesmo indica uma faixa de valores aceitáveis para
cada parcela contida dentro do BDI, o valor adotado como referência foi a media entre cada
valor.  Os  tributos  considerados  no  cálculo  do  BDI  foram  adotados  de  acordos  as  leis
municipais  de  Foz  do  Iguaçu.  Para  o  cálculo  do  BDI  foram seguidos  os  parâmetros  de
orçamentação para as tabelas SINAPI não desoneradas.

 3.2 Apresenta-se a seguir a composição detalhada da Bonificação e Despesas Indiretas -
BDI, elaborada para o orçamento de referência da referida licitação.
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4.  PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS DE REFERÊNCIA

 4.1 A seguir apresentam-se os itens de preço com suas respectivas quantidades e preços
unitários e totais, apresentados em ordem numérica sequencial:
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS

COORDENADORIA DE OBRAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Data-base 09/22 NÃO DESO

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UN Unitário Parcial TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1,000 UN 26.754,11 26.754,11

1.2 LOCAÇÃO DE CONTÊINERES - ESCRITÓRIO (COM WC) E ALMOXARIFADO 5,000 MÊS 1.844,88 9.224,40

1.3 PLACAS DE OBRA 15,000 M2 487,40 7.311,00

1.4 LIMPEZA DE COBERTURA VEGETAL 6.715,930 M2 0,53 3.559,44

1.5 BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO 873,070 M3 13,34 11.646,75

1.6 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - GERAL/ALAMBRADO 1,000 UN 949,43 949,43

1.7 LOCAÇÃO DE OBRA 1,000 UN 675,20 675,20

1.8 CORTE E DESTOCA DE ÁRVORE 1,000 UN 390,73 390,73

1.9 TELA TAPUME DE PVC 130,800 M 3,61 472,18

TOTAL ( 1 ): 60.983,24

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 CORTE/ATERRO COMPENSADO 250,000 M3 10,13 2.532,50

2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - VIAS E ESTACIONAMENTOS 6.715,930 M2 3,05 20.483,58

2.3 863,800 M3 112,13 96.857,89

2.4 ACERTO DE TERRENO COMPACTAÇÃO MANUAL - PAVER 284,760 M2 13,59 3.869,88

2.5 PISO EM PAVER RETANGULAR ESP. 6 CM 284,760 M2 61,07 17.390,29

2.6 RECOMPOSIÇÃO - COMPACTAÇÃO E PAVER EXISTENTE 15,000 M2 45,90 688,50

2.7 15,000 M 67,18 1.007,70

2.8 CORREÇÃO INCLINAÇÃO PAVER 165,690 M2 45,19 7.487,53

2.9 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUEBRADAS/DESGASTADAS - PAVER 33,130 M2 87,45 2.897,21

OBRA: Arrimo e Estacionamento do Campus Integração

Obra: Arrimo e Estacionamento do Campus Integração

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA GRADUADA - (ESPESSURA 
MÉDIA 12,5 CM)

GUIA REBAIXADA (DEMOLIÇÃO DA GUIA  ATUAL - EXECUÇÃO DE GUIA 
REBAIXADA)



2.10 ARREMATE E CORREÇÃO NÍVEL CAIXAS EXTERNAS (ÁREA PAVER) 13,000 UN 75,52 981,76

TOTAL ( 2 ): 154.196,84

3 INSTALAÇÕES

3.1 INSTALAÇÕES DRENAGEM
3.1.1 ACERTO DE ALTURA DE CAIXAS EXISTENTES (DRENAGEM / ESGOTO) 9,000 UN 536,50 4.828,50

3.1.2 TUBULAÇÃO DRENAGEM 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 52,100 M 162,70 8.476,67

3.1.3 CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA METÁLICA 14,000 UN 672,95 9.421,30

3.1.4 DRENO EM TUBO PVC 50MM 65,000 UN 32,92 2.139,80

3.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO
3.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² 2.300,000 M 12,00 27.600,00

3.2.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM INSTALADO 650,000 M 33,79 21.963,50

3.2.3 CAIXA DE ALVENARIA, 30X30 CM 30,000 UN 209,66 6.289,80

3.2.4 LUMINÁRIA EXTERNA - COMPLETA 30,000 UN 3.399,46 101.983,80

TOTAL ( 3 ): 182.703,37

4 MURO DE ARRIMO

4.1 FUNDAÇÕES/ESTRUTURA
4.1.1 87,000 M 59,08 5.139,96

4.1.2 ESCAVAÇÃO VIGAS BALDRAME 32,740 M3 174,64 5.717,71

4.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 65,480 M2 21,54 1.410,43

4.1.4 FORMAS - VIGAS/PILARES 60,006 M2 194,19 11.652,56

4.1.5 ARMAÇÃO  AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 132,501 KG 18,65 2.471,14

4.1.6 ARMAÇÃO  AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 317,106 KG 16,33 5.178,34

4.1.7 ARMAÇÃO  AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 629,710 KG 14,54 9.155,98

4.1.8 CONCRETO VIGAS-PILARES 14,390 M3 539,11 7.757,79

4.1.9 JUNTA DE DILATAÇÃO 2,200 M 89,88 197,73

4.2 ALVENARIA E ACABAMENTOS
4.2.1 CORTE ACERTOS TERRENO - MURO DE ARRIMO 27,800 M3 114,29 3.177,26

4.2.2 135,610 M2 154,45 20.944,96

4.2.3 297,778 M2 57,76 17.199,65

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS - MURO/VIGAS/PILARES



4.2.4 REATERRO COMPACTADO - MURO DE ARRIMO 20,000 M3 43,26 865,20

4.2.5 ANDAIMES 343,460 M2/MÊS 22,89 7.861,79

TOTAL ( 4 ): 98.730,50

5 MURETA
5.1 161,280 M2 154,45 24.909,69

5.2 PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ 130,800 M 64,76 8.470,60

TOTAL ( 5 ): 33.380,29

6 ACABAMENTOS
6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 483,342 M2 9,74 4.707,75

6.2 REBOCO EM ALVENARIA 483,342 M2 47,70 23.055,41

TOTAL ( 6 ): 27.763,16

7 PINTURA
7.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 483,342 M2 3,85 1.860,86

7.2 483,342 M2 19,87 9.604,00

7.3 PINTURA DE PISO E CAIXAS DE PASSAGEM 133,860 M2 32,15 4.303,59

TOTAL ( 7 ): 15.768,45

8 CERCAMENTO
8.1 304,850 M 191,37 58.339,14

8.2 1,000 UN 6.728,18 6.728,18

TOTAL ( 8 ): 65.067,32

9 SERVIÇOS FINAIS
9.1 GRAMA ESMERALDA - INCLUI LIMPEZA/ACERTO PRÉVIO 231,800 M2 19,99 4.633,68

9.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA 628,000 M2 2,02 1.268,56

TOTAL ( 9 ): 5.902,24

TOTAL GERAL: 644.495,41

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS

CERCAMENTO - MOURÕES CONCRETO H2,50m (livre), TELA  ALAMBRADO, 
FIOS ARAME FARPADO

PORTÃO 5,00M (2 FOLHAS DE 2,50M), COLUNAS DE CONCRETO, INCLUI 
CADEADO
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