
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UN Unitário Parcial TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA 1,000 UN

1.2 LOCAÇÃO DE CONTÊINERES - ESCRITÓRIO (COM WC) E ALMOXARIFADO 5,000 MÊS

1.3 PLACAS DE OBRA 15,000 M2

1.4 LIMPEZA DE COBERTURA VEGETAL 6.715,930 M2

1.5 BOTA FORA DE MATERIAL ESCAVADO 873,070 M3

1.6 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS - GERAL/ALAMBRADO 1,000 UN

1.7 LOCAÇÃO DE OBRA 1,000 UN

1.8 CORTE E DESTOCA DE ÁRVORE 1,000 UN

1.9 TELA TAPUME DE PVC 130,800 M

TOTAL ( 1 ):

2 PAVIMENTAÇÃO
2.1 CORTE/ATERRO COMPENSADO 250,000 M3

2.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO - VIAS E ESTACIONAMENTOS 6.715,930 M2

2.3 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA - (ESPESSURA MÉDIA 12,5 CM) 863,800 M3

2.4 ACERTO DE TERRENO COMPACTAÇÃO MANUAL - PAVER 284,760 M2

2.5 PISO EM PAVER RETANGULAR ESP. 6 CM 284,760 M2

2.6 RECOMPOSIÇÃO - COMPACTAÇÃO E PAVER EXISTENTE 15,000 M2

2.7 15,000 M

2.8 CORREÇÃO INCLINAÇÃO PAVER 165,690 M2

2.9 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUEBRADAS/DESGASTADAS - PAVER 33,130 M2

2.10 ARREMATE E CORREÇÃO NÍVEL CAIXAS EXTERNAS (ÁREA PAVER) 13,000 UN

OBRA:Arrimo e Estacionamento do Campus Integração

Obra: Arrimo e Estacionamento do Campus Integração

GUIA REBAIXADA (DEMOLIÇÃO DA GUIA  ATUAL - EXECUÇÃO DE GUIA 
REBAIXADA)



TOTAL ( 2 ):

3 INSTALAÇÕES

3.1 INSTALAÇÕES DRENAGEM
3.1.1 ACERTO DE ALTURA DE CAIXAS EXISTENTES (DRENAGEM / ESGOTO) 9,000 UN

3.1.2 TUBULAÇÃO DRENAGEM 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 52,100 M

3.1.3 CAIXA DE PASSAGEM COM GRELHA METÁLICA 14,000 UN

3.1.4 DRENO EM TUBO PVC 50MM 65,000 UN

3.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ILUMINAÇÃO
3.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² 2.300,000 M

3.2.2 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM INSTALADO 650,000 M

3.2.3 CAIXA DE ALVENARIA, 30X30 CM 30,000 UN

3.2.4 LUMINÁRIA EXTERNA - COMPLETA 30,000 UN

TOTAL ( 3 ):

4 MURO DE ARRIMO

4.1 FUNDAÇÕES/ESTRUTURA
4.1.1 87,000 M

4.1.2 ESCAVAÇÃO VIGAS BALDRAME 32,740 M3

4.1.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO 65,480 M2

4.1.4 FORMAS - VIGAS/PILARES 60,006 M2

4.1.5 ARMAÇÃO  AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 132,501 KG

4.1.6 ARMAÇÃO  AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 317,106 KG

4.1.7 ARMAÇÃO  AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 629,710 KG

4.1.8 CONCRETO VIGAS-PILARES 14,390 M3

4.1.9 JUNTA DE DILATAÇÃO 2,200 M

4.2 ALVENARIA E ACABAMENTOS
4.2.1 CORTE ACERTOS TERRENO - MURO DE ARRIMO 27,800 M3

4.2.2 135,610 M2

4.2.3 297,778 M2

4.2.4 REATERRO COMPACTADO - MURO DE ARRIMO 20,000 M3

4.2.5 ANDAIMES 343,460 M2/MÊS

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM)
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS - MURO/VIGAS/PILARES



TOTAL ( 4 ):

5 MURETA
5.1 161,280 M2

5.2 PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ 130,800 M

TOTAL ( 5 ):

6 ACABAMENTOS
6.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 483,342 M2

6.2 REBOCO EM ALVENARIA 483,342 M2

TOTAL ( 6 ):

7 PINTURA
7.1 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR 483,342 M2

7.2 483,342 M2

7.3 PINTURA DE PISO E CAIXAS DE PASSAGEM 133,860 M2

TOTAL ( 7 ):

8 CERCAMENTO
8.1 304,850 M

8.2 1,000 UN

TOTAL ( 8 ):

9 SERVIÇOS FINAIS
9.1 GRAMA ESMERALDA - INCLUI LIMPEZA/ACERTO PRÉVIO 231,800 M2

9.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA 628,000 M2

TOTAL ( 9 ):

TOTAL GERAL:

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, 
(ESPESSURA 14 CM)

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS

CERCAMENTO - MOURÕES CONCRETO H2,50m (livre), TELA  ALAMBRADO, 
FIOS ARAME FARPADO
PORTÃO 5,00M (2 FOLHAS DE 2,50M), COLUNAS DE CONCRETO, INCLUI 
CADEADO
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